

Smlouva o dílo č. 2013/23/Cí

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany


Objednatel: Město Kroměříž,
adresa: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupený: Mgr. Daniela Hebnarová – starostka města
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Vladimír Krejčíř, vedoucí odboru rozvoje města 728 418 788
Ing. Josef Císař, vedoucí přípravy investic 723 842 915
Ing. Radovan Rerko- technický dozor investora 777 072 720
IČ: 00287351
DIČ: CZ00287351
daňový režim: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 83 26 34 02 47 / 0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: HS – Pozemní stavitelství s.r.o
adresa: Herčíkova 2480/10, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Karel Soukeník – jednatel, Jiří Horák - jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Karel Soukeník- tel.731 151 422, Jiří Horák- tel. 731 151 421
IČ: 463 433 26
DIČ: CZ46343326
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 222 262 401 / 0300
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž**“ – **vybourání stávající zdi, podchycení a statické zajištění základů, postavení nové zdi a další stavební práce dle výkazu výměr.** Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
- 2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro realizaci stavby „**Oprava zdi SVČ Šipka - Kroměříž**“ a výkazem výměr, zhotovitel PROFIX, s.r.o., odpovědný projektant Ing.arch Vít Bělík, květen 2012 předanou Objednatelem Zhotoviteli. **Změny jsou**



možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatel.


- 2.1.4. Součástí předmětu smlouvy jsou i následující práce a činnosti:
- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě,
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi souvisejícími technickými normami při dodržení podmínek stavebního povolení a jednotlivých správců .
 - 2.1.4.10. Zajištění a úhrada poplatků za zábory veřejných, či ostatních ploch nutných k provedení stavby
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb.
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.2.1. Do projektové dokumentace stavby, všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termíny zahájení:
- 3.1.1. Termín zahájení stavby je předpokládán v 08/2013.
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
 - 3.1.3. Pokud se z objektivních důvodů na straně Objednatel nepodaří v předpokládaném termínu stavbu zahájit a k zahájení stavby dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje Zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.
- 3.2. Termíny dokončení
- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků zástupci obou smluvních stran.
 - 3.2.2. Sjednaný termín dokončení celého díla – max. do 16.10.2013
 - 3.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatel
- 3.3. Místo plnění:
- 3.3.1. Místem plnění je stávající objekt oplocení SVČ Šipka Kroměříž, parcela č. 1078/2, 1078/1 v k.ú. Kroměříž.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 894 546,- Kč |
| DPH | 187 855,- Kč |
| Cena včetně DPH | 1 082 402,- Kč |



4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatелеm Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny rozhodující jak výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace, tak projektová dokumentace stavby.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je maximální a nejvýše přípustná. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - ostrahu stavby
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
- 4.2.4. **Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.**
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna ceny (přípočty, odpočty) budou oceněny v následujícím řazení priorit:
- a) použití jednotkových cen z položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele
 - b) použití jednotkových cen RTS Brno platných v době podpisu smlouvy
 - c) individuálních kalkulací zhotovitele
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

- 4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny včetně DPH.
- 5.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.2.7. Zhotovitel předloží Objednateli vždy s fakturou soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených i neprovedených prací v elektronické podobě (nejlépe v excelu) – tzn. u stavebních objektů, které budou fakturovány vč. nulových položek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

5.4.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby
- odkaz na smlouvu o dílo a její číslo
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- telefonní kontakt na osobu vystavující fakturu
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6. Termín splnění povinností zaplatit

5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.


6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.



6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.6. Ostatní ujednání v souvislosti se sankcemi

- 6.6.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklopení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělkami, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta na celé dílo je stanovena v délce 36 měsíců.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat.
- 11.2. Výjimky ze záruky
- 11.2.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
- 12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

- 13.1. Pojištění zhotovitele
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

- 14.1. Definice vyšší moci
- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

- 15.1. Forma změny smlouvy
- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Ostatní ujednání

16.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla.
- 16.1.2. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že budou-li po vydání stavebního povolení schváleny změny oproti stávajícím podmínkám, je zhotovitel povinen požadované úpravy provést a zajistit taková opatření, aby nabídková cena zůstala nezměněna.
- 16.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 16.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 16.1.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- 16.1.7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 16.1.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Oceněný položkový rozpočet
2. Projektová dokumentace stavby (dle textu smlouvy; pozn. projektová dokumentace stavby netvoří nedílnou přílohu)


V Kroměříži dne 16. 8. 2013


V Brně, dne 25.7.2013



Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže


Ing. Karel Soukeník Jiří Horák
jednatel jednatel








KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava zdi SVC Šípka	SKP :
Projektant :	Profix s.r.o. Bystřice pod Hostýnem	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Kroměříž	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : HS - Pozemní stavitelství s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Geodetické zaměření	6 000
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště 1,5%	13 131
R	HSV celkem	858 393		
N	PSV celkem	17 022		
	ZRN celkem	875 415		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	875 415	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	894 546	VRN celkem	19 131
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum : 28.6.2013	Jméno :	
	Podpis:		Podpis :	
		 <p>HS-PS HS-Pozemní stavitelství s.r.o. Brno 612 00 Brno, Herčíkova 2480/10 IČ 46343326 DIČ CZ46343326</p>		
Základ pro DPH	0 % činí :			0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :			0 Kč
DPH	15 % činí :			0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			894 546 Kč
DPH	21 % činí :			187 855 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 082 402 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Oprava zdi SVC Šipka**
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 488	0	0	0	0
11 Sadové úpravy	59 309	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	377 898	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	137 432	0	0	0	0
5 Komunikace	5 316	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	91 277	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 469	0	0	0	0
8 Trubní vedení	25 437	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	10 983	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	17 618	0	0	0	0
97 Odvoz sutí	25 285	0	0	0	0
98 Bourání	41 055	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	51 826	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 285	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 981	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 756	0	0	0
CELKEM OBJEKT	858 393	17 022	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	6000,00	0,0	875 415	6 000
Zařízení staveniště 1,5%		1,5	875 415	13 131
CELKEM VRN				19 131

Stavba :	Oprava zdi SVČ Šipka
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	132 30-1401.R00	Zemní práce Hloubený výkop pod základy v hor.4 (0,5*0,3*1)*21	m3	3,15 3,15	2 305,50	7 262,33
2	181 10-1123.R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 60 m 60*1,5*0,3	m3	27,00 27,00	26,54	716,45
3	182 30-3111.R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	90,00	10,35	931,77
4	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 60*1,5	m2	90,00 90,00	17,23	1 550,34
5	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,70	29,58	139,03
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,70	214,46	1 007,94
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku poplatek za uložení	m3	4,70	187,31	880,36
Celkem za 1 Zemní práce						12 488,21
Díl: 11						
8	111 20-1101.R00	Sadové úpravy Odstranění a likvidace křovin 60*1,5	m2	90,00 90,00	69,60	6 264,00
9	162 30-1501.R00	Vodorovné přemístění křovin 60*0,5	m2	30,00 30,00	49,59	1 487,70
10	184 70-1112.R00	Výsadba keřů s balem do rýhy, v rovině 60*3*2	kus	360,00 360,00	41,41	14 908,32
11	184 92-1094.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 60*1,5	m2	90,00 90,00	25,00	2 250,00
12	184 90-1112.R00	Ochrana keřů - kůly	kus	60,00	24,97	1 498,14
13	167 10-2111.R00	Nakládání křovin 60*1,5	m2	90,00 90,00	5,57	501,12
14	184 80-1121.R00	Ošetřování a hnojení dřevin	kus	360,00	30,00	10 800,00
15	026-53247	Hloh obecný, v 60-100cm 60*3*2	kus	360,00 360,00	60,00	21 600,00
Celkem za 11 Sadové úpravy						59 309,28
Díl: 2						
16	275 31-3711.R00	Základy,zvláštní zakládání Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30) (0,45*1*0,9)*21	m3	8,51 8,51	2 588,25	22 013,07
17	275 35-1215.RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 21*(1*1)	m2	21,00 21,00	268,40	5 636,30
18	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	21,00	67,86	1 425,06
19	285 94-7111.R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m 3*21;trny základů 21*2;trny soklu	kus	105,00 63,00 42,00	380,00	39 900,00
20	262 10-3172.R00	Vrty pro injekt. povrch.do 56 mm,4 st. 25 m, hor.1 81*1,5	m	121,50 121,50	293,00	35 599,50
21	262 30-3172.R00	Vrty pro injekt. povrch.do 56 mm,4 st. 25 m, hor.3 81*0,5	m	40,50 40,50	874,00	35 397,00
22	281 81-1111.R00	Ocelové inj. trubky nízkotl. ponechané 1,5 m, 1,5' 81*2	m	162,00 162,00	146,00	23 652,00
23	262 10-8112.R00	Přípl.za vrty pro injek.šikmé D 56,48 st.,25 m h.1	m	121,50	58,00	7 047,00
24	262 30-8112.R00	Přípl.za vrty pro injek.šikmé D 56,48 st.,25 m h.3	m	40,50	176,00	7 128,00
25	262 30-1171.R00	Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.3 21*3*0,3;trny základů 21*2*0,2;trny soklu;	m	27,30 18,90 8,40	370,00	10 101,00
26	289 36-1113.R00	Výztuž ze svař.sítí 6/100/100 1*21;výztuž základů 21*0,8*0,3;výztuž soklu	m2	26,04 21,00 5,04	331,04	8 620,15
27	281 60-4111.R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl.vzestupné do 0,6 MPa 81*0,5	h	40,50 40,50	1 250,00	50 625,00
28	281 60-1111.R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa 81*0,5	h	40,50 40,50	438,00	17 739,00
29	281 61-1117.R00	Hmoty pro injekt.nízkotl., cement struskoportl.B 30 81*0,1*1,25	t	10,13 10,13	1 615,00	16 351,88
30	289 47-1111.R00	Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl. 3 cm 60*1	m2	60,00 60,00	747,33	44 839,80

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava zdi SVČ Šipka
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	216 34-1112.R00	Beton stříkaný stěn, B20 z cem.struskop.tl. 10 cm 21*0,65*0,3;sokl	m2	4,10 4,10	707,31	2 896,43
32	289 36-2111.R00	Výztuž příčná, podélná stěn z 10216,D do 8 mm 6*60*0,222/1000;podélná výztuž 3*0,9*21*0,222/1000;třminky	t	0,09 0,08 0,01	29 658,30	2 743,39
33	285 17-5112.R00	Rovnění ocelových nosníků 21*2*14,4	kg	604,80 604,80	75,00	45 360,00
34	289 47-1212.R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.3 cm, hl.15 cm 2*2	m	4,00 4,00	205,76	823,02
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				377 897,59
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
35	342 27-1163.R00	Příčky z cihel pálených tl. 15 cm 60*2,50	m2	150,00 150,00	522,87	78 430,50
36	342 27-1161.R00	Příčky z cihel pálených, tl. 10 cm 0,3*2*21	m2	12,60 12,60	410,21	5 168,58
37	331 94-1002.R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 12 mm 2*0,2*21	m	8,40 8,40	563,76	4 735,58
38	345 23-2122.RT1	Krycí hlava zdi z cihel 60	m	60,00 60,00	531,57	31 894,20
39	114 20-3202.R00	Očištění cihel pro další použití 60*2,5*0,20	m3	30,00 30,00	370,62	11 118,60
40	919 72-3111.R00	Dilatační spáry - řezání 2*2,15	m	4,30 4,30	975,71	4 195,53
41	624 60-2115.R00	Tmelení spár - dilatace 2*2,15	m	4,30 4,30	307,55	1 322,44
42	133-20939	Tyč ocelová plochá jakost 11373 60x8 mm 2*0,2*21*3,77/1000	T	0,03 0,03	17 887,20	567,02
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				137 432,47
Díl: 5		Komunikace				
43	569 83-1111.R00	Zřízení okapního chodníku tl.10 cm z oblázků 29	m2	29,00 29,00	100,05	2 901,45
44	583-31807.4	Křemenné oblásky frakce 22/32 (59-11)*0,1*0,5*2,5;okap. chodník	T	6,00 ^A 6,00	402,38	2 414,25
Celkem za		5 Komunikace				5 315,70
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
45	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 2*(60*2,5)	m2	300,00 300,00	232,29	69 687,00
46	622 41-1121.R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3	m2	300,00	41,41	12 423,60
47	622 48-1211.RT6	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně sítě a tmelu (21-2)*(2,1*1) 2*2; sanace trhlin	m2	43,90 39,90 4,00	208,80	9 166,32
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				91 276,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
48	631 62-1112.R00	Podsyp pod podlahu tl. 50 mm kamenivo frakce 16-32 mm 11*3;kůlna	m2	33,00 33,00	74,82	2 469,06
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 469,06
Díl: 8		Trubní vedení				
49	881 24-7211.R00	Přeložení zavlažovacího systému 59-11	m	48,00 48,00	128,93	6 188,83
50	895 19-1111.R00	Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní	kus	1,00	2 083,65	2 083,65
51	871 31-8111.R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	65,00	9,83	639,02
52	881 24-8111.R00	Příplatek za napojení nového drénu DN 80	kus	3,00	495,90	1 487,70
53	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkostrě 16-32 0,5*0,6*63	m3	18,90 18,90	712,53	13 466,82
54	693-66193	Geotextilie drenážní PET	m2	3,45	47,42	163,77
55	286-11222	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 80 mm	m	65,00	20,62	1 340,24
56	211 97-1110.R00	Obalení drenáže geotextilií	m2	3,45	19,49	67,31

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava zdi SVČ Šipka
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	11*3,14*0,1 8 Trubní vedení		3,45		25 437,33
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
57	916 53-1111.R00	Osazení obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry 59-11;obruba okapový chodník	m	48,00 48,00	105,27	5 052,96
58	592-17466	Obrubník zahradní 50/8/25 48*2;obrubník okapního chodníku	kus	96,00 96,00	61,77	5 929,92
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				10 982,88
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
59	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 60*2,5	m2	150,00 150,00	117,45	17 617,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				17 617,50
Díl: 97		Odvoz sutí				
60	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 45-9;sut' bez cihel k použití	t	36,00 36,00	223,59	8 049,24
61	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 36*10	t	360,00 360,00	12,88	4 635,36
62	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs 36	t	36,00 36,00	350,00	12 600,00
	Celkem za	97 Odvoz sutí				25 284,60
Díl: 98		Bourání				
63	981 51-1112.R00	Bourání konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC 60*2,5*0,2	m3	30,00 30,00	1 368,51	41 055,30
	Celkem za	98 Bourání				41 055,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
64	998 00-4011.R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot 148	t	148,00 148,00	350,18	51 825,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				51 825,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				
65	711 49-1271.RT1	Montáž izolace nopová folie materiál ve specifikaci 0,7*60	m2	42,00 42,00	48,29	2 027,97
66	283-23110	Fólie nopová 0,7*60	m2	42,00 42,00	101,36	4 256,91
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 284,88
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
67	762 52-2812.R00	Demontáž podlahy prázčové 11*3	m2	33,00 33,00	82,22	2 713,10
68	762 52-1108.R00	Položení podlahy z prázců 3*11	m2	33,00 33,00	68,73	2 268,09
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				4 981,19
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
69	764 43-0250.RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 600 mm 11;oplechování zdi u střechy	m	11,00 11,00	499,38	5 493,18
70	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm	m	11,00	23,93	263,18
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 756,36