

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: SML/122/2017

č. smlouvy zhotovitele: 17KE00

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
- se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, pověřená vedoucí odboru rozvoje
- 775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
- 603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
- 727 915 262, jaroslav.pajgr@mesto-kromeriz.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** KERAMO D – DOHORÁK s.r.o.
zastoupený: Michalem Dohorákem - jednatelem
se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice
bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
číslo účtu: 212583690/0300
IČ: 277 16 104
DIČ: CZ277 16 104
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Michal Dohorák - jednatel
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Ing. David Burian, Bohdan Kopecký
(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

„Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují, že:

- a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)

„Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“

(dále jen „dílo“)

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené s opravou další sekce sociálního zařízení v objektu ZŠ Slovan, včetně opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky ve stávajících prostorách. První sekce oprav byla realizována v roce 2016 a předmětné dílo bude provedeno ve stejné technické kvalitě, ve stejném designovém provedení. Bude provedena generální oprava 1 sekce sociálního zařízení objektu ZŠ související s demontáží stávajících zařizovacích předmětů, vybouráním dělicích zděných nenosných příček, odstraněním obkladů a dlažeb, demontáží dveří a ocelových zárubní, demontáží osvětlení, rozvodů vody, kanalizace a vzduchotechniky. Nově jsou navrženy nové rozvody vody, kanalizace, elektro a vzduchotechniky ve stávajících trasách. Nově budou provedeny obklady a dlažby, opravy omítek, osazení nových lehkých montovaných vnitřních příček a výplní otvorů, nové omítky stěn a stropní konstrukce, nové nátěry a malby.

Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné, tj. zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. Zahájení prací na díle:

03. 07. 2017

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla:

21. 08. 2017

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je: objekt ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž.

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH

887.198,- Kč

DPH celkem 21 %

186.312,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH

1.073.510,-Kč

(slovy: jedenmilionsedmdesáttřitisícepětsetdeset korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu školy),
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf

3.3. Předmět díla je dále vymezen projektovou dokumentací (dále jen „PD“) vypracovanou Ing. Janem Zonou, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž, ČKAIT 1301528. PD byla vypracována v 04/2016 pod číslem zakázky 07/2016.

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou PD a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), návodů na používání a údržbu,

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

3.7.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,

3.7.8. fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),

3.7.9. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli PD „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž,“ vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku při podpisu této smlouvy v tištěné podobě ve dvojnásobném vyhotovení +1x na nosiči CD.

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet včetně výkazu výměr a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

5.5 Pokud v průběhu realizace díla (stavby) nebude čerpána rezerva rozpočtu, která je obsažena ve vedlejších rozpočtových nákladech, má objednatel právo dodatkem k této smlouvě snížit o tuto částku konečnou cenu díla a zhotovitel se zavazuje tento dodatek uzavřít.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč. zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele, tj. technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Přílohou faktur bude též potvrzení TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.6. Zhotovitel nejpozději 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení (potvrzené podpisem), že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči

subdodavatelům podílejících se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. **Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.**

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených TDS

6.10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

6.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.

7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požadavků této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků.

7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.

7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.

8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovaná osoba pověřenou vedením stavby), objednatel a TDS.

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD.

8.9. O průběhu kontrolního dne vyhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.

8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele a TDS, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činností svých poddodavatelů.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS.

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorách, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je

nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojné body elektrické energie a vody na staveništi.

Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

- 9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.
- 9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.
- 9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.
- 9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.
- 9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. PODDODAVATELÉ

- 10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2. Poddodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.
- 10.3. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných dokladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou poddodavatele souhlasit.
- 10.5. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.**

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li mít dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst.11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 11.1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující:

- (i) originál stavebního deníku,
- (ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
- (iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
- (iv) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech),
- (v) projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu realizované části,
- (vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
- (vii) v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 2 000,- Kč za každý i započatý den.

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.12. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení, byť jen započatý.

13.13. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

13.14. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.15. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.16. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 4 této smlouvy. **Objednatel požaduje minimální hranici pojištění 200.000 Kč a zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat.** Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle

pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,
- c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,
- d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XV této smlouvy.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět také v případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

17.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr


Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva

V Kroměříži, dne 9.5.2017

Objednatel:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města



V Kroměříži, dne 25.5.2017

Zhotovitel:


Michal Dohorák
jednatel

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-
DIČ: CZ27716104

Souhrnný rozpočet

Stavba : ZO

Oprava sociálního zařízení č.2 ZŠ Slovan

Zhotovitel : KERAMO D - Dohorák s.r.o.
Zahradní 583
768 21 Kvasice

IČO : 27716104
DIČ : CZ27716104

Objednatel : Město Kroměříž
Velké náměstí 115
Kroměříž 767 01

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem		
I.	Projektové a průzkumné práce					
II.	Provozní soubory celkem					
III.	Stavební objekty celkem ZRN	817 198			817 198	988 810
IV.	Stroje, zařízení, náklady					
V.	Umělecká díla					
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN					
VII.	Ostatní náklady					
VIII.	Rezerva	70 000		70 000	70 000	84 700
IX.	Jiné investice					
X.	Náklady z investičních prostředků					
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků					
	Celkem	887 198	0	70 000	887 198	0 1 073 510
	Celkem bez DPH			887 198 Kč		
	Celkem včetně DPH			1 073 510 Kč		

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-
DIČ: CZ27716104

Za zhotovitele



Za objednatele

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	01 WC č.2	817 198	21%	171 612	988 810
Celkem					171 612	988 810

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Mimostaveništní doprava		21%	0	0
2	01	Oborová přírážka		21%	0	0
3	01	Provoz investora		21%	0	0
4	01	Přesun stavebních kapacit		21%	0	0
5	01	Zařízení staveniště		21%	0	0
6	01	Ztížené výrobní podmínky		21%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Rezerva rozpočtu	70 000	21%	14 700	84 700
Celkem			70 000		14 700	84 700

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
Celkem			0		0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	WC č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Základní škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
ZO16/03	Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jan Zona		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jan Zona			
Objednatel	Město Kroměříž			
Dodavatel	KERAMO D - Dohorák s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	134 993	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	510 240	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	152 033	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		797 266	Zařízení staveniště	11 959
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	7 973
ZRN+HZS		797 266	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		817 198	Ostatní náklady celkem	19 932
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Dohorák		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	817 198 Kč	
DPH		21,0 %	171 612 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				988 810 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Základní škola	WC č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	4 512	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	19 525	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	41 958	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 327	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 400	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 447	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 432	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 037	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	15 041	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	276 926	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	14 597	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	87 998	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	6 450	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	27 642	0	0	0
781 Obklady keramické	0	76 289	0	0	0
783 Nátěry	0	792	0	0	0
784 Malby	0	4 505	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	102 066	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	49 967	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 354	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	134 993	510 240	0	152 033	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	797 266	0
Oborová přírážka	0	0,0	797 266	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	797 266	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	797 266	0
Zařízení staveniště	0	1,5	797 266	11 959
Provoz investora	0	0,0	797 266	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	797 266	7 973
Rezerva rozpočtu	0	0,0	797 266	0
CELKEM VRN				19 932

Položkový rozpočet

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní škola	WC č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 30 cm 108-109:1,1*2,05 107:0,675*1,05*2	m2	3,67 2,26 1,42	995,00	3 654,14
2	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10 nadokenní překlad:2*8,34/1000	t	0,02 0,02	30 000,00	501,00
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm nadokenní překlad:2*0,3	m2	0,60 0,60	595,00	357,00
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				4 512,14
Díl: 34		Stěny a příčky				
4	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm 101-105:1,6*3,1 103-105,104-105:1,7*(3,1-0,6)	m2	9,21 4,96 4,25	500,00	4 605,00
5	342255028R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm 103,104:1,7*1,25	m2	3,27 3,27	590,00	1 929,30
6	342267111RT3	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm obklad VZT 500/400mm, 300/400mm:4,265+1,735+2,93+2,93+3,1+3,6	m	18,56 18,56	590,00	10 950,40
7	342267112RT3	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm obklad VZT 300/400mm:2,275	m	2,28 2,28	790,00	1 797,25
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. příčky a stěny:3,1+2+2+1	m	8,10 8,10	30,00	243,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				19 524,95
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna:1,7*0,6*2+(1,63+1,7+1,1+0,675)*1 dveře:0,8*2*6 Al příčky s dveřmi:(1,7+1,25+1,1+6,1)*2*2	m2	57,35 7,15 9,60 40,60	33,00	1 892,39
10	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. kolem dveří 800/1970:(0,9+2,05*2)*2	m	10,00 10,00	50,00	500,00
11	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady: 101:(4,265+1,63)*2*2,1-(0,8*2*2) 102,103,104:(4,265+1,7)*2*2,1-0,8*2 105:(1,735+3,43)*2*2,1-(0,8*2*2) 106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*2,1+1,1*2*2-0,8*2	m2	101,48 21,56 23,45 18,49 37,98	220,00	22 325,60
12	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi MVC + štuková, strojně nad obklady: 101:(4,265*2+1,63)*1+(1,63+0,95)*0,15 102,103,104:(4,265*2+1,7)*1-1,7*0,6+1,7*0,15 105:(1,735+3,43)*2*1-1,7*0,6 106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*1-(1,1+0,675)*1+(1,1+0,675+1)*0,15	m2	44,72 10,55 9,47 9,31 15,39	300,00	13 416,00
13	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky okna:(1,63+1,7+1,1+0,675+1+1,7+1)*2 dveře:(0,8+2*2)*2*4 rohy:2*2+1,1*2+1+0,675+0,6+3,05	m	69,54 19,61 38,40 11,53	55,00	3 824,43
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				41 958,41
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	Z016/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní škola	WC č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 tl. 85mm:(4,265*1,63+4,265*1,7+6,1*1,1+6,1*1,075-0,6*0,4+3,415*1,735)*0,085	m3	2,82 2,82	2 600,00	7 327,32
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 327,32
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 800/1970mm:4	kus	4,00 4,00	650,00	2 600,00
16	553310732	Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, P	kus	2,00	2 200,00	4 400,00
17	553310812	Zárubeň ocelová "U" 250, 800x1970 L, P	kus	2,00	2 200,00	4 400,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				11 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 6,1*5,65	m2	34,47 34,47	100,00	3 446,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 446,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm stávající příčky tl. 100mm:3,285*2,05+(1,7+1,35+1,075*3+6,1)*2 odpočet otvorů:-(0,6*2*6)	m2	26,76 33,96 -7,20	80,00	2 140,74
20	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm prosvětlovací okno:3,285*1	m2	3,29 3,29	100,00	328,50
21	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 stávající mazanina:(4,265*1,63+4,265*1,7+6,1*1,1+6,1*1,075-0,6*0,4+3,415*1,735)*0,085	m3	2,82 2,82	2 200,00	6 200,04
22	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 stávající dlažba:4,265*1,63+4,265*1,7+6,1*1,1+6,1*1,075-0,6*0,4+3,415*1,735	m2	33,16 33,16	50,00	1 657,75
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 600/1970mm:6 800/1970mm:4	kus	10,00 6,00 4,00	11,00	110,00
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 600/1970mm:0,6*2*6 800/1970mm:0,8*2*4	m2	13,60 7,20 6,40	210,00	2 856,00
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % stávající nad obklady: 101:4,265*2*1,05+(1,63+1)*0,15 102,103,104:(4,265*2)*1,05+1,7*0,15 105:(1,735*2+3,43)*1,05 106,107,108,109:(6,1*2+2,275)*1,05+(1,1+0,675+1)*0,15	m2	41,42 9,35 9,21 7,25 15,62	50,00	2 071,13
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn včetně omítek nad 2 m2 obklad stěn v. 2m:(4,265*4+0,13*2+1,63+1,7+1,1+0,675+6,1*2+2,275+1,735*2+3,415)*2 odpočet otvorů:-(0,8*6)*2	m2	77,97 87,57 -9,60	65,00	5 068,05
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				20 432,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,48	390,00	6 037,35
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 037,35
Díl: 711		Izolace proti vodě				
28	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm vodorovně: 101:4,265*1,63+0,8*0,25+0,8*0,1	m2	43,90 7,23	220,00	9 658,22

Položkový rozpočet

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní škola	WC č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102,103,104:4,115*1,7		7,00		
		105:3,43*1,735+0,8*0,25+0,8*0,1		6,23		
		106,107,108,109:6,1*2,345-(1,1*0,6+1,1*0,3)		13,31		
		svisle v.150mm nad podlahu:				
		101:(4,265+1,63)*2*0,2		2,36		
		102,103,104:(4,115+1,7)*2*0,2		2,33		
		105:(3,43+1,735)*2*0,2		2,07		
		106,107,108,109:(6,1+2,345)*2*0,2		3,38		
29	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	50,64	90,00	4 557,60
		101:(4,265+1,63)*2		11,79		
		102,103,104:(4,115+1,7)*2		11,63		
		105:(3,43+1,735)*2		10,33		
		106,107,108,109:(6,1+2,345)*2		16,89		
30	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	275,02	3,00	825,06
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				15 040,88
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
31	R720-01	ZTI dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	276 926,00	276 926,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				276 926,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
32	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	5,49	90,00	494,10
		demontáž obložení VZT:6,1*0,9		5,49		
33	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	5,49	20,00	109,80
		demontáž obložení VZT:6,1*0,9		5,49		
34	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívacích 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	400,00	1 600,00
		800/1970mm:4		4,00		
35	766669111R00	Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové	kus	4,00	150,00	600,00
		800/1970mm:4		4,00		
36	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00	240,00	960,00
		800/1970mm:4		4,00		
37	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	70,00	140,00
		101,105:2		2,00		
38	54914582	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr	kus	4,00	444,00	1 776,00
		800/1970mm:4		4,00		
39	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm CPL	kus	4,00	2 070,00	8 280,00
		800/1970mm:4		4,00		
40	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00	110,00	220,00
		101,105:2		2,00		
41	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	138,93	3,00	416,79
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				14 596,69
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
42	R767-01	Dvoukabina WC z kompaktních desek tl.13mm, v.2m konstrukce eloxovaný hliník, dveře 700/1970mm D+M	kpl	1,00	27 999,00	27 999,00
		kabina 1100/835mm+1100/835mm:				
		m.č.103,104:1		1,00		
43	R767-02	Trojkabina WC z kompaktních desek tl.13mm, v.2m konstrukce eloxovaný hliník, dveře 700/1970mm D+M	kpl	1,00	59 999,00	59 999,00
		kabina 1700/1100mm, 1750/1100mm, 1750/1100mm:				
		m.č.107,108,109:1		1,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				87 998,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
44	R769-01	Okno plastové pevné 1700/600mm, průsvitné neprůhledné, neroztítné včetně 2 ks parapetu D+M	ks	1,00	6 450,00	6 450,00
		105:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Z016/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní škola	WC č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plástu				6 450,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	33,77	350,00	11 820,55
		101:4,265*1,63+0,8*0,25+0,8*0,1		7,23		
		102,103,104:4,115*1,7		7,00		
		105:3,43*1,735+0,8*0,25+0,8*0,1		6,23		
		106,107,108,109:6,1*2,345-(1,1*0,6+1,1*0,3)		13,31		
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	60,18	45,00	2 708,10
		spoj podlaha stěna a dilatace 3x3m:				
		101:(4,265+1,63)*2+1,63		13,42		
		102,103,104:(4,115+1,7)*2+1,7		13,33		
		105:(3,43+1,735)*2+1,735		12,07		
		106,107,108,109:(6,1+2,345+1,1)*2+2,275		21,37		
47	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	33,77	20,00	675,46
		101:4,265*1,63+0,8*0,25+0,8*0,1		7,23		
		102,103,104:4,115*1,7		7,00		
		105:3,43*1,735+0,8*0,25+0,8*0,1		6,23		
		106,107,108,109:6,1*2,345-(1,1*0,6+1,1*0,3)		13,31		
48	597642020	Dlažba keramická barva 300x300x9 mm	m2	37,15	305,00	11 330,84
		101:(4,265*1,63+0,8*0,25+0,8*0,1)*1,1		7,96		
		102,103,104:4,115*1,7*1,1		7,70		
		105:(3,43*1,735+0,8*0,25+0,8*0,1)*1,1		6,85		
		106,107,108,109:(6,1*2,345-(1,1*0,6+1,1*0,3))*1,1		14,65		
49	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	368,92	3,00	1 106,77
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				27 641,72
Díl:	781	Obklady keramické				
50	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	59,38	30,00	1 781,25
		101:(4,265+1,63)*2+2		13,79		
		102,103,104:(4,265+1,7)*2+1,7		13,63		
		105:(1,735+3,43)*2		10,33		
		106,107,108,109:(6,1+2,275)*2+1,1*2+2+0,675		21,63		
51	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	101,48	340,00	34 503,20
		stěny do v.2,1m:				
		101:(4,265+1,63)*2*2,1-(0,8*2*2)		21,56		
		102,103,104:(4,265+1,7)*2*2,1-0,8*2		23,45		
		105:(1,735+3,43)*2*2,1-(0,8*2*2)		18,49		
		106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*2,1+1,1*2*2-0,8*2		37,98		
52	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	101,48	20,00	2 029,60
		stěny do v.2,1m:				
		101:(4,265+1,63)*2*2,1-(0,8*2*2)		21,56		
		102,103,104:(4,265+1,7)*2*2,1-0,8*2		23,45		
		105:(1,735+3,43)*2*2,1-(0,8*2*2)		18,49		
		106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*2,1+1,1*2*2-0,8*2		37,98		
53	781675112R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm	m	5,11	130,00	663,65
		parapety oken:1,63+1,7+1,1+0,675		5,11		
54	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	2,45	150,00	367,50
		m.č. 107:0,675*2		1,35		
		m.č. 108-109:1,1		1,10		
55	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	65,31	60,00	3 918,75
		101:((4,265+1,63)*2+2)*1,1		15,17		
		102,103,104:((4,265+1,7)*2+1,7)*1,1		14,99		
		105:(1,735+3,43)*2*1,1		11,36		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní škola	WC č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		106,107,108,109:((6,1+2,275)*2+1,1*2+2+0,675)*1,1		23,79		
56	597813731	Obkládačka 20x40 světle béžová lesk	m2	86,40	250,00	21 600,00
		stěny do v.2,1m:				
		101		17,60		
		102,103,104		16,00		
		105:		14,40		
		106,107,108,109:		33,60		
57	597813751	Obkládačka 20x40 červená lesk	m2	20,80	415,00	8 632,00
		101		3,20		
		102,103,104:		6,40		
		105, 106,107,108,109		9,60		
58	597813752	Obkládačka 20x40 červená dekor	ks	31,00	206,00	6386,00
59	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	931,17	3,00	2 793,52
	Celkem za	781 Obklady keramické				82 675,47
Díl:	783	Nátěry				
59	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,28	150,00	792,00
		zárubeň 800/1970mm tl. 100mm:4,8*0,2*2		1,92		
		zárubeň 800/1970mm tl. 250mm:4,8*0,35*2		3,36		
	Celkem za	783 Nátěry				792,00
Díl:	784	Malby				
60	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	85,00	18,00	1 530,05
		stropy:				
		101:4,265*1,63		6,95		
		102,103,104:4,115*1,7		7,00		
		105:3,43*1,735		5,95		
		106,107,108,109:6,1*2,345		14,30		
		stěny:				
		101:(4,265+1,63)*2*1		11,79		
		102,103,104:(4,265+1,7)*2*1		11,93		
		105:(1,735+3,43)*2*1		10,33		
		106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*1		16,75		
61	784195112R00	Malba tekutá nestíratelná, bílá, 2 x	m2	85,00	35,00	2 975,11
		stropy:				
		101:4,265*1,63		6,95		
		102,103,104:4,115*1,7		7,00		
		105:3,43*1,735		5,95		
		106,107,108,109:6,1*2,345		14,30		
		stěny:				
		101:(4,265+1,63)*2*1		11,79		
		102,103,104:(4,265+1,7)*2*1		11,93		
		105:(1,735+3,43)*2*1		10,33		
		106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*1		16,75		
	Celkem za	784 Malby				4 505,16
Díl:	M21	Elektromontáže				
62	RM21-01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	102 066,00	102 066,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				102 066,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
63	RM24-01	VZT dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	49 966,94	49 966,94
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				49 966,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,97	250,00	4 742,38
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	208,66	15,00	3 129,97

Položkový rozpočet

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní škola	WC č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,97	200,00	3 793,90
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,88	22,00	1 669,32
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,97	10,00	189,70
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,97	360,00	6 829,02
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 354,29

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan - WC č.2
Projekt	D.1.5 Elektroinstalace
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701, Kroměříž
Z. č.	7-2016
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	R. Horský
Kontroloval	Ing.Horák
Datum	19.04.2016
Zpracovatel	EHV projekt s.r.o.
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0
Přesun dodávek (1) %	0
PPV (1 nebo 6) %	0
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>Dozbrojení rozvaděče RP1/2</i>								
Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA	ks	1,00	110,00	110,00	44,00	44,00	154,00	154,00
Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA	ks	2,00	110,00	220,00	44,00	88,00	198,00	308,00
Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA	ks	1,00	120,00	120,00	44,00	44,00	164,00	164,00
Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA	ks	1,00	127,00	127,00	44,00	44,00	171,00	171,00
Stykač 20A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	1,00	520,00	520,00	48,00	48,00	568,00	568,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>				0,00		0,00		0,00
Uprava stavajícího rozvaděce	hod	3,00	0,00	0,00	230,00	690,00	690,00	690,00
Dig. spínací hodiny 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12-240 V	ks	1,00	2 310,00	2 310,00	192,00	192,00	2 502,00	2 502,00
Svítilno LED, 36W, 2600lm,PMMA bílá,opál mat, IP20	ks	15,00	2 163,00	32 445,00	288,00	4 320,00	6 483,00	36 765,00
Detektor pohybu 360° bílá	ks	4,00	1 162,00	4 648,00	150,00	600,00	1 762,00	5 248,00
Tlačítko, řazení 1/0	ks	1,00	75,00	75,00	34,00	34,00	109,00	109,00
KP 67/2 Krabice přístrojová	ks	2,00	75,00	150,00	34,00	68,00	143,00	218,00
Krabice odbočná	ks	1,00	35,00	35,00	40,00	40,00	75,00	75,00
Tryskový osoušeč s HEPA filtrem a desinfekčními UV LED diodami	ks	2,00	16 250,00	32 500,00	412,00	824,00	17 074,00	33 324,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ				0,00		0,00		0,00
273-102 4x1-2,5 mm2	ks	25,00	75,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>				0,00		0,00		0,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	120,00	12,00	1 440,00	20,00	2 400,00	2 412,00	3 840,00
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	65,00	20,00	1 300,00	20,00	1 300,00	1 320,00	2 600,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	30,00	20,00	600,00	20,00	600,00	620,00	1 200,00
CYY 4 , pevně	m	35,00	10,00	350,00	20,00	700,00	710,00	1 050,00
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>				0,00		0,00		0,00
do 2,5 mm2	ks	15,00	0,00	0,00	10,90	163,50	163,50	163,50
4 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	11,90	59,50	59,50	59,50
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>				0,00		0,00		0,00
<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>				0,00		0,00		0,00
50x50x50 mm	ks	3,00	0,00	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00
100x100x50 mm	ks	2,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
<i>VYSEKANI RYH PRO VODICE</i>				0,00		0,00		0,00
<i>V OMITCE STEN</i>				0,00		0,00		0,00
Sire 30 mm	m	75,00	0,00	0,00	50,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
<i>VYSEKANI RYH PRO VODICE</i>				0,00		0,00		0,00
<i>V OMITCE STROPU</i>				0,00		0,00		0,00
Sire 30 mm	m	30,00	0,00	0,00	50,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Zapojení spotřebičů				0,00		0,00		0,00
Pisoary,umyvadla,zdroje	ks	9,00	0,00	0,00	250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>				0,00		0,00		0,00
<i>DLE CSN 331500</i>				0,00		0,00		0,00
Revizni technik	hod	3,00	0,00	0,00	350,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Podružný materiál				2 182,00		0,00		2 182,00
Elektromontáže - celkem				81 007,00		21 059,00		102 066,00

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C	
Základní náklady				
Zařízení: Dodávka, Montáž	32 260,00	7 753,00		
Nátěry		0,00		
Vzduchotechnická zařízení celkem	32 260,00	7 753,00		
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	1 161,36			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		162,90	271,50	
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		387,65		
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		124,05		
Dodávka celkem, Montážní náklady	33 421,36	8 427,60		
Hodinové zúčtovací sazby		3 800,00		
Montáž celkem		12 227,60		
Lešení		4 200,00		
Izolace tepelné		0,00		
Izolace protipožární		0,00		
Izolace protihlukové		0,00		
Základní náklady celkem	33 421,36	16 427,60		
Vedlejší náklady				
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00		
Provozní vlivy 1,40% z montážních nákladů		117,99		
Vedlejší náklady celkem		117,99		
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00		
Kompletační činnost		0,00		
Náklady celkem		49 966,94		
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]	
Zařízení č. 1 - Odsávání WC č. 2	32 260,00	7 753,00	271,50	
Demontáže - Stávající odvětrání WC	1 560,00	0,00	82,00	
Lešení	2 800,00	1 400,00	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	3 800,00	0,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
	Zařízení č. 1 - Odsávání WC č. 2												
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ II												
1.1	d 200 mm	ks	1,00	8 994,00	8 994,00	500,00	500,00	9 494,00	9 494,00	9,00	9,00		
	550 m3/h, 220 Pa, 95 W / 230 V							0,00	0,00				
	ultra tichý ventilátor s nastavitelným doběhem							0,00	0,00				
								0,00	0,00				
	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA												
1.2	d 200 mm	ks	2,00	160,00	320,00	40,00	80,00	200,00	400,00	1,00	2,00		
								0,00	0,00				
	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ												
1.3	d 200 mm	ks	1,00	1 065,00	1 065,00	265,00	265,00	1 330,00	1 330,00	1,00	1,00		
								0,00	0,00				
	TLUMIČ HLUKU												
1.4	d 200/600 mm	ks	1,00	1 068,00	1 068,00	320,00	320,00	1 388,00	1 388,00	8,70	8,70		
								0,00	0,00				
	REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ												
1.5	d 125 mm	ks	2,00	300,00	600,00	80,00	160,00	380,00	760,00	1,00	2,00		
1.6	d 100 mm	ks	1,00	300,00	300,00	80,00	80,00	380,00	380,00	1,00	1,00		
								0,00	0,00				
	VYÚSTKY NA ČTYRHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, regulace/												
1.7	425x75-R1	ks	2,00	745,00	1 490,00	186,00	372,00	931,00	1 862,00	3,00	6,00		
1.8	225x75-R1	ks	5,00	560,00	2 800,00	169,00	845,00	729,00	3 645,00	2,00	10,00		
	Vyústky osazený do sádkartonu							0,00	0,00				
								0,00	0,00				
	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ												
1.9	d 100 mm	ks	3,00	145,00	435,00	75,00	225,00	220,00	660,00	0,10	0,30		
								0,00	0,00				
	POLOOHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE												
1.10	d 100 mm odolné flexo	bm	3,00	45,00	135,00	18,00	54,00	63,00	189,00	1,00	3,00		
								0,00	0,00				
	ZHOTOVENÍ A ZAPRAVENÍ PROSTUPU												
	průměru 200 do okenního rámu	ks	1,00	500,00	500,00	750,00	750,00	1 250,00	1 250,00	1,00	1,00		
								0,00	0,00				
	ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH												
	do obvodu 650 100% tvarovek	bm	3,00	480,00	1 440,00	144,00	432,00	624,00	1 872,00	5,00	15,00		
	do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	1,00	773,00	773,00	230,00	230,00	1 003,00	1 003,00	10,00	10,00		
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO												
	do průměru100 20% tvarovek	bm	9,00	180,00	1 620,00	75,00	675,00	255,00	2 295,00	2,00	18,00		
	do průměru140 20% tvarovek	bm	18,00	280,00	5 040,00	80,00	1 440,00	360,00	6 480,00	3,00	54,00		
	do průměru200 30% tvarovek	bm	7,00	340,00	2 380,00	85,00	595,00	425,00	2 975,00	5,00	35,00		
	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO												
	do průměru140	ks	2,00	95,00	190,00	30,00	60,00	125,00	250,00	1,00	2,00		
								0,00	0,00				
	ZÁVESY, ZÁVESNÉ LÍSTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVESY, KRUHOVÉ ZÁVESY,HMOŽDINKY												
	(5% z dodávky potrubí)	kpl	1,00	650,00	650,00	270,00	270,00	920,00	920,00	10,00	10,00		
	SPOJOVACÍ MATERIÁL												
	šrouby, matice, podložky	kpl	1,00	550,00	550,00	250,00	250,00	800,00	800,00	1,00	1,00		
	TĚSNÍCÍ MATERIÁL SAMOLEPÍCÍ TĚSNĚNÍ VITOLEN												
	4x9	m	50,00	7,00	350,00	3,00	150,00	10,00	500,00	0,01	0,50		
								0,00	0,00				
	Demontáže - Stávající odvětrání WC												
								0,00	0,00				
	NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR												
	VORT MICRO T	ks	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	120,00	240,00	3,00	6,00		
	VENTS 100	ks	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	1,00	1,00		
								0,00	0,00				
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO												
	do průměru200 30% tvarovek	bm	15,00	80,00	1 200,00	0,00	0,00	80,00	1 200,00	5,00	75,00		
								0,00	0,00				
	Demontáže - celkem				1 560,00		0,00		1 560,00		82,00		
								0,00	0,00				
	Zařízení č. 1 - celkem				32 260,00		7 753,00		40 013,00		271,50		
								0,00	0,00				
	Lešení												
								0,00	0,00				
	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY												
	přes 1,9 do 2,50 m	m2	35,00	80,00	2 800,00	40,00	1 400,00	120,00	4 200,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00				
	Lešení - celkem				2 800,00		1 400,00		4 200,00		0,00		
								0,00	0,00				
	Hodinové zúčtovací sazby												
								0,00	0,00				
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY												
	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00	0,00	0,00		
	projekt skutečného provedení	hod	4,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00				
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		3 800,00		3 800,00		0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení	
Akce	OPRAVA SOCIALNIHO ZARIZENI ZS SLOVAN □ ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ	
Projekt	D.1.4b Vzduchotechnika WC č. 2	
Investor	Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Mudruňka	
Kontroloval		
Datum	15. 4. 2016	
Zpracovatel	KLMN spol. s r.o.	
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava %	3,60	
Cna přesunu 1 kg	0,60	
PPV %	5,00	
Zednické výpomoci %	1,60	
Komplexní zkoušky %	0,00	
GZS %	0,00	
Provozní vlivy %	1,40	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1	0,00	
Roční nárůst cen 2	0,00	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D14e-02	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4	Technika prostředí staveb		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
204/2016	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	KERAMO D - Dohorák s.r.o.		Zakázkové číslo	204/2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 520	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	275 406	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	276 926	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	276 926	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	276 926	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		276 926 Kč
DPH		21,0 %		58 154 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				335 080 Kč

Poznámka :

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN	Rozpočet : D14e-02
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	21 493	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	47 382	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	182 789	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	2 812	0	0	0
734 Armatury	0	6 419	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	14 510	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 520	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 520	275 406	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			276 926	0
Oborová přírážka			276 926	0
Přesun stavebních kapacit			276 926	0
Mimostaveništní doprava			276 926	0
Zařízení staveniště			276 926	0
Provoz investora			276 926	0
Kompletační činnost (IČD)			276 926	0
Rezerva rozpočtu			276 926	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ ZŠ SLOVA	Rozpočet: D14e-02
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZÁŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ WC č.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721154247R00	Kus čistící ruč. víko, potr. ležaté D 160	kus	1,00	850,00	850,00
2	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	35,00	20,00	700,00
		15+15+5		35,00		
3	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	8,00	27,00	216,00
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00	158,00	948,00
		2+2+2		6,00		
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00	170,00	1 020,00
6	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,00	224,00	672,00
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	15,00	550,00	8 250,00
8	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	6,50	515,00	3 347,50
		2,5+2+2		6,50		
9	721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm	m	6,00	580,00	3 480,00
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	48,00	192,00
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	53,00	159,00
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	79,00	395,00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	42,50	15,00	637,50
		6+6+3+15+9,5+3		42,50		
14	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	208,67	3,00	626,01
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				21 493,01
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
15	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	45,00	42,00	1 890,00
16	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	25,00	57,00	1 425,00
17	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	32,00	200,00	6 400,00
		1+7+6+13+5		32,00		
18	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	13,00	250,00	3 250,00
		3+6+4		13,00		
19	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	19,00	306,00	5 814,00
		4+8+7		19,00		
20	722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	20,00	440,00	8 800,00
		10+10		20,00		
21	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	32,00	55,00	1 760,00
22	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	13,00	58,00	754,00
23	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	19,00	62,00	1 178,00
24	722181213RU4	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm	m	20,00	70,00	1 400,00
25	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	12,00	115,00	1 380,00
26	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	12,00	150,00	1 800,00
27	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	4,00	166,00	664,00
28	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	3,00	169,00	507,00
29	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	12,00	151,00	1 812,00
30	722236312R00	Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 20	kus	5,00	456,00	2 280,00
31	722236313R00	Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 25	kus	4,00	580,00	2 320,00
32	722236314R00	Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 32	kus	1,00	888,00	888,00
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	84,00	20,00	1 680,00
		32+13+19+20		84,00		
34	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	460,02	3,00	1 380,06
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				47 382,06
Díl:	725	Zařizovací předměty				
35	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00	141,00	705,00
36	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	524,00	2 620,00
37	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,00	655,00	3 275,00
38	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	3,00	55,00	165,00

Slepý rozpočet

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ ZŠ SLOVA	Rozpočet: D14e-02
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZARÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ WC č.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	3,00	1 455,00	4 365,00
40	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	91,00	455,00
41	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	5,00	28,00	140,00
42	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00	52,00	260,00
43	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	4,00	142,00	568,00
44	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	4,00	242,00	968,00
45	R09	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	4,00	550,00	2 200,00
46	R10	Umyvadlo 55cm s otvorem pro baterii bílé	kus	4,00	700,00	2 800,00
47	R11	Pisoár s radarovým splachovačem	kud	3,00	10 782,00	32 346,00
48	R12	Klozet závěsný bez oplachového kruhu	kus	5,00	3 060,00	15 300,00
49	R13	Sedátko na klozet závěsný s antibakt. úpravou bílé	kus	5,00	990,00	4 950,00
50	R14	Předstěnový mont. prvek pro zazdění (WC)	kus	5,00	3 150,00	15 750,00
51	R15	Ovládací tlačítko splachování pro závěsné WC (plast)	kus	5,00	990,00	4 950,00
54	R19	Baterie automatická umyvadlová pro jednu vodu 24V stojánková	kus	4,00	4 400,00	17 600,00
55	R20	Automatický směšovací termostatický ventil 3/4" NA SV a TV - nastavitelná teplota vody- vč.montáže	kus	2,00	7 700,00	15 400,00
56	R21	Zdroj pro 3pisoáry (el.) vč. montáže	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
57	R22	Zdroj pro 2 umyvadla 230/24V (el.) vč.montáže	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
58	R23	WC kartáč nerez závěsný vč. montáže	kus	6,00	600,00	3 600,00
59	R24	Dávkovač tekutého mýdla nerez vč.montáže	kus	4,00	750,00	3 000,00
60	R25	Držák toaletního papíru matný nerez 30NM s průhledem pro kontrolu plnění vč.montáže	kus	2,00	1 750,00	3 500,00
61	R26	Skříňka s dvířky pro zazdění (pro sekční uzávěry vody) rozm.300/300/200 vč. osazení	kus	1,00	1 190,00	1 190,00
62	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	14 060,70	3,00	42 182,10
Celkem za		725 Zařizovací předměty				182 789,10
Díl:	733	Rozvod potrubí				
63	722181213RT5	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	6,00	50,00	300,00
64	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	6,00	15,00	90,00
65	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 (přecho ze stáv ocel tr. na Cu 15	kus	8,00	75,00	600,00
66	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm,	m	6,00	290,00	1 740,00
67	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	27,30	3,00	81,90
Celkem za		733 Rozvod potrubí				2 811,90
Díl:	734	Armatury				
68	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. v provedení s ochranou proti zcizení	kus	4,00	674,00	2 696,00
69	734265424R00	Šroub.reg.s vypouš.rohové DN 15	kus	8,00	442,00	3 536,00
70	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	62,32	3,00	186,96
Celkem za		734 Armatury				6 418,96
Díl:	735	Otopná tělesa				
71	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00	80,00	320,00
72	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	6,89	22,00	151,47
		(8+6+8+5)*0,255		6,89		
73	735157560R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 400	kus	1,00	3 177,00	3 177,00
74	735157561R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 500	kus	2,00	3 363,00	6 726,00
75	735157562R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 600	kus	1,00	3 553,00	3 553,00
76	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	8,00	8,00	64,00
77	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,89	14,00	96,39
		(8+6+8+5)*0,255		6,89		
78	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	140,88	3,00	422,64
Celkem za		735 Otopná tělesa				14 510,50

Slepý rozpočet

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVA	Rozpočet: D14e-02
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ WC č.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
79	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,77	250,00	443,54
80	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,77	15,00	26,61
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,77	200,00	354,83
82	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,77	22,00	39,03
83	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,77	10,00	17,74
84	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,77	360,00	638,70
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 520,46

Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž
3.7.2016 - 21.8.2016 (červenec - srpen)

[illegible]

Datum: 6.4.2017
Za zhotovitele KERAMO D - Dohorák

Název zakázky: **Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž**

Seznam subdodavatelů

Název poddodavatele	IČO	Část
BRIS s.r.o. Bráfova 3 616 00 Brno	26296896	Vzduchotechnika
Hrabal Stanislav (Elektro Hrabal) Nádražní 768, 768 11 Chropyně	60550031	Elektroinstalace
Vávlav Bílek Beneš. nábř. 3735 760 01 Zlín	40414396	Zdravotechnické instalace

V Kroměříži 6.4.2017

Michal Dohorák – jednatel



POJISTNÁ SMLOUVA č.2732316974

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136 16012 Praha 6 IČ:49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

(jako pojistitel)

Pojistník:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Zahradní 583 768 21 Kvasice IČ :27716104

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129508

Pojištěný:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Zahradní 583 768 21 Kvasice IČ :27716104

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129508

Další pojištěný :

Michal Dohorák Zahradní 583 768 21 Kvasice Rodné číslo:

Oprávněná osoba pro pojištění majetku:

KERAMO D - Dohorák s.r.o., IČ : 27716104 Michal Dohorák, rodné číslo:

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 6 Telefon: +420 488 125 125 IČ:49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. www.uniqua.cz



Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Počátek pojištění: 11.07.2015

Konec pojištění: 11.07.2016

s automatickým prodlužováním

Změna platná od: 22.02.2017

dodatek č.2

Pojistné období: 1 rok

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: **Mánesova 434, 76701 Kroměříž** (kód adresy 1000056295)

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14

1. Vlastní budova včetně stavebních součástí

pojistná částka v Kč

pojistná hodnota

spoluúčast v Kč

1.226.0,

-

nová cena 5 000,-

2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zařízení - pojištění zrušeno ke dni 22.2.2017

3. Movité věci vlastní na území ČR - pojištění zrušeno ke dni 22.2.2017

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/14

1. Vlastní budova včetně stavebních součástí

pojistná částka v Kč

pojistná hodnota

spoluúčast v Kč

1 226 000,-

nová cena

5.000,-

fl* mf

2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zařízení - pojištění zrušeno ke dni 22.2.2017

Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14

1. Vlastní budova včetně stavebních součástí

pojistná částka v Kč

pojistná hodnota

spoluúčast v Kč



Evropská 136 160 12 Praha 6

Telefon: +420 488 125 125

IC: 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.uniqa.cz

Pojistná smlouva č. 2732316974

V souladu s VPP UCZ/Odc/14, článek 1, odst. 7, se pojištění vztahuje i na škody způsobené nástřikem nebo nánosem barev či chemikálií s maximálním ročním sublimítem pojistného plnění ve výši 20.000,- Kč.

1. Soubor skel (vnitřních i vnějších) vč. polepu a snímačů EZS - pojištění se sjednává na 1 riziko		
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
30.0,	-	pojistná částka 10% z poj. plnění, min
500.-		

- 1.226.000,- nová cena 1% z poj. plnění, min. 20.000,-
2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zařízení - pojištění zrušeno ke dni 22.2.2017

Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 613.000,-Kč.

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku **1BY02 Vodovodní škody** - v rozsahu čl. 1, odst 3, VPP UCZ/Živ/14

- | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|
| 1. Vlastní budova včetně stavebních součástí | | |
| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota | spoluúčast v Kč |
| 1.226.0, | - | nová cena 10% z poj. plnění, min. |
| 5.000.- | | |

2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zařízení - pojištění zrušeno ke dni 22.2.2017 **1AY09 Pojištění nákladů** - v rozsahu čl 11, VPP UCZ/Živ/14

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Náklady na odklizení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytku - pojištění se sjednává na 1. riziko | |
| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota |
| 100.0, | - |
| | spoluúčast v Kč |
| | pojistná částka 0,- |

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl 1, odst 1, písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14

- | | |
|--|-------------------|
| 1 Vnitřní a vnější stavební součásti, zábranné prostředky - pojištění se sjednává na 1. riziko | |
| částka v Kč | pojistná hodnota |
| 100.0, | - |
| | spoluúčast v Kč |
| | nová cena 2.000,- |

2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zařízení - pojištění zrušeno ke dni 22.2.2017 *

3. Movité věci vlastní na území ČR - pojištění zrušeno ke dni 22.2 2017



Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) - v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W)

Sublimit plnění v Kč 2,000.000,-

Spoluúčast v Kč 5.000,-

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění v Kč 500.000,-

Spoluúčast v Kč 5.000,-

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - jeho smísením, spojením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným (16)

Sublimit plnění v Kč 2,000.000,-

Spoluúčast v Kč 5.000,-

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč

Celkové roční pojistné

Živelní pojištění:

Odcizení:

Vandalismus:

Pojištění skla:

Odpovědnost za škodu:

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné:

Způsob placení: ročně

Nespotřebované pojistné za období od 22.2.2017 do 11.7.2016 činí:



Splatnost pojistného: 11.07. běžného roku.

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl 4, odst 4 3 VPP UCZ/14.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2736308416.

Smluvní strany se dohodly na převedení přeplatku pojistného ze smlouvy 2736308416 na novou smlouvu číslo 2732316974.

Pojistné bude placeno na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1071001005
Kód banky: 5500
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2732316974

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a s. nebo **na bezplatnou telefonní linku 800 120 020**. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Pojistná smlouva obsahuje 9 listů vč přílč

V Praze, dne 21.02 2017

Ing. Jarmila Sjugut Záviská Ing. Stanislav Svoboda referent
specialista ředitel sekce makléřských služeb

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14 UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14 „Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s

UNIQA

obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasu může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mé UNIQA pojišťovna, a s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."


KERAMO D
Dohorák s.r.o.
21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-
DIČ: CZ27716104
Pojistník a Pojištěný

v  dne 6.3.2017

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabylo oprávněná osoba uvedená výše.

Zprostředkovatel: IBS-GROUP S F

Zpracoval:



UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: *420 488 125 125 IČ:
49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost < 19.05.2015 14:29:45

Subjekt

Obchodní firma: **KERAMO D - Dohorák s.r.o.**
 Sídlo: **Zahradní 583, 768 21, Kvasice**
 identifikační číslo osoby: **27716104**
 Statutární orgán ne Do jeho členové Jméno
 a příjmení: **Michal Dohorák**

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání Druh i vnost Vznik **Zednictví**
 oprávnění: **Ohlašovací řemeslná**
 Doba platnosti, op-avřč-í: **29.01.2007 na dobu**
Cd j Ov ěrtný /ásít/pri.* **neurčitou**

Jméno a příjmení

Michal Dohorák

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání Druh i vnost Vznik **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 oprávnění: **Ohlašovací vázaná 05.03.2007 na dobu neurčitou**
 Doba platnosti oprávnění:

Odpovědný nástupce ■

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání **Bohdan Kopecký**

Obor činnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ohlašovací volná

Druh živnosti Vznik oprávnění: **29.01.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Zednictví:

Máze. **KERAMO O - Dohorák s.r.o.**
 Adresa **Kotojedska 434/17D, 767 01, Kroměříž**
 Identifikační číslo provozovny **1004326696**
 Zánápní provozován dne: **16.05.2011**

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování:

název. **KERAMO D - Dohorák s.r.o.**
 Adresa **Kotojedska 434/170, 767 01, Kroměříž**
 Identifikační číslo provozovny Zahájen **1004326696**
 provozován dne. **16.05.2011**



Název	KERAMO D - Dohorak s.r.o.
Adi 2SS .	Kotojedská 434/17D, 767 01, Kroměříž
lceniif.kačni čisto prvcvzovy: Z3"ié;C-n.	1004326696
Drcvozovšr. dro:	16.05.2011

Obor činnosti: Velkoobchod a "vtec: xnctí

Název.	KERAMO D - Dohorák s.r.o.
Adresa	Kotojedská 434/17D, 767 01, Kroměříž
Identit -c-čnř č'sio prvczcvn,-;	1004326696
Zanařcn pro.070.a-i dne:	16.05.2011

Seznam zúčastněných osob

Jnriěnc c'3Tcr!»::	Bohdan Kopecký
Datin' narozeni:	11.10.1973
OččšnSTvi:	Česká republika

Jrněnc »i p/ JTCíl	Michal Dohorák
Daturr- 'shozeni'.	16.12.1978
Občanství:	Česká republika

Uřac p's s Arý sedle §71 octet.2 živnostenského řa<or.ě Městsky u'sac! krorrěř

UNIQA