

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: SML/150/2017

č. smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, pověřená vedením odboru rozvoje města
- 775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
- 603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jiří Ondrušek, technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** HARKO s.r.o.
zastoupený: Jaroslavem Droběnou, jednatelem
se sídlem: Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8327300247/0100
IČ: 63496585
DIČ: CZ63496585
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Jaroslav Droběna, jednatel
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby):
Ing. Ludvík Kráčina

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

„Oprava sociálního zařízení ZŠ U Sýpek, Kroměříž“

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují, že:

- a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)

„Oprava sociálního zařízení ZŠ U Sýpek, Kroměříž“

(dále jen „dílo“)

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené s opravou sociálního zařízení ve 2. a 3. NP učebnového pavilonu a s opravou sociálního zařízení ve 2. a 3. NP hlavní budovy ZŠ U Sýpek, včetně opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a topení ve stávajících prostorách. Jedná se o opravu sociálního zařízení pro WC dívky, chlapce a zaměstnance školy.

Bude provedena generální oprava sociálního zařízení související s demontáží stávajících zařizovacích předmětů, odstraněním obkladů a dlažeb, demontáží dveří a ocelových zárubní, demontáží osvětlení, rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a topení. Nově jsou navrženy rozvody vody, kanalizace, elektro, vzduchotechniky a topení ve stávajících trasách. Nově budou provedeny obklady a dlažby, opravy omítek, dodány a namontovány truhlářské výrobky a doplňky dle specifikace, nové omítky stěn a stropní konstrukce, nové nátěry a malby.

Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné, tj. zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

3.3. Předmět díla je dále vymezen realizační projektovou dokumentací (dále jen „RPD“) vypracovanou projekční kanceláří TRIGON – projekt spol. s r.o., Kollárova 1007/45, 767 01 Kroměříž, vedenou Ing. Milanem Kočařem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1301372. RPD byla vypracována v 05/2016 pod číslem zakázky 09-16.

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou PD a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě, nejsou-li požadavky na jakost výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů), návodů na používání a údržbu,

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

3.7.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,

3.7.8. fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),

3.7.9. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli RPD „**Oprava sociálního zařízení ZŠ U Sýpek, Kroměříž,**“ vypracovanou pro tuto veřejnou Zakázku při podpisu této smlouvy v tištěné podobě ve dvojnásobném vyhotovení +1x na nosiči CD.

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet včetně výkazu výměr a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. **Zahájení prací na díle: 03. 07. 2017**

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 21. 08. 2017

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2

této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je: **objekt ZŠ U Sýpek 1462, 767 01 Kroměříž.**

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	2 137 494,00 Kč
DPH celkem 21. %	448 873,74 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 586 368,00 Kč

(slovy: dvamilionpětsetosmdesátšesttisícčtyřistašedesátosm korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu školy),
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

5.5 Pokud v průběhu realizace díla (stavby) nebude čerpána rezerva rozpočtu, má objednatel právo dodatkem k této smlouvě snížit o tuto částku konečnou cenu díla a zhotovitel se zavazuje tento dodatek uzavřít.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč. zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele, tj. technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Přílohou faktur bude též potvrzení TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.6. Zhotovitel nejpozději 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení (potvrzené podpisem), že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. **Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.**

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených TDS

6.10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

6.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou

města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.

7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požadavků této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku.

7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.

7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.

8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovaná osoba pověřená vedením stavby), objednatel a TDS.

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, - časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

- 8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD.
- 8.9. O průběhu kontrolního dne vyhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.
- 8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele a TDS, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činností svých poddodavatelů.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.
- 9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS.
- 9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorách, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou

odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojný body elektrické energie a vody na staveništi.

Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel

podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. PODDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

10.2. Poddodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

10.3. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných dokladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou poddodavatele souhlasit.

10.5. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li mít dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst.11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 11.1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující:

- (i) originál stavebního deníku,
- (ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
- (iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
- (iv) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech),

(v) projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu realizované části,

(vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),

(vii) v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 2 000,- Kč za každý i započatý den.

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.12. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení, byť jen započatý.

13.13. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

13.14. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.15. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.16. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených poddodavateli. **Minimální hranice pojištění je 1.000.000 Kč a**

zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat. Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15.3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je pojištěn u České pojišťovny, a.s. na částku 5 000 000,- Kč, č. pojistné smlouvy 51329182-13

15.4. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,

b) prodlžení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,

d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XV této smlouvy.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět také v případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po třech objednatel.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

17.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Kroměříži, dne 25.5. 2017


V Kroměříži, dne 24.5. 2017


Objednatel:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

Zhotovitel:

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
HARKO -10-
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 210
DIČ CZ63496585


Jaroslav Droběna
jedenatel



CELKOVÁ REKAPITULACE

OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.NP UČEBNOVÝ PAVILON	STAVEBNÍ ČÁST	392 233,00 Kč
	ZDRAVOTECHNIKA	140 971,00 Kč
	ELEKTROINSTALACE	77 515,00 Kč
OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-3.NP UČEBNOVÝ PAVILON	STAVEBNÍ ČÁST	397 639,00 Kč
	ZDRAVOTECHNIKA	151 510,00 Kč
	ELEKTROINSTALACE	77 515,00 Kč
OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.-3. NP HLAVNÍ BUDOVA	STAVEBNÍ ČÁST	462 416,00 Kč
	ZDRAVOTECHNIKA	251 227,00 Kč
	ELEKTROINSTALACE	116 468,00 Kč
REZERVA		70 000,00 Kč
VRN		0,00 Kč
CENA BEZ DPH		2 137 494,00 Kč
DPH		448 873,74 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH		2 586 368 Kč



Juroslav Hejn

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
MARKO
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DÍC CZ63496585

REKAPITULACE OBJEKTU

OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.NP ÚČEBNOVÝ PAVILON - stavební část

STAVBA	OBJEKT	KATALOG	NAZEVKAT	DODAVK	ZAKLADC MENA	HMOTYCEL	HLAVA6
0001127	0011	003	LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0,00	5 644,80 Kč	0,05200	0,00
		011	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	43 949,37 Kč	9,29300	0,00
		013	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR.	0,00	61 877,02 Kč	0,00000	0,00
		014	OPRAVY A ÚDRŽBA	0,00	6 469,28 Kč	0,16000	0,00
		711	IZOLACE PROTI VODĚ	0,00	14 783,27 Kč	0,03500	0,00
		731	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0,00	3 480,00 Kč	0,02800	0,00
		763	DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON	0,00	13 825,63 Kč	0,30800	0,00
		766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	0,00	53 526,60 Kč	0,18800	0,00
		767	KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE	0,00	14 355,00 Kč	0,00000	0,00
		771	PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM	0,00	54 460,29 Kč	0,65500	0,00
		781	OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	114 236,30 Kč	1,98400	0,00
		783	NÁTĚRY	0,00	1 730,30 Kč	0,00600	0,00
		784	MALBY A TAPETY	0,00	3 895,43 Kč	0,04300	0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

DPH

392 233 Kč

82 369 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH**474 602 Kč**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

STAVBA	OBJEKT	KAT.	CAS	PORT	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	ME HMOTNOST	HMOTYCEL
0001127	0011	003	94000	A01	1	P 941955001	LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,2M	M2	35,280	160,00	5 644,80 Kč	0,00147
0001127	0011	011	95000	A01	4	A 953941411	NEUZAVIRATELNA MRIZKA 150/150	KUS	1,000	360,00	360,00 Kč	0,00928
0001127	0011	011	61000	A04	2	P 612421626	VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ HLADKÁ	M2	128,060	175,00	22 410,50 Kč	0,04414
0001127	0011	011	61000	A04	3	P 612421637	VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	M2	76,183	278,00	21 178,87 Kč	0,04766
0001127	0011	013	96000	B01	6	P 965081212	BOUR DLAŽD KERAM TL-10 MM 1M2	M2	35,280	66,20	2 335,54 Kč	0,00000
0001127	0011	013	96000	B01	7	P 968061125	VYVĚŠENÍ DŘ KRÍD DVEŘI 2M2	KUS	11,000	21,00	231,00 Kč	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	5	P 971033431	VYB OTV 0,25M2 ZDI CI TL15CM	KUS	5,000	56,20	281,00 Kč	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	8	P 978059541	ODSEK VNITŘ OBKL PL >1M2	M2	48,224	95,70	4 615,04 Kč	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	9	P 978013191	OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV, MVC 100%	M2	204,243	72,00	14 705,50 Kč	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	10	P 971033231	VYB OTV 0,0225M2 ZDI CI TL15CM	KUS	1,000	43,20	43,20 Kč	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	11	P 979011111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ	T	14,258	650,00	9 267,70 Kč	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	12	P 979011121	SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ	T	14,258	165,00	2 352,57 Kč	0,00000

0001127	0011	013	97000	B01	13 P 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	14,258	385,00	5 489,33 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	14 P 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	128,322	24,00	3 079,73 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	15 P 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	14,258	440,00	6 273,52 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	16 P 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	28,516	38,00	1 083,61 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	013	97000	B01	17 A 000000002 POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUŤ	14,258	850,00	12 119,30 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	014	34000	C01	18 P 340236211 ZAZDÍVKA -0,09M2 PŘÍČKY CI-10CM	5,000	112,00	560,00 Kč	0,01218	0,06100
0001127	0011	014	41000	C01	19 P 411386611 ZABET PROSTUJU INSTAL 0,09M2 STROPŮ	5,000	315,00	1 575,00 Kč	0,01970	0,09900
0001127	0011	014	99000	C01	20 P 999281111 PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M	9,505	456,00	4 334,28 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	711	00000	A02	21 A 711113111 IZOLACE VLHKOST V stěrková	35,280	410,00	14 464,80 Kč	0,00100	0,03500
0001127	0011	711	00000	A02	22 P 998711201 PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -6M	62,446	5,10	318,47 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	731	00000	A05	23 A 735150099 DTZ, zpět MTZ těles, nater,vypust+napuštění	1,000	3480,00	3 480,00 Kč	0,02810	0,02800
0001127	0011	763	00000	A01	25 P 998763401 PŘESUN % SDK KCE OBJEKT V -6M	92,370	1,41	130,24 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	763	00000	A02	23 P 763123241 SDK STĚNA 90MM W625 1XGKFI 15MM	14,933	780,00	11 647,74 Kč	0,01802	0,26900
0001127	0011	763	00000	A02	24 P 763167731 SDK OBKLAD TRÁM 280-CM2 GKBI 12,5MM	2,805	730,00	2 047,65 Kč	0,01384	0,03900
0001127	0011	766	00000	A01	26 P 766661112 MTŽ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR -80CM 1KŘ	8,000	415,00	3 320,00 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	766	00000	A01	27 A 611601280 DVEŘE VNITR HL PLN 60X197STANDARD vč.kování	5,000	2940,00	14 700,00 Kč	0,01380	0,06900
0001127	0011	766	00000	A01	28 A 611601880 DVEŘE VNITR HL PLN 80X197STANDARD vč.kování	3,000	2940,00	8 820,00 Kč	0,01600	0,04800
0001127	0011	766	00000	A01	29 P 766661413 MTŽ DVEŘE POŽÁR KOM+OC ZÁR -80CM	3,000	420,00	1 260,00 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	766	00000	A01	30 A 611651900 DVEŘE VN.POZARNI FOLIOV.60X197 vč. kování	1,000	6220,00	6 220,00 Kč	0,02100	0,02100
0001127	0011	766	00000	A01	31 A 611651920 DVEŘE VN.POZARNI FOLIOV.80X197 vč. kování	2,000	6420,00	12 840,00 Kč	0,02500	0,05000
0001127	0011	766	00000	A02	32 P 998766201 PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -6M	47160,000	0,14	6 366,60 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	767	00000	A01	33 A 767995191 D+M WC Kartáč cena 810 Kč	5,000	810,00	4 050,00 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	767	00000	A01	34 A 767995192 D+M Držák na toaletní papír 495 Kč	5,000	495,00	2 475,00 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	767	00000	A01	35 P 998767201 PŘESUN % ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -6M	6525,000	1,20	7 830,00 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	771	00000	A01	36 P 771574118 MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -45	35,280	440,00	15 523,20 Kč	0,00376	0,13300
0001127	0011	771	00000	A01	37 P 771579191 PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2	13,140	8,60	113,00 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	771	00000	A01	38 P 771579192 PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR	13,140	45,20	593,93 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	771	00000	A01	39 P 771990111 VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL4 15MPA	35,280	395,00	13 935,60 Kč	0,00715	0,25200
0001127	0011	771	00000	A01	40 P 771591111 PENETRACE PODKLADU PODLAHY	35,280	28,50	1 005,48 Kč	0,00030	0,01100
0001127	0011	771	00000	A01	41 A 597613799 DLAŽBA KERAMICKA 400 Kč/m2	42,000	400,00	16 800,00 Kč	0,00700	0,25900
0001127	0011	771	00000	A01	42 P 998771201 PŘESUN % PODL DLAŽBA OBJEKT V -6M	400,560	16,20	6 489,08 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	781	00000	A01	43 P 781414113 MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -35KS/M2	128,060	420,00	53 785,20 Kč	0,00310	0,39700
0001127	0011	781	00000	A01	44 P 781419191 PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2	39,900	29,20	1 165,08 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	781	00000	A01	45 P 781419192 PŘÍPL OBKLAD PÓROV OMEZENÝ PROSTOR	39,900	145,00	5 785,50 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	781	00000	A01	46 A 597610299 Obklad keramický 370 Kč/m2	135,600	370,00	50 172,00 Kč	0,01180	1,58700
0001127	0011	781	00000	A01	47 P 998781201 PŘESUN % OBKL KERAMIKA OBJEKT V -6M	1021,019	3,26	3 328,52 Kč	0,00000	0,00000
0001127	0011	783	00000	A01	49 A 783221111 NÁTĚR SYNTET KDK 1A+1Z+1E	11,000	142,00	1 562,00 Kč	0,00051	0,00600
0001127	0011	783	00000	B01	48 P 783201811 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM	11,000	15,30	168,30 Kč	0,00000	0,00000

0001127 0011 784 00000 A01 50 P 784453621 MALBA 2XDISP PRIMALEX OM BÍLÁ M-3,8

M2

111,298

35,00

3 895,43 Kč
392 233 Kč

0,00039

0,04300

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	ZDRAVOTECHNIKA-2.NP UČEBNO	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01.2	ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
171	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	3 283	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	131 618	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 349
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 024
ZRN	celkem	134 901	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	2 698
ZRN+HZS		134 901	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		140 971	Ostatní náklady celkem	6 071

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		140 971 Kč
DPH	21,0 %		29 604 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			170 575 Kč

Poznámka :

Stavba : 171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SYPEK
Objekt : 01.2 ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet :
ZDRAVOTECHNIKA-2.NP UČEBNOVÝ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	3 283	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 832	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	14 504	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	17 449	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	94 293	0	0	0
729 demontáže	0	2 541	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 283	131 618	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			134 901	0
Oborová přírážka			134 901	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	134 901	1 349
Mimostaveništní doprava		1,5	134 901	2 024
Zařízení staveniště			134 901	0
Provoz investora			134 901	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	134 901	2 698
Rezerva rozpočtu			134 901	0
CELKEM VRN				6 071

Slepý rozpočet

Stavba :	171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SYPEK	Rozpočet:
Objekt :	01.2 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA-2.NP UČEBNOVÝ PAVILON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	5,00	135,00	675,00
2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	13,00	89,00	1 157,00
3	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	7,50	115,00	862,50
4	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	6,00	98,00	588,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				3 282,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
5	01	izolace PE 20*9	m	13,00	11,20	145,60
6	02	dtto 25*9	m	12,00	10,30	123,60
7	03	dtto 20*13	m	14,00	17,40	243,60
8	05	dtto 25*13	m	8,00	19,70	157,60
9	06	montáž izolace	m	47,00	45,00	2 115,00
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	22,32	2,08	46,43
Celkem za		713 Izolace tepelné				2 831,83
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	721171914U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 75	kus	2,00	202,50	405,00
12	721171915U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 110	kus	8,00	263,00	2 104,00
13	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	46,90	281,40
14	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	52,00	156,00
15	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	77,00	385,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,00	21,00	588,00
17	01	potrubí PP HT 40	m	2,00	156,00	312,00
18	02	dtto D50	m	4,50	168,00	756,00
19	03	dtto D70	m	5,00	242,00	1 210,00
20	05	dtto D100	m	16,50	489,00	8 068,50
21	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	141,75	1,68	238,14
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				14 504,04
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
22	722172411R00	Potrubí z PPR vícevrstv., D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	27,00	193,00	5 211,00
23	722172412R00	Potrubí z PPR vícevrstv., D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	20,00	234,00	4 680,00
24	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	4,00	277,00	1 108,00
25	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	19,00	141,00	2 679,00
26	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	72,30	72,30
27	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,00	64,00	128,00
28	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	47,00	31,00	1 457,00
29	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	180,00	180,00
30	01	kul.kohout 3/4"	ks	1,00	125,00	125,00
31	02	zpět. klapka 3/4"	ks	1,00	95,00	95,00
32	03	poj. ventil 1/2" 6b	ks	1,00	536,00	536,00
33	04	expanzomat 5/10b	ks	1,00	547,00	547,00
34	05	nástěnná konzola	ks	1,00	138,00	138,00
35	06	pz žlab 25+m	m	4,50	57,00	256,50
36	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	184,61	1,28	236,30
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				17 449,10
Díl: 725		Zařizovací předměty				
37	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	510,00	2 550,00
38	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,00	644,00	3 220,00
39	725120925R00	montáž pisoárové stěny	kus	3,00	253,00	759,00
40	725122001U00	Mtž pisoáru keramického	kus	3,00	379,00	1 137,00
41	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00	530,00	3 710,00
42	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00	1 610,00	1 610,00
43	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	14,00	117,00	1 638,00

Slepý rozpočet

Stavba :	171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK	Rozpočet:
Objekt :	01.2 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA-2.NP UČEBNOVÝ PAVILON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	7,00	141,50	990,50
45	01	umyvadlo 60cm -955	ks	7,00	840,00	5 880,00
46	02	sífon umyvadlový+m	ks	7,00	75,00	525,00
47	03	baterie umyvadlová stoj. prodl. -1184	ks	7,00	1 042,00	7 294,00
48	04	roh. ventil s filtrem 1/2"	ks	14,00	99,00	1 386,00
49	05	WC závěsné -1768	ks	5,00	1 556,00	7 780,00
50	06	závěsná konstrukce k WC na zazdění -5075	ks	5,00	4 466,00	22 330,00
51	07	deska k WC -581	ks	5,00	512,00	2 560,00
52	08	tlačítko bílé dvojité 1117,-	ks	5,00	983,00	4 915,00
53	09	pisoár bezvodý s kartuší -8250	ks	3,00	7 260,00	21 780,00
54	10	dělicí přička k pis. -1550	ks	3,00	1 364,00	4 092,00
55	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	186,33	0,73	136,02
Celkem za		725 Zařizovací předměty				94 292,52
Díl:	729	demontáže				
56	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00	7,50	45,00
57	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	15,00	19,90	298,50
58	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	17,00	12,50	212,50
59	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00	11,50	57,50
60	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00	96,70	290,10
61	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00	91,50	640,50
62	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	200,50	200,50
63	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,45	960,50	432,23
64	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00	52,00	364,00
Celkem za		729 demontáže				2 540,83

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍK:
Město kroměříž

**D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
1.4.4 - SILNOPROUDÉ ROZVODY**

**ROZPOČET
1.4.4-02**

REKAPITULACE NÁKLADŮ:

1	Rozvaděč RP1	11 144 Kč
2	Rozvaděč RP2	0 Kč
3	Nosný systém, trubkování	2 197 Kč
4	Kabely	10 710 Kč
3	Přístroje a zařízení	16 520 Kč
6	Svítlidla vč. zdrojů a recyklace	21 400 Kč
7	Zednické práce	11 644 Kč
8	Revize, zkoušky, HZS	3 900 Kč

Cena celkem bez DPH 77 515 Kč

Rozvaděč RO 2.0

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1	3 ks	709,00	200,00	2 727,00 Kč
10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
Proudový chránič 40/4p/0,03A	1 ks	911,00	200,00	1 111,00 Kč
Stykač 20A/1p, 230V	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	2 500,00	0,00	2 500,00 Kč
Celkem				11 144 Kč

Nosný systém, trubkování

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
trubka flexibilní d 20	5 m	10,50	27,00	187,50 Kč
vkładací PVC lišta 40x40	15 m	34,00	53,00	1 305,00 Kč
krabice univerzální přístrojová 68	10 ks	9,50	25,00	345,00 Kč
krabice univerzální s víčkem 68	2 ks	9,50	25,00	69,00 Kč
krabice univerzální odbočná 68	8 ks	9,50	25,00	276,00 Kč
hmoždinka d10	4 ks	1,10	2,50	14,40 Kč
Celkem				2 197 Kč

Kabely

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1,5	30 m	11,00	22,00	990,00 Kč
CYKY-J 3x1,5	80 m	12,00	22,00	2 720,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	110 m	19,00	22,00	4 510,00 Kč
CY 6 zž	60 m	17,00	17,00	2 040,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	30 ks	0,00	15,00	450,00 Kč
Celkem				10 710 Kč

Přístroje a zařízení

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení 10A, pod om., IP20	9 ks	138,00	113,00	2 259,00 Kč
sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu	1 ks	380,00	240,00	620,00 Kč
osoušeč rukou bezkontaktní, 2000W, nástěnný, JOFEL	3 ks	4 151,00	396,00	13 641,00 Kč
Celkem				16 520 Kč

Svítilna vč. zdrojů a recyklace

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 37W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	8 ks	1515,00	230,00	13 960,00 Kč
B/ SV. LED 28W, 2500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	5 ks	1258,00	230,00	7 440,00 Kč
Celkem				21 400 Kč

Zednické práce

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	80 m	0,00	60,00	4 800,00 Kč
drážka 5x5	20 m	0,00	75,00	1 500,00 Kč
kapsa 10x10	10 ks	0,00	50,00	500,00 Kč
průraz zdi 15 cm	5 ks	0,00	38,00	190,00 Kč
průraz zdi 30 cm	1 ks	0,00	54,00	54,00 Kč
hrubé zapravení drážek	100 m	0,00	38,00	3 800,00 Kč
zednické výpomoci	4 hod	0,00	200,00	800,00 Kč
Celkem				11 644 Kč

Revize, zkoušky, HZS

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	4 hod	0,00	300,00	1 200,00 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče	6 hod	0,00	300,00	1 800,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	1 hod	0,00	300,00	300,00 Kč
Revize	6 hod	0,00	300,00	1 800,00 Kč
Celkem				3 900 Kč

Cena celkem bez DPH**77 515 Kč**

REKAPITULACE OBJEKTU

OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-3.NP UČEBNOVÝ PAVILON - stavební část

STAVBA	OBJEKT	KATALOG	NAZEVKAT	DODAVK\ZAKLADC	MENA	HMOTYCEL	HLAVA6
0001126	0011	003	LEŠENÍ-DOČASNÉ JERÁBOVÉ DRÁHY	0,00	5 644,80 Kč	0,05200	0,00
		011	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	43 949,37 Kč	9,29300	0,00
		013	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR.	0,00	64 229,59 Kč	0,00000	0,00
		014	OPRAVY A ÚDRŽBA	0,00	6 469,28 Kč	0,16000	0,00
		711	IZOLACE PROTI VODĚ	0,00	14 783,27 Kč	0,03500	0,00
		731	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0,00	3 480,00 Kč	0,02800	0,00
		763	DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON	0,00	13 834,87 Kč	0,30800	0,00
		766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	0,00	53 762,40 Kč	0,18800	0,00
		767	KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE	0,00	7 634,25 Kč	0,00000	0,00
		771	PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM	0,00	50 554,83 Kč	0,65500	0,00
		781	OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	127 670,29 Kč	1,98400	0,00
		783	NÁTĚRY	0,00	1 730,30 Kč	0,00600	0,00
		784	MALBY A TAPETY	0,00	3 895,43 Kč	0,04300	0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH
DPH

397 639 Kč

83 504 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH

481 143 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

STAVBA	OBJEKT	ODDIL	CAS	POR	TYP	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEK	MEHMOTNOST	HMOTYCEL
0001126	0011	003	94000	A01	1	P	941955001 LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,2M	M2	35,280	160,00	5 644,80 Kč	0,00147	0,05200
0001126	0011	011	95000	A01	4	A	953941411 NEUZAVÍRATELNA MRIZKA 150/150	KUS	1,000	360,00	360,00 Kč	0,00928	0,00900
0001126	0011	011	61000	A04	2	P	612421626 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ HLADKÁ	M2	128,060	175,00	22 410,50 Kč	0,04414	5,65300
0001126	0011	011	61000	A04	3	P	612421637 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	M2	76,183	278,00	21 178,87 Kč	0,04766	3,63100
0001126	0011	013	96000	B01	6	P	965081212 BOUR DLAŽD KERAM TL -10 MM 1M2	M2	35,280	66,20	2 335,54 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	96000	B01	7	P	968061125 VYVĚŠENÍ DŘ KŘÍD DVEŘÍ 2M2	KUS	11,000	21,00	231,00 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	5	P	971033431 VYB OTV 0,25M2 ZDI CI TL15CM	KUS	5,000	56,20	281,00 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	8	P	978059541 ODSEK VNITŘ OBKL PL >1M2	M2	48,224	95,70	4 615,04 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	9	P	978013191 OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 100%	M2	204,243	72,00	14 705,50 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	10	P	971033231 VYB OTV 0,0225M2 ZDI CI TL15CM	M2	1,000	43,20	43,20 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	11	P	979011111 SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ	KUS	14,258	650,00	9 267,70 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	12	P	979011121 SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ	T	28,516	165,00	4 705,14 Kč	0,00000	0,00000

0001126	0011	013	97000	B01	13	P	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	14,258	385,00	5 489,33 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	14	P	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	128,322	24,00	3 079,73 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	15	P	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	14,258	440,00	6 273,52 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	16	P	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	28,516	38,00	1 083,61 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	013	97000	B01	17	A	000000002	POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUTĚ	T	14,258	850,00	12 119,30 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	014	34000	C01	18	P	340236211	ZAZDÍVKA -0,09M2 PŘÍČKY CI -10CM	KUS	5,000	112,00	560,00 Kč	0,01218	0,06100
0001126	0011	014	41000	C01	19	P	411386611	ZABET PROSTUPU INSTAL 0,09M2 STROPŮ	KUS	5,000	315,00	1 575,00 Kč	0,01970	0,09900
0001126	0011	014	99000	C01	20	P	999281111	PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M	T	9,505	456,00	4 334,28 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	711	00000	A02	21	A	711131111	IZOLACE VLNKOST V stěrková	M2	35,280	410,00	14 464,80 Kč	0,00100	0,03500
0001126	0011	711	00000	A02	22	P	998711202	PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -12M	%	62,446	5,10	318,47 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	731	00000	A05	23	A	735150099	DTZ, zpět MTZ těles, nater,vypust+napuštění	sou	1,000	3480,00	3 480,00 Kč	0,02810	0,02800
0001126	0011	763	00000	A01	23	P	998763402	PŘESUN % SDK KCE OBJEKT V -12M	%	92,370	1,51	139,48 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	763	00000	A02	24	P	763123241	SDK STĚNA 90MM W625 1XGKFI 15MM	M2	14,933	780,00	11 647,74 Kč	0,01802	0,26900
0001126	0011	763	00000	A02	25	P	763167731	SDK OBKLAD TRÁM 280-CM2 GKBI 12,5MM	M2	2,805	730,00	2 047,65 Kč	0,01384	0,03900
0001126	0011	766	00000	A01	26	P	766661112	MTŽ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR -80CM 1KŘ	KUS	8,000	415,00	3 320,00 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	766	00000	A01	27	A	611601280	DVERE VNITR HL PLN 60X197STANDARD vč.kování	KUS	5,000	2940,00	14 700,00 Kč	0,01380	0,06900
0001126	0011	766	00000	A01	28	A	611601880	DVERE VNITR HL PLN 80X197STANDARD vč.kování	KUS	3,000	2940,00	8 820,00 Kč	0,01600	0,04800
0001126	0011	766	00000	A01	29	P	766661413	MTŽ DVEŘE POŽÁR KOM+OC ZÁR -80CM	KUS	3,000	420,00	1 260,00 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	766	00000	A01	30	A	611651900	DVERE VN.POZARNI FOLIOV.60X197 vč. kování	KUS	1,000	6220,00	6 220,00 Kč	0,02100	0,02100
0001126	0011	766	00000	A01	31	A	611651920	DVERE VN.POZARNI FOLIOV.80X197 vč. kování	KUS	2,000	6420,00	12 840,00 Kč	0,02500	0,05000
0001126	0011	766	00000	A02	32	P	998766202	PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -12M	%	47160,000	0,14	6 602,40 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	767	00000	A01	33	A	767995191	D+M WC Kartáč cena 810,- Kč	KUS	5,000	810,00	4 050,00 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	767	00000	A01	34	A	767995192	D+M držák na toaletní papír 495 Kč	KUS	5,000	495,00	2 475,00 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	767	00000	A01	35	P	998767202	PŘESUN % ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -12M	%	6525,000	0,17	1 109,25 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	771	00000	A01	36	P	998771202	PŘESUN % PODL DLAŽBA OBJEKT V -12M	%	400,560	6,45	2 583,61 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	771	00000	A01	37	P	771574118	MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -45	M2	35,280	440,00	15 523,20 Kč	0,00376	0,13300
0001126	0011	771	00000	A01	38	P	771591111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY	M2	35,280	28,50	1 005,48 Kč	0,00030	0,01100
0001126	0011	771	00000	A01	39	P	771579191	PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2	M2	13,140	8,60	113,00 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	771	00000	A01	40	P	771579192	PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR	M2	13,140	45,20	593,93 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	771	00000	A01	41	P	771990111	VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL4 15MPA	M2	35,280	395,00	13 935,60 Kč	0,00715	0,25200
0001126	0011	771	00000	A01	42	A	597613799	DLAŽBA KERAMICKA 400 Kč/m2	M2	42,000	400,00	16 800,00 Kč	0,00700	0,25900
0001126	0011	781	00000	A01	43	P	781414113	MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -35KS/M2	M2	128,060	420,00	53 785,20 Kč	0,00310	0,39700
0001126	0011	781	00000	A01	44	P	781419191	PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2	M2	39,900	29,20	1 165,08 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	781	00000	A01	45	P	781419192	PŘÍPL OBKLAD PÓROV OMEZENÝ PROSTOR	M2	39,900	145,00	5 785,50 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	781	00000	A01	46	A	597610299	Obklad keramický 370 Kč/m2	M2	136,200	370,00	50 394,00 Kč	0,01180	1,58700
0001126	0011	781	00000	A01	47	P	998781202	PŘESUN % OBKL KERAMIKA OBJEKT -12M	%	1021,019	16,20	16 540,51 Kč	0,00000	0,00000
0001126	0011	783	00000	A01	49	A	783221111	NÁTĚR SVYTET KDK 1A+1Z+1E	M2	11,000	142,00	1 562,00 Kč	0,00051	0,00600
0001126	0011	783	00000	B01	48	P	783201811	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM	M2	11,000	15,30	168,30 Kč	0,00000	0,00000

0001126 0011 784 00000 A01 50 P	784453621 MALBA 2XDISP PRIMALEX OM BÍLÁ M-3,8	M2	111,298	35,00	3 895,43 Kč	0,00039	0,04300
					397 639 Kč		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	ZDRAVOTECHNIKA-3.NP UČEBNO	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01.2	ZDRAVOTECHNIKA			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
171	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK		Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 283	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	141 703	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 450
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 175
ZRN celkem	144 986	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 900
ZRN+HZS	144 986	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	151 510	Ostatní náklady celkem	6 524

Vypracoval

	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	151 510 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	31 817 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		183 328 Kč

Poznámka :

Stavba :	171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK	Rozpočet :	ZDRAVOTECHNIKA-3.NP UČEBNOVÝ
Objekt :	01.2 ZDRAVOTECHNIKA		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	3 283	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 719	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	25 273	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	16 350	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	94 293	0	0	0
729 demontáže	0	3 068	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 283	141 703	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			144 986	0
Oborová přírážka			144 986	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	144 986	1 450
Mimostaveništní doprava		1,5	144 986	2 175
Zařízení staveniště			144 986	0
Provoz investora			144 986	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	144 986	2 900
Rezerva rozpočtu			144 986	0
CELKEM VRN				6 524

Slepý rozpočet

Stavba :	171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SYPEK	Rozpočet:
Objekt :	01.2 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA-3.NP UČEBNOVÝ PAVILON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů						
1	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	5,00	135,00	675,00
2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	13,00	89,00	1 157,00
3	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	7,50	115,00	862,50
4	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	6,00	98,00	588,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						588,00
Díl: 713 Izolace tepelné						3 282,50
5	01	izolace PE 20*9				
6	02	dtto 25*9	m	13,00	11,20	145,60
7	03	dtto 20*13	m	10,00	10,30	103,00
8	05	dtto 25*13	m	14,00	17,40	243,60
9	06	montáž izolace	m	8,00	19,70	157,60
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	m	45,00	45,00	2 025,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						44,62
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 719,42
11	721171914U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 75	kus	2,00	202,50	405,00
12	721171915U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 110	kus	8,00	263,00	2 104,00
13	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	46,90	281,40
14	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	52,00	156,00
15	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	77,00	385,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,00	21,00	588,00
17	01	potrubí PP HT 40	m	2,00	156,00	312,00
18	02	dtto D50	m	4,50	168,00	756,00
19	03	dtto D70	m	4,50	242,00	1 089,00
20	04	dtto D100	m	17,00	489,00	8 313,00
21	05	hlavice ventilační D70+m	ks	1,00	617,50	617,50
22	06	dtto D100+m	ks	4,00	617,50	2 470,00
23	07	prostup střechou	ks	5,00	1 500,00	7 500,00
24	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	176,35	1,68	296,27
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						25 273,17
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
25	722172411R00	Potrubí z PPR vícevrstv., D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	27,00	193,00	5 211,00
26	722172412R00	Potrubí z PPR vícevrstv., D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	18,00	234,00	4 212,00
27	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,00	277,00	554,00
28	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	19,00	141,00	2 679,00
29	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	72,30	72,30
30	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,00	64,00	128,00
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	45,00	31,00	1 395,00
32	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	180,00	180,00
33	01	kul.kohout 3/4"	ks	1,00	125,00	125,00
34	02	zpět. klapka 3/4"	ks	1,00	95,00	95,00
35	03	poj. ventil 1/2" 6b	ks	1,00	536,00	536,00
36	04	expanzomat 5/10b	ks	1,00	547,00	547,00
37	05	nástěnná konzola	ks	1,00	138,00	138,00
38	06	pz žlab 25+m	m	4,50	57,00	256,50
39	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	172,83	1,28	221,22
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						16 350,02
Díl: 725 Zařizovací předměty						
40	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	510,00	2 550,00
41	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,00	644,00	3 220,00
42	725120925R00	montáž pisoárové stěny	kus	3,00	253,00	759,00
43	725122001U00	Mtž pisoáru keramického	kus	3,00	379,00	1 137,00

Slepý rozpočet

Stavba :	171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK	Rozpočet:
Objekt :	01.2 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA-3.NP UČEBNOVÝ PAVILON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00	530,00	3 710,00
45	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00	1 610,00	1 610,00
46	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	14,00	117,00	1 638,00
47	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	7,00	141,50	990,50
48	01	umývadlo 60cm -955	ks	7,00	840,00	5 880,00
49	02	sifon umyvadlový+m	ks	7,00	75,00	525,00
50	03	baterie umyvadlová stoj. prodl. -1184	ks	7,00	1 042,00	7 294,00
51	04	roh. ventil s filtrem 1/2"	ks	14,00	99,00	1 386,00
52	05	WC závěsné -1768	ks	5,00	1 556,00	7 780,00
53	06	závěsná konstrukce k WC na zadrženi -5075	ks	5,00	4 466,00	22 330,00
54	07	deska k WC -581	ks	5,00	512,00	2 560,00
55	08	tlačítko bílé dvojité 1117,-	ks	5,00	983,00	4 915,00
56	09	pisoiár bezvodý s kartuši -8250	ks	3,00	7 260,00	21 780,00
57	10	dělicí příčka k pis. -1550	ks	3,00	1 364,00	4 092,00
58	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	186,33	0,73	136,02
Celkem za		725 Zařizovací předměty				94 292,52
Díl:	729	demontáže				
59	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	5,00	7,50	37,50
60	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	18,00	19,90	358,20
61	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	15,00	12,50	187,50
62	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00	111,50	557,50
63	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00	96,70	290,10
64	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00	91,50	640,50
65	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	200,50	200,50
66	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,45	960,50	432,23
67	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00	52,00	364,00
Celkem za		729 demontáže				3 068,03

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍK:
Město kroměříž

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
1.4.4 - SILNOPROUDÉ ROZVODY

ROZPOČET
1.4.4-02

REKAPITULACE NÁKLADŮ:

1	Rozvaděč RP1	11 144 Kč
2	Rozvaděč RP2	0 Kč
3	Nosný systém, trubkování	2 197 Kč
4	Kabely	10 710 Kč
3	Přístroje a zařízení	16 520 Kč
6	Svítlidla vč. zdrojů a recyklace	21 400 Kč
7	Zednické práce	11 644 Kč
8	Revize, zkoušky, HZS	3 900 Kč

Cena celkem bez DPH

77 515 Kč

Rozvaděč RO 3.0				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1	3 ks	709,00	200,00	2 727,00 Kč
10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
Proudový chránič 40/4p/0,03A	1 ks	911,00	200,00	1 111,00 Kč
Stykač 20A/1p, 230V	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	2 500,00	0,00	2 500,00 Kč
Celkem				11 144 Kč

Nosný systém, trubkování				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
trubka flexibilní d 20	5 m	10,50	27,00	187,50 Kč
vkładací PVC lišta 40x40	15 m	34,00	53,00	1 305,00 Kč
krabice univerzální přístrojová 68	10 ks	9,50	25,00	345,00 Kč
krabice univerzální s víčkem 68	2 ks	9,50	25,00	69,00 Kč
krabice univerzální odbočná 68	8 ks	9,50	25,00	276,00 Kč
hmoždinka d10	4 ks	1,10	2,50	14,40 Kč
Celkem				2 197 Kč

Kabely				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	30 m	11,00	22,00	990,00 Kč
CYKY-J 3x1.5	80 m	12,00	22,00	2 720,00 Kč
CYKY-J 3x2.5	110 m	19,00	22,00	4 510,00 Kč
CY 6 zž	60 m	17,00	17,00	2 040,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	30 ks	0,00	15,00	450,00 Kč
Celkem				10 710 Kč

Přístroje a zařízení				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení 10A, pod om., IP20	9 ks	138,00	113,00	2 259,00 Kč
sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu	1 ks	380,00	240,00	620,00 Kč
osoušeč rukou bezkontaktní, 2000W, nástěnný, JOFEL	3 ks	4 151,00	396,00	13 641,00 Kč
Celkem				16 520 Kč

Svítlidla vč. zdrojů a recyklace				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 37W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	8 ks	1515,00	230,00	13 960,00 Kč
B/ SV. LED 28W, 2500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	5 ks	1258,00	230,00	7 440,00 Kč
Celkem				21 400 Kč

Zednické práce				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	80 m	0,00	60,00	4 800,00 Kč
drážka 5x5	20 m	0,00	75,00	1 500,00 Kč
kapsa 10x10	10 ks	0,00	50,00	500,00 Kč
průraz zdi 15 cm	5 ks	0,00	38,00	190,00 Kč
průraz zdi 30 cm	1 ks	0,00	54,00	54,00 Kč
hrubé zapravení drážek	100 m	0,00	38,00	3 800,00 Kč
zednické výpomoci	4 hod	0,00	200,00	800,00 Kč
Celkem				11 644 Kč

Revize, zkoušky, HZS				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	4 hod	0,00	300,00	1 200,00 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče	6 hod	0,00	300,00	1 800,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	1 hod	0,00	300,00	300,00 Kč
Revize	6 hod	0,00	300,00	1 800,00 Kč
Celkem				3 900 Kč

Cena celkem bez DPH**77 515 Kč**

REKAPITULACE OBJEKTU

OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.-3. NP HLAVNÍ BUDOVA - stavební část

STAVBA	OBJEKT	KATALOG	NAZEVKAT	DODAVK ZAKLADC	MENA	HMOTYCEL	HLAVA6
1130	0011	003	LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	1,00	6 142,40 Kč	0,05600	0,00
		011	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	1,00	51 610,46 Kč	11,31900	0,00
		013	BOURANÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR.	1,00	89 752,24 Kč	0,00000	0,00
		014	OPRAVY A ÚDRŽBA	1,00	10 075,17 Kč	0,74000	0,00
		711	IZOLACE PROTI VODĚ	1,00	16 086,45 Kč	0,03800	0,00
		763	DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON	1,00	12 771,69 Kč	0,26600	0,00
		766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	1,00	47 047,30 Kč	0,20000	0,00
		767	KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE	1,00	15 420,60 Kč	0,00000	0,00
		771	PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM	1,00	57 120,76 Kč	0,71200	0,00
		781	OBKLADY KERAMICKÉ	1,00	150 276,42 Kč	2,44400	0,00
		783	NÁTĚRY	1,00	2 344,20 Kč	0,00800	0,00
		784	MALBY A TAPETY	1,00	3 768,63 Kč	0,04200	0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

462 416 Kč

DPH

97 107 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH

559 524 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

STAVBA	OBJEKT	ODDIL	CAS	PORT	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEK	ME HMOTNOST	HMOTYCEL
0001130	0011	003	94000	A01	1	P 941955001 LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,2M	M2	38,390	160,00	6 142,40 Kč	0,00147	0,05600
0001130	0011	011	34000	A02	8	P 342272358 PŘÍČKY PPP YTONG 100MM 700KG/M3	M2	2,730	423,00	1 154,79 Kč	0,10162	0,27700
0001130	0011	011	41000	A03	4	P 417321515 ZTUŽUJÍCÍ PÁS/VĚNEC ŽB C25/30	M3	0,321	2880,00	924,48 Kč	2,45340	0,78800
0001130	0011	011	41000	A03	5	P 417351115 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC	M2	6,420	233,00	1 495,86 Kč	0,00519	0,03300
0001130	0011	011	41000	A03	6	P 417351116 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC	M2	6,420	59,00	378,78 Kč	0,00000	0,00000
0001130	0011	011	41000	A03	7	P 417361821 VÝZTUŽ PÁS/VĚNEC BET OCEL 10505	T	0,043	30560,00	1 314,08 Kč	1,05256	0,04500
0001130	0011	011	61000	A04	2	P 612421626 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ HLADKÁ	M2	157,800	175,00	27 615,00 Kč	0,04414	6,96500
0001130	0011	011	61000	A04	3	P 612421637 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	M2	67,365	278,00	18 727,47 Kč	0,04766	3,21100
0001130	0011	013	96000	B01	9	P 965081212 BOUR DLAŽD KERAM TL -10 MM 1M2	M2	38,390	66,20	2 541,42 Kč	0,00000	0,00000
0001130	0011	013	96000	B01	10	P 968061125 VYVĚŠENÍ DŘ KRÍD DVEŘI 2M2	KUS	14,000	21,00	294,00 Kč	0,00000	0,00000
0001130	0011	013	96000	B01	14	P 968072455 VYB DVEŘNÍ ZÁRUB KOV -2M2	M2	1,948	278,00	541,54 Kč	0,00000	0,00000
0001130	0011	013	97000	B01	11	P 978059541 ODSEK VNITŘ OBKL PL >1M2	M2	122,646	95,70	11 737,22 Kč	0,00000	0,00000
0001130	0011	013	97000	B01	12	P 978013191 OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV, MVC 100%	M2	213,285	72,00	15 356,52 Kč	0,00000	0,00000

0001130 0011 013 97000 B01	13 P 973031344 VYB KAP ZDÍ CI MVC PL 0,25M2 HLJ5CM	KUS	4,000	204,00	816,00 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 013 97000 B01	15 P 979011111 SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ	T	19,839	650,00	12 895,35 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 013 97000 B01	16 P 979011121 SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ	T	39,678	165,00	6 546,87 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 013 97000 B01	17 P 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	19,839	385,00	7 638,02 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 013 97000 B01	18 P 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	178,551	24,00	4 285,22 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 013 97000 B01	19 P 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	19,839	440,00	8 729,16 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 013 97000 B01	20 P 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	39,678	38,00	1 507,76 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 013 97000 B01	21 A 000000002 POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUTĚ	T	19,839	850,00	16 863,15 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 014 34000 C01	22 P 349231811 PŘIZDÍVKA CI OSTĚNÍ TL 15CM	M2	0,440	942,00	414,48 Kč	0,26723	0,11800
0001130 0011 014 63000 C01	25 P 631312141 DOPLNĚNÍ MAZANINY B RYHY	M3	0,250	3165,00	791,25 Kč	2,25634	0,56400
0001130 0011 014 64000 C01	23 P 642944121 OSAZ DVEŘ ZÁRUBNĚ OCEL DODAT 2,5M2	KUS	1,000	865,00	865,00 Kč	0,04684	0,04700
0001130 0011 014 64000 C01	24 N 553311040 ZARUBEN OCEL.H 95 800 L/P	KUS	1,000	2480,00	2 480,00 Kč	0,01060	0,01100
0001130 0011 014 99000 C01	26 P 999281111 PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M	T	12,115	456,00	5 524,44 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 711 00000 A02	27 A 711113111 IZOLACE VLHKOST V stěrková	M2	38,390	410,00	15 739,90 Kč	0,00100	0,03800
0001130 0011 711 00000 A02	28 P 998711202 PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -12M	%	67,950	5,10	346,55 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 763 00000 A01	31 P 998763402 PŘESUN % SDK KCE OBJEKT V -12M	%	90,221	1,51	136,23 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 763 00000 A02	29 P 763122131 SDK STĚNA 40MM W623 1XGKB1 12,5	M2	10,962	730,00	8 002,26 Kč	0,01494	0,16400
0001130 0011 763 00000 A02	30 P 763122241 SDK STĚNA 42MM W623 1XGKFI 15MM	M2	5,940	780,00	4 633,20 Kč	0,01725	0,10200
0001130 0011 766 00000 A01	32 P 766661112 MITĚ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR -80CM 1KŘ	KUS	14,000	415,00	5 810,00 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 766 00000 A01	33 A 611601280 DVEŘE VNITR HL PLN 60X197STANDARD vč.kování	KUS	11,000	2940,00	32 340,00 Kč	0,01380	0,15200
0001130 0011 766 00000 A01	34 A 611601880 DVEŘE VNITR HL PLN 80X197STANDARD vč.kování	KUS	3,000	2940,00	8 820,00 Kč	0,01600	0,04800
0001130 0011 766 00000 A02	35 P 998766202 PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -12M	%	57,260	1,35	77,30 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 767 00000 A01	36 A 767995191 D+M WC Kartáč cena 810 Kč	KUS	8,000	810,00	6 480,00 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 767 00000 A01	37 A 767995192 D+M Držák na toaletní papír cena 495 Kč	KUS	8,000	495,00	3 960,00 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 767 00000 A01	38 A 767995193 D+M Zásobník papírových ručníků cena 1500 Kč	KUS	1,000	1500,00	1 500,00 Kč	0,00006	0,00000
0001130 0011 767 00000 A01	39 A 767995107 DTZ, nářer a zpetna MTZ mrize uklid 3NP	sou	1,000	1240,00	1 240,00 Kč	0,00005	0,00000
0001130 0011 767 00000 A01	40 P 998767201 PŘESUN % ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -6M	%	13180,000	0,17	2 240,60 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 771 00000 A01	41 P 771574118 MITĚ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -45	M2	38,390	440,00	16 891,60 Kč	0,00376	0,14400
0001130 0011 771 00000 A01	42 P 771579191 PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2	M2	20,060	8,60	172,52 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 771 00000 A01	43 P 771579192 PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR	M2	20,060	45,20	906,71 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 771 00000 A01	44 P 771990111 VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL4 15MPA	M2	38,390	395,00	15 164,05 Kč	0,00715	0,27400
0001130 0011 771 00000 A01	45 P 771591111 PENETRACE PODKLADU PODLAHY	M2	38,390	28,50	1 094,12 Kč	0,00030	0,01200
0001130 0011 771 00000 A01	46 A 597613799 DLAŽBA KERAMICKA 400 Kč/m2	M2	40,310	400,00	16 124,00 Kč	0,00700	0,28200
0001130 0011 771 00000 A01	47 P 998771202 PŘESUN % PODL DLAŽBA OBJEKT V -12M	%	417,764	16,20	6 767,77 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 781 00000 A01	48 P 781414113 MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -35KS/M2	M2	157,800	420,00	66 276,00 Kč	0,00310	0,48900
0001130 0011 781 00000 A01	49 P 781419191 PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2	M2	94,000	29,20	2 744,80 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 781 00000 A01	50 P 781419192 PŘÍPL OBKLAD PÓROV OMEZENÝ PROSTOR	M2	94,000	145,00	13 630,00 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 781 00000 A01	51 A 597610299 Obklad keramický 370 Kč/m2	M2	170,000	370,00	62 900,00 Kč	0,01180	1,95500

0001130 0011 781 00000 A01	52 P 998781202	PŘESUN % OBKL KERAMIKA OBJEKT -12M	%	1357,938	3,48	4 725,62 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 783 00000 A01	54 A 783221111	NÁTĚR SYNTET KDK 1A+1Z+1E	M2	15,000	142,00	2 130,00 Kč	0,00051	0,00800
0001130 0011 783 00000 B01	53 P 783201811	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM	M2	14,000	15,30	214,20 Kč	0,00000	0,00000
0001130 0011 784 00000 A01	55 P 784453621	MALBA ZXDISP PRIMALEX OM BÍLÁ M-3,8	M2	107,675	35,00	3 768,63 Kč	0,00039	0,04200
						462 416 Kč		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVN		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP		
01.2	ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby		Počet jednotek		
171	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ ZŠ U SÝPEK		Náklady na m.j.	0	
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	9 243	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	231 165	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 404	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 606	
ZRN celkem	240 408	Zařízení staveniště	0		
			Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 808		
ZRN+HZS	240 408	Ostatní náklady neuvedené	0		
ZRN+ost.náklady+HZS	251 227	Ostatní náklady celkem	10 818		
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		Jméno :		
Datum :	Datum :		Datum :		
Podpis :	Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	21,0	%	251 227 Kč		
DPH	21,0	%	52 758 Kč		
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč		
DPH	0,0	%	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			303 985 Kč		

Poznámka :

Stavba : 171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZS U SYPEK
 Objekt : 01.2 ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet :
 ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	9 243	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 354	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	30 719	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	24 682	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	165 943	0	0	0
729 demontáže	0	4 784	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	683	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 243	231 165	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			240 408	0
Oborová přírážka			240 408	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	240 408	2 404
Mimostaveništní doprava		1,5	240 408	3 606
Zařízení staveniště			240 408	0
Provoz investora			240 408	0
Kompletační činnost (IČD)			240 408	0
Rezerva rozpočtu		2,0	240 408	4 808
CELKEM VRN			240 408	10 818

Slepý rozpočet

Stavba :	171 SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ ZŠ U SÝPEK	Rozpočet:
Objekt :	01.2 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVNÍ OBJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	40,00	89,00	3 560,00
2	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	9,00	115,00	1 035,00
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	4,00	98,00	392,00
4	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	5,00	112,00	560,00
5	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	21,00	176,00	3 696,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 243,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
6	01	izolace PE 20*9	m	18,00	11,20	201,60
7	02	dtto 25*9	m	10,00	10,30	103,00
8	03	dtto 32*9	m	10,00	12,30	123,00
9	04	dtto 20*13	m	13,00	17,40	226,20
10	05	dtto 25*13	m	19,00	19,70	374,30
11	06	dtto 32*13	m	1,50	24,70	37,05
12	07	montáž izolace	m	71,50	45,00	3 217,50
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	34,43	2,08	71,61
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 354,26
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	28	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	66,00	21,00	1 386,00
15	721171916U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 125	kus	2,00	463,00	926,00
16	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00	46,90	234,50
17	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	52,00	312,00
18	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00	77,00	770,00
19	01	potrubí PP HT 40	m	4,00	156,00	624,00
20	02	dtto D50	m	17,00	168,00	2 856,00
21	03	dtto D70	m	8,00	242,00	1 936,00
22	04	dtto D100	m	33,00	489,00	16 137,00
23	05	dtto DN 125	m	4,00	581,00	2 324,00
24	06	čisticí kus HT D 125+m	ks	2,00	157,50	315,00
25	07	vent. hlavice DN 100+m	ks	2,00	617,50	1 235,00
26	08	přívzd. ventil DN 100 + revizní dvířka PVC 15/30+m	ks	1,00	1 185,00	1 185,00
27	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	284,83	1,68	478,51
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				30 719,01
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
28	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	277,00	277,00
29	722172411R00	Potrubí z PPR vícevrstv., D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	31,00	193,00	5 983,00
30	722172412R00	Potrubí z PPR vícevrstv., D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	29,00	234,00	6 786,00
31	722172413R00	Potrubí z PPR vícevrstv., D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	11,50	277,50	3 191,25
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	24,00	141,00	3 384,00
33	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	72,30	72,30
34	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00	64,00	192,00
35	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	71,50	31,00	2 216,50
36	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	2,00	81,50	163,00
37	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	180,00	180,00
38	01	šoupě závit. 1"	ks	2,00	168,00	336,00
39	02	kul.kohout 3/4"	ks	2,00	125,00	250,00
40	03	zpět. klapka 3/4"	ks	1,00	95,00	95,00
41	04	poj. ventil 1/2" 6b	ks	1,00	536,00	536,00
42	05	expanzomat 5/10b	ks	1,00	547,00	547,00
43	06	nastěnná konzola	ks	1,00	138,00	138,00
44	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	261,30	1,28	334,46
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				24 681,51

Slepý rozpočet

Stavba :	171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SYPEK	Rozpočet:
Objekt :	01.2 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVNÍ OBJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
45	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	8,00	510,00	4 080,00
46	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	10,00	644,00	6 440,00
47	725122001U00	Mtž pisoáru keramického	kus	5,00	379,00	1 895,00
48	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	530,00	2 650,00
49	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	1,00	424,00	424,00
50	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00	551,00	1 102,00
51	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00	1 610,00	1 610,00
52	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	12,00	117,00	1 404,00
53	725823141U00	Mtž baterie bidet stoj soupr páka	kus	1,00	76,00	76,00
54	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00	224,00	448,00
55	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,00	141,50	707,50
56	01	umyvadlo 60cm -955	ks	5,00	840,00	4 200,00
57	02	sifon umyvadlový+m	ks	5,00	75,00	375,00
58	03	baterie umyvadlová stoj. prodl. -1184	ks	5,00	1 042,00	5 210,00
59	04	roh. ventil s filtrem 1/2"	ks	12,00	99,00	1 188,00
60	05	WC závěsné 49cm -2119	ks	8,00	1 556,00	12 448,00
61	06	závěsná konstrukce k WC na zazdění tl.8cm -6275	ks	8,00	5 522,00	44 176,00
62	07	deska k WC -581	ks	8,00	512,00	4 096,00
63	08	tlačítko bílé dvojité 1117,-	ks	8,00	983,00	7 864,00
64	09	pisoár bezvodý s kartuši -8250	ks	5,00	7 260,00	36 300,00
65	10	závěsný bidet -2197	ks	1,00	1 934,00	1 934,00
66	11	výlevka diturvit. závěsná -4081	ks	1,00	3 592,00	3 592,00
67	12	výlevka diturvit. stac. -4362	ks	1,00	3 839,00	3 839,00
68	13	závěsná konstrukce pro výlevku -4861	ks	1,00	4 278,00	4 278,00
69	14	závěsná konstrukce pro bidet -6941	ks	1,00	6 108,00	6 108,00
70	15	baterie nástěnná -1250	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
71	16	baterie stoj. bidetová -1105	ks	1,00	972,50	972,50
72	17	sifon bidetový+m	ks	1,00	110,00	110,00
73	18	el. ohřivač vody 150l	ks	1,00	5 989,00	5 989,00
74	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	311,10	0,73	227,10
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				165 943,10
Díl:	729	demontáže				
75	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	2,50	157,50	393,75
76	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,00	7,50	22,50
77	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	4,00	19,90	79,60
78	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	5,00	48,00	240,00
79	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	9,00	111,50	1 003,50
80	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	5,00	96,70	483,50
81	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	91,50	457,50
82	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	1,00	141,00	141,00
83	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	140,00	140,00
84	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	200,50	200,50
85	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	1,10	960,50	1 056,55
86	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	9,00	28,20	253,80
87	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00	52,00	312,00
	Celkem za	729 demontáže				4 784,20
Díl:	735	Otopná tělesa				
88	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	8,00	32,90	263,20
89	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,00	42,00	420,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				683,20

Rozvaděč R4 - dozbrojení				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	2 ks	1 302,00	300,00	3 204,00 Kč
Stykač 20A/1p, 230V	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	1 100,00	0,00	1 100,00 Kč
Celkem				7 508 Kč

Rozvaděč R5 - dozbrojení				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 302,00	300,00	1 602,00 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	2 ks	1 302,00	300,00	3 204,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	1 100,00	0,00	1 100,00 Kč
Celkem				5 906 Kč

Nosný systém, trubkování				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
trubka flexibilní d 20	10 m	10,50	27,00	375,00 Kč
vkładací PVC lišta 40x40	28 m	34,00	53,00	2 436,00 Kč
krabice univerzální přístrojová 68	20 ks	9,50	25,00	690,00 Kč
krabice univerzální s víčkem 68	3 ks	9,50	25,00	103,50 Kč
krabice univerzální odbočná 68	14 ks	9,50	25,00	483,00 Kč
hmoždinka d10	44 ks	1,10	2,50	158,40 Kč
Celkem				4 246 Kč

Kabely				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	100 m	11,00	22,00	3 300,00 Kč
CYKY-J 3x1.5	170 m	12,00	22,00	5 780,00 Kč
CYKY-J 3x2.5	80 m	19,00	22,00	3 280,00 Kč
CY 6 zž	60 m	17,00	17,00	2 040,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	18 ks		15,00	270,00 Kč
Celkem				14 670 Kč

Přístroje a zařízení				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení 10A, pod om., IP20	17 ks	138,00	113,00	4 267,00 Kč
sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu	1 ks	380,00	240,00	620,00 Kč
osoušeč rukou bezkontaktní, 2000W, nástěnný, JOFEL	3 ks	4 151,00	396,00	13 641,00 Kč
Celkem				18 528 Kč

Svítilna vč. zdrojů a recyklace				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 15W, 1300lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	22 ks	1515,00	230,00	38 390,00 Kč
Celkem				38 390 Kč

Zednické práce				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	140 m	0,00	60,00	8 400,00 Kč
drážka 5x5	34 m	0,00	75,00	2 550,00 Kč
kapsa 10x10	56 ks	0,00	50,00	2 800,00 Kč
průraz zdi 15 cm	5 ks	0,00	38,00	190,00 Kč
průraz zdi 30 cm	2 ks	0,00	54,00	108,00 Kč
hrubé zapravení drážek	174 m	0,00	38,00	6 612,00 Kč
zednické výpomoci	9 hod	0,00	200,00	1 800,00 Kč
Celkem				22 460 Kč

Revize, zkoušky, HZS				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	8 hod	0,00	300,00	2 400,00 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče	8 hod	0,00	300,00	2 400,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	2 hod	0,00	300,00	600,00 Kč
Revize	8 hod	0,00	220,00	1 760,00 Kč
Celkem				4 760 Kč

Cena celkem bez DPH**116 468 Kč**

STAVEBNÍ HARMONOGRAM AKCE:

Oprava sociálního zařízení ZŠ U Sýpek, Kroměříž

Zahájení dle SoD: 3.7.2017	červenec														srpen												
	měsíc		27		28		29		30		31		32		33			34									
Dokončení dle SoD: 21.8.2017	týden		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
kalendářní den																											
Předání stavby a následné demontáže, odpojení elektro																											
Bourací práce																											
Montáže rozvodů ZTI																											
Elektromontáže																											
Zednické a obkladačské práce																											
Kompletace ZP, WC boxy + výmalba																											
Úklid, ukončení a předání díla																											
Kontrolní dny																											

Handwritten signature in blue ink.