OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavebné práce
ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ -   ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK
Preambule 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních  podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
Zadavatel:       Město Kroměříž

Se sídlem:       Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupené:     Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města
Seznam zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů: 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

Vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

Seznam zkratek používaných ve smlouvě:

ZD zadávací dokumentace 

PD projektová dokumentace 

KL krycí list nabídky 

TDS technický dozor stavebníka 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TSKP kód standardní klasifikace produkce 

ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

                                                                                                                                    Příloha č. 4
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle  ust.§536 zákona č. 513/91 Sb.,obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: 2013/35/Kr.

č.smlouvy zhotovitele:  ………………..

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.
Objednatel:
Město Kroměříž




se sídlem:
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž



Zastoupený: 
Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města



Ve věcech technických: 



Ing. Vladimír Krejčíř, vedoucí odboru rozvoje města – 602 730 40,

Ing. Jana Kotková, projektový manažer

Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 723 463 038
Ing. Radovan Rerko,TDI investora – 777  072 720
IČ:


00287351

Bankovní spojení: 
8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a   

1.2.    Zhotovitel:
……………………………………………



se sídlem …………………………………
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném …………… v …..,


oddíl ….., vložka….
zastoupený ……………………………………………
IČ:
………………
DIČ:           ………………
Zástupce ve věcech smluvních: …………………..                                       Zástupce ve věcech technických: …………………
Bankovní spojení: …………………..
(dále jen „zhotovitel“)
II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1.Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, ve smyslu ust. § 261 odst.2 obchodního zákoníku. Účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:
ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ-   ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK
2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy ( dále jen „ identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
b) že podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
c) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na stavební práce –zjednodušené podlimitní řízení.
2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou .

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené ve smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)  „ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ- ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK“ (dále jen „dílo“).
3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené s odstraněním stávajících výplní otvorů a s dodávkou a montáží výplní otvorů v uvedeném učebnovém bloku – ZŠ Zachar. Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 
3.3. Předmět díla je dále vymezen v zadávací dokumentaci „ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ –ČASTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO 01 UČEBNOVÝ BLOK“, jejíž součástí je i projektová dokumentace stavby „ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ“, vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., projekční kanceláří Ing. Oldřich Sedlář, Kostnická 3223, Kroměříž 767 01, číslo autorizace ČKAIT 13075  pro obor pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Jedná se o doplňující PD vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku – částečnou výměnu výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok, která je složena z výkresu č.A.1.2.-102a půdorys 1. NP, A.1.2.-102b půdorys 1. NP, A.1.2.-103a půdorys 2. NP , A.1.2.-103b půdorys 2. NP, A.1.2.-104 půdorys 3. NP a, A.1.2.-104b půdorys 3. NP , A.1.2.-106 řez A/1,  A.1.2.-107 pohledy,  A.1.2.-112 výpisy prvků 1. NP,  A.1.2.-113 výpisy prvků 2. NP,  A.1.2.-11 výpisy prvků 3. NP 4,  E-101 zařízení staveniště- situace, technické zprávy a výkazu výměr. 

3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 

stanovenými projektovou dokumentací stavby a touto smlouvou. 

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality. 
3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést. 

3.7. Součást díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:
3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, zejména pak průzkum objektů před zahájením prací, 

3.7.2. přesné zaměření skutečných rozměrů oken pro zadání do výroby provede na vlastní odpovědnost zhotovitel,
3.7.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

3.7.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona 

č. 22/1997 Sb.), návody na používání, údržbu
3.7.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské 

sítě, 

3.7.6. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu 

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 

3.7.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.), 

3.7.8. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla, 

3.7.9. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby, tj. minimálně pět (5) dnů předem,  informování ředitelky školy o prováděných pracích a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz školy  a užívaní dotčených objektů. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za provozu školy a činnosti spojené s organizací činnosti zhotovitele při provádění díla jsou zahrnuty v nabídkové ceně díla. Zhotovitel se zavazuje podřídit při své činnosti chodu školy a je připraven operativně reagovat na termínové potřeby školy s dodržením termínu dokončení díla dle této SOD.

3.7.10.Fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD neb DVD).
3.7.11.Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.
3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy  týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9  Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku – částečnou výměnu výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok při podpisu této smlouvy o dílo v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení. 

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dodá a namontuje výrobky 

s obchodními názvy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový 

rozpočet a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele. 

4.2.. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem. 

4.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací listopad 2013, je nejzazším termínem dokončení prací 31.3.2014. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení. 

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli závazné dílčí termíny plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

4.6. Místem plnění díla je učebnový blok budovy ZŠ Zachar v Kroměříži, Albertova ulice č.p. 4062.
V. CENA DÍLA
5.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy  (dále jen „sjednaná cena díla“) je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:

Cena díla celkem bez DPH


.……………………………...
DPH celkem
21 %



.……………………………...
Cena díla celkem včetně DPH

………………………………
(slovy:  ……………………………… korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na: 
- vybudování, udržování a odstranění staveniště, (zajištění staven.buňky pro konání kontrolních dnů)

- ostrahu staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, – mobilní soc.zařízení vč.mobilní WC
- opatření k ochraně životního prostředí, 

- organizační a koordinační činnost, 

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 

- zajištění a úhrada nezbytných dopravních opatření, 

- pojištění stavby a pojištění osob, 

- likvidaci odpadu na řízené skládce, 

- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN,EN a požadavku objednatele.

- poskytnutí bankovních garancí. 
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.

-veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek,  záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením. 

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZVZ. 

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, kód TSKP položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací. 

VI.    PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

6.2. Sjednaná cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou všech faktur bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací – zjišťovací protokol zástupcem objednatele (TDS). Zhotovitel může vystavit dvě dílčí faktury, a to po provedení 40% a  70% díla. Zbývajících 30% ceny díla bude předmětem konečné faktury. Přílohou faktur bude též potvrzení ředitelky školy a TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.  

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla. 

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV  této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby. 

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí. (čl. 10. této smlouvy). 

6.6.  Zhotovitel nejpozději 25 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení potvrzené podpisem a razítkem subdodavatelů že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je  oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla  nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla , dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce. 

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu. 

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. Lhůta splatnosti faktur bude činit 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli. 

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 

- identifikační údaje objednatele, 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 

- název stavby, 

- popis obsahu účetního dokladu, 

- datum vystavení, 

- datum splatnosti, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- výši ceny bez daně celkem, 

- sazbu daně v %, 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- podpis TDS objednatele

- přílohu- soupis provedených prací .

6.10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána 

na účet zhotovitele. 

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu. 

7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP, pokud byl vypracován, a projektové dokumentace stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. 

7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku. 

7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve  lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.

7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. 

7.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.

7.11. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
VIII.  STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník dle vyhl.č. 499/2006Sb. příloha č.9.
8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou kromě oprávněných osob zhotovitele a objednatele TDS a koordinátor BOZP. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály 

deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla. 

8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, 

- časovém postupu prací, 

- kontrole jakosti provedených prací, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí, 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 

plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. 

8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní 

dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD a v případě potřeby koordinátor BOZP. 

8.9. O průběhu kontrolního dne zhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je 

oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou. 
8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, 

provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, 

pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí 

díla TDS neprovedl. 

IX.   PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele, TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých subdodavatelů. 

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS nebo koordinátorem BOZP. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek  dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních 

podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená. 

9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS a koordinátora BOZP. 

9.6.  Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu,  či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona. 

9.7. Objednatel je oprávněn u 1 kusu okna, náhodně vybraného z celé dodávky, provést destruktivní zkoušku řezáním. Zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností porovnáním se zadáním. Náklady spojené s novým oknem je zhotovitel povinen zahrnout do celkové nabídnuté ceny. Zkoušku provede TDS nebo osoba určená objednatelem. Zkouška bude zahrnovat kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, má objednatel  právo  odstoupit od této smlouvy bez náhrady veškerých vynaložených nákladů zhotoviteli.
9.10. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístněných 

v prostoru staveniště. 

9.11. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál 

zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. 

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v  bezprostředním okolí školy. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob. 

9.12. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 

9.13. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojné body elektrické energie a vody na staveništi. 

Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby. 

9.14. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat ve školní budově. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby při provádění prací co nejméně omezil uživatele školy. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.). 

9.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby  po skončení prací na díle nezůstal žádný volný otvor bez výplně. 

9.16. Zhotovitel po ukončení prací v učebnách předá TDS a ředitelce školy návody k obsluze a údržbě nových oken. 

9.17. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel. 

9.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních 

podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla. 

9.19. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDI, koordinátora BOZP, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu. 

9.20. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.21. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny. 

9.22. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.23. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy GD. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.24. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

9.25. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo znepřístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním. 

9.26. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.27. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
X. SUBDODAVATELÉ
10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto 

smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., a zadávací dokumentací. 

10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým subdodavatelem. 

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 

10.5. Změna subdodavatele je  možná jen ze závažných důvodů, které by měly 

negativní vliv na kvalitu díla, jeho provádění nebo dokončení. 

10.6. Zhotovitel zahrne do smluv se svými subdodavateli takové podmínky, aby zajistil, že plně vyhoví podmínkám této smlouvy. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. 

11.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá  doklady uvedené v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle čl.XI bod 11.1. je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující :

- veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla, dokumentaci skutečného provedení
- originál stavebního deníku, 

- doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty, certifikáty,protokoly o zaškolení),
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, vzorové návody k obsluze a údržbě výplní otvorů), 

- ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech). 

- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.

- fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace   díla (na nosiči CD nebo DVD).

- v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. 

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v  čl. XI odst. 11.5., může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.
XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné v záruční lhůtě. 

12.2. Záruční lhůta činí minimálně 60 měsíců, pokud bude jediným hodnotícím kritériem cena. 

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. 

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. 

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují. 

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení oznámení vad díla písemně oznámit 

objednateli, zda vady díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamované vady i uznává. Dojde-li k uznání vad díla ,  je zhotovitel povinen písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit  objednateli zhotovitel. 

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob. 
XIII.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním  díla ve lhůtách dle této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů,  je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 15.000,- Kč za každý i započatý den. 

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII,  odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

13.12. Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOPZ nebo koordinátorem BOZP, má objednatel právo na základě zápisu do stavebního deníku a fotodokumentace předmětného porušení BOZP udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý den prodlení s odstraněním tohoto porušení. 

Porušení BOZP musí objednateli nebo TDS potvrdit koordinátor BOZP. Sjednání nápravy potvrdí koordinátor BOZP. 

13.13. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení i započatý. 

13.14. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen  uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13.15 Pokud pracovníci zhotovitele nebudou  po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy GD, má objednatel právo na základě zápisu do stavebního deníku a fotodokumentace předmětného porušení udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý den prodlení s odstraněním tohoto porušení.  Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.
13.16. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý  den prodlení. 

13.17. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě. 

13.18. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v příčinné souvislosti s jednáním, nečinnosti či opomenutím zhotovitele. 

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci   nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

15.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace díla jsou zajištěny ve smyslu § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., bankovní zárukou/pojištěním záruky, ve výši 350.000,- Kč, platnou po celou dobu realizace díla a dalších 6 kalendářních měsíců po jeho předání objednateli (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace díla). Z této bankovní záruky/pojištění záruky vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během uvedené doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

15.2. Bankovní záruku/pojištění záruky (záruční listinu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne  podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky/pojištění záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy a opravňuje objednatele od ní odstoupit. 

15.3. Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny ve smyslu § 313 a 

násl. zákona č. 513/1991 Sb., bankovní zárukou/pojištěním záruky ve výši 500.000,- Kč. Z této bankovní záruky/pojištění záruky vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

15.4. Bankovní záruku/pojištění záruky (záruční listinu) za plnění v záruční době předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky /pojištění záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy a opravňuje objednatele odmítnout převzít dílo. 

15.5. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 15.3. tohoto článku smlouvy skončí 2 měsíce po skončení 

záruční lhůty sjednané v čl. XII, odstavci 12.2. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude objednatelem  uvolňována po částech takto: 

- po uplynutí 12 měsíců ode dne předání celého díla bude do 20 dnů uvolněna první část bankovní záruky ve výši 150.000,- Kč, 

- po uplynutí 24 měsíců ode dne předání celého díla bude do 20 dnů uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalších 100.000,- Kč, 

- po uplynutí celé záruční lhůty bude do 20 dnů uvolněna poslední část bankovní záruky ve výši dalších 100.000,- Kč. 

15.6. Bankovní záruka, resp. její příslušná část bude uvolněna za podmínky, že k témuž dni nebude mít zhotovitel vůči objednateli již splatné, ale nesplněné závazky ze své odpovědnosti za vady díla. 

15.7. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn ponechat si jistotu ze sjednané ceny díla ve výši bankovních záruk po dobu lhůty, na kterou jsou bankovní záruky určeny. 

XVI.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

16.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 4 této smlouvy. Minimální hranice pojištění je 5.000.000,- Kč. Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla. 

16.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

XVII.  ZMĚNA SMLOUVY  A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
17.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17.3. Odstoupit od této smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, 

zejména v případě jejího podstatného porušení. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž výplní otvorů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele, 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, 

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi, 

d) nepředložení bankovní záruky/pojištění bankovní záruky na zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění v době realizace díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě (viz čl. XV, odstavec 15.1 této smlouvy)

17.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní. 

17.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy v také případě, že: 
- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele,  event.     byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, 

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem, 

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě. 

17.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy směřuje . 

17.7. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 

provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

18.4. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např.změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
18.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
18.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.  
Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty, a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je  povinen stanovisko objednatele respektovat. 
V Kroměříži, dne …………2013



V …………………. dne

Objednatel:






Zhotovitel:

…………………………………………...

……………………………………….        

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města
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