
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: SML/285/2018 
č. smlouvy zhotovitele: 9-0276A18

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
zastoupené: 
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Město Kroměříž
Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města 
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
Komerční banka, a.s.
8326340247/0100
00287351IČ:

DIČ: Neplátce DPH
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

smluvních: 
technických:

Mgr. Jaroslav Němec - starosta města
Ing. Soňa Mertová - vedoucí odboru rozvoje - 775 147 711
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby - 727 915 262,
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
-603 951941

Technický dozor stavebníka: Ing. Jan Rubíček, tel: 777/941300, realkarubicek@gmail.com 
Koordinátor BOZP:
(dále jen „objednatel")

Miroslav Sklenář, tel: 605/948050, stychar@gmail.com

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Úsek:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
PORR a.s., úsek Dopravních a inženýrských staveb,
Oblast Morava, Skály 870, 76362 Tlumačov (doručovací adresa) 
Ing. Janem Peškem, ředitelem a Janem Vaculíkem, vedoucím 
provozu Zlín úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR 
a.s. (na základě plných mocí, společně)
Ing. Jan Pešek a Jan Vaculík
Ing. Pavel Honzárek, Jan Vaculík a Jiří Nezval (každý samostatně)

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických: 
Vedoucí stavby s autorizací 
v oboru dopravní stavby: Ing. Pavel Honzárek

43005560

CZ43005560

IČ:
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006 
(dále jen „zhotovitel")
(společně též jako „smluvní strany")

Raiffeisenbank a.s. 
109 110 7720/5500

1

u
l1

mailto:realkarubicek@gmail.com
mailto:stychar@gmail.com


Článek I. Předmět smlouvy

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je provedení díla „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A 
CHODNÍKŮ V UL. VODNÍ, FARNÍ A DOBROVSKÉHO V KROMĚŘÍŽI". DÍLO JE 
ROZDĚLENO DO 2. ETAP. Dílo bude provedeno podle:

příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. 
Vojtěchem Řihákem - ComTech, Třasoňova 3344/8A, 767 01, Kroměříž, IČO: 
68048998, číslo zakázky: 3516, , datum: 08/2017, která obsahuje technické 
specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový rozpočet s 
výkazem výměr (dále jen „PROJEKT"); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před 
uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této 
smlouvě.

Členění předmětu plnění zhotovitele:
1. etapa:

• SO 01 - Dopravní část
• SO 03 - Trasa trubkového vedení

2. etapa:
• SO 01 - Dopravní část
• SO 02 - Stopa Vodní brány
• SO 03 - Trasa trubkového vedení

UPOZORNĚNÍ: PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ ZHOTOVITELE NENÍ PROVEDENÍ 
STAVEBNÍCH PRACÍ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ V RÁMCI UL. FARNÍ 
A UL. DOBROVSKÉHO. V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OZNAČENO 
JAKO 3. ETAPA.

pravomocného stavebního povolení pod Sp. zn. MeUKM/065300/2017/03 
ze dne 9.11. 2017 (dále jen „stavební povolení"),

pravomocného územního rozhodnutí pod Č.
02/328/029639/1375/23/2017/Lud. ze dne 10. 7. 2017, 

souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

J-

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:
zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli 
ve 3 vyhotoveních v listinné a lv datové formě na CD ve formátu pdf a dwg ; 
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 
polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí 
a oprav. Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně 
označené změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení.
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geodetické práce (vytyčení stavby, geometrický plán pro vklad do KN ve 
čtyřech vyhotoveních, geometrické plány pro zřízení věcného břemene na 
cizích pozemcích)
zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování 
dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány,
osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně 
uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, zátěžové zkoušky 
apod, a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však 
k termínu předání a převzetí díla dané etapy.
vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a 
celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a 
převzetím;
Celkový úklid před předáním díla dané etapy zahrnuje kompletní a úplné 
vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a 
to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.
odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno 
započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační 
rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona. 
Vytýčení stávajících inženýrských sítí souvisejících s předmětem díla v terénu 
a údržba tohoto vytýčení

Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do 
ceny díla dle této smlouvy.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. -1.1.2. této smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:

PROJEKTU;

Soupisu stavebních prací - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako 
součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem a rozděleného do 2 etap (dále jen 
„ROZPOČET"), který tvoří přílohu č.l této smlouvy 

Územního rozhodnutí,

Stavebního povolení;
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Nabídky Zhotovitele ze dne 28. 03. 2018 předložené Objednateli Zhotovitelem 
jako účastníkem zadávacího řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato 
smlouva o dílo (dále jen „NABÍDKA")

Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále 
jen „zadávací dokumentace").

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této 
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo 
za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;

Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci 
zadávacího řízení;

- ROZPOČET;

- PROJEKT;

- stavební povolení;

- územní rozhodnutí;

- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;

protokol o předání a převzetí staveniště;

- protokol o předání a převzetí každé z částí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy 
ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA
1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 

technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, 
změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

• pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;

• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu 
s touto smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Aby nedošlo ke 
změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny 
rozsahu/předmětu díla.
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1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat 
obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy a v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách.

1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2 této smlouvy nebudou započaty ani 
prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, 
oprávněného jednat ve věcech technických a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, 
zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis 
změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a 
posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán 
oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a 
Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu 
oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) 
povede zástupce Objednatele evidenci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve 2.etapách v termínech dále uvedených:

2.1.1. - 1.ETAPA:
2.1.1.1 zahájení provádění díla:
2.1.1.2 předání díla: nejpozději do 13 týdnů ode dne předání prostoru staveniště 

zhotoviteli

2.1.1.3 Za den zahájení provádění díla v rámci 1.etapy je považován den, kdy bylo 
Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce 
na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.

2.1.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci 1.etapy jeho řádným 
zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání.

11. 6. 2018

2.1.2 - 2.ETAPA:
2.1.2.1 zahájení provádění díla: předpoklad 3. 6. 2019 

2.1.2.2 předání díla: nejpozději do 16 týdnů ode dne předání prostoru staveniště 
zhotoviteli

2.1.2.3 Za den zahájení provádění díla v rámci 2. etapy je považován den, kdy bylo 
Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce 
na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště. V 
případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet 
předpokládaný termín zahájení plnění 2.etapy dle bodu 2.1.2.1, je objednatel 
oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, nejpozději však do 31.12.2019, 
přičemž se posune adekvátně i termín ukončení.

2.1.2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci 2. etapy jeho řádným 
zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání.
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2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
2.2.1. Zhotovitel předloží podrobný harmonogram postupu prací objednateli v souladu s 

Nabídkou před zahájením stavebních prací dané etapy.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka 
(dále jen „TDSTDS") k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 
schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný 
Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve 
věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním 
časovém členění. Zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět nejpozději do 3 
kalendářních dnů ode dne písemné výzvy k předložení aktualizovaného 
harmonogramu.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla 
a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel 
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako 
cena nejvýše přípustná takto:

4.1.

Celková cena bez DPH: 
DPH (21%):
Celková cena s DPH:

12 205 315,- Kč 
2 563 116,- Kč 
14 768 432,- Kč

Z toho:
Celková cena bez DPH za provedení 1. etapy: 
DPH (21%):
Celková cena s DPH:

5 076 984,- Kč 
1 066 167,- Kč 
6143 151,- Kč

Z toho:
Celková cena bez DPH za provedení 2.etapy: 
DPH (21%):
Celková cena s DPH:

7128 331,-Kč 
1 496 950,- Kč 
8 625 281,- Kč

Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.2.
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V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto 
díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího 
řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu 
provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby 
nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné 
změny rozsahu/předmětu díla.

4.3.

4.4.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. nebo 1.2.2. 
této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě 
vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna 
způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze 
za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS (nebo RTS) 
v cenové úrovni odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele.

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou 
jednat bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že v případě dodatku ke 
smlouvě o dílo bude cena díla zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odstavcem 4.5.

Objednatel stanovil finanční rezervu ve výši 600.000 Kč bez DPH (300.000 Kč bez DPH pro 
každou etapu předmětu plnění samostatně), která slouží pro nepředpokládané stavební 
práce nebo dodávky, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace stavby a zadavatel je 
nemohl předvídat a ani nebyly součástí zadávací dokumentace. O čerpání rezervy bude 
rozhodovat objednatel na základě písemně zdůvodněného požadavku zhotovitele v 
souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Finanční rezerva je součástí Soupisu 
prací v části VRN samostatně pro každou etapu. Pokud by se finanční rezerva nevyužila 
v plné výši, bude celková cena díla snížena o část finanční rezervy ve výši, která nebyla 
použita.

4.5.

4.6.

4.7.

Článek V. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel 
bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.
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Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. 
Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu 
kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení 
nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat 
TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně 
v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své 
stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 
3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace 
Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, 
která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto 
smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou 
nedostatky odstraněny.

Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
• číslo smlouvy
• číslo faktury
• uvedení příslušné etapy díla (1. nebo 2. etapa)
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
• označení banky a číslo účtu Zhotovitele
• označení díla
• identifikaci Zhotovitele podle OR
• celkovou fakturovanou částku
• soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací 

budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná 
místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy 
č. 1 této smlouvy.

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 
provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po 
jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví 
smlouvy. Cena díla bude uhrazena Objednatelem převodem na účet Zhotovitele, který je 
uveden v záhlaví smlouvy této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této 
smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

Konečnou fakturu v rámci každé etapy díla Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, 
předání a převzetí poslední části díla dané etapy. Konečná faktura kromě údajů uvedených 
v článku 5.2. bude obsahovat celkovou cenu, označení všech předchozích faktur a zbývající 
částku k úhradě. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této 
smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše 
uvedeného dodatku Radou města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne 
protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

5.6. BANKOVNÍ ZÁRUKY
5.6.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní 

pokuty a jakékoli závazky Zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky.

5.6.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky:

a) bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu 
provedení díla 1. etapy

b) bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad v záruční době v rámci 1. etapy
c) bankovní záruku č. 3 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu 

provedení díla 2 .etapy
d) bankovní záruku č. 4 - za odstranění vad v záruční době v rámci 2. etapy

5.6.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 pro 1. etapu díla doloží Zhotovitel Objednateli 
originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně 
oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu 
Objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a 
musí splňovat tyto podmínky:
a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za Zhotovitele až do výše 245.000,- Kč,
b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla 1.etapy, 

alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené 
v Protokolu o předání a převzetí díla.

c) právo z bankovní záruky č. 1 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neprovádí dílo 1. etapy v souladu s podmínkami této smlouvy nebo 
neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a 
včas Objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí Objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém 
termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání 
a převzetí díla.

5.6.4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 
objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem.

5.6.5. Bankovní záruka č. 1 bude Objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla 1. etapy Objednateli a po úhradě uplatněných nároků na 
smluvní pokutu či náhradu škody.

5.6.6. Vystavení bankovní záruky č. 2 pro 1.etapu doloží Zhotovitel Objednateli originálem 
záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně 
oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu
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Objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a 
musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 245.000,- Kč,
b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby 

1.etapy stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny 
některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,

c) právo z bankovní záruky č. 2 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto 
smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

5.6.7. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 
Objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla 1.etapy 
Objednateli. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn čerpat 
bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění 
povinností Zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její 
zbylá část bude Zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně 
vystavené bankovní záruky č. 2.

5.6.8. Vystavení bankovní záruky č. 3 pro 2. etapu díla doloží Zhotovitel Objednateli 
originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně 
oprávněného. Bankovní záruka č. 3 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu 
Objednatele. Bankovní záruka č. 3 musí podléhat režimu občanského zákoníku a 
musí splňovat tyto podmínky:
d) banka se v bankovní záruce č. 3 zaručí za Zhotovitele až do výše 350.000,- Kč,
e) bankovní záruka č. 3 bude platná a účinná po dobu provádění díla 2.etapy 

alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené 
v Protokolu o předání a převzetí díla.

f) právo z bankovní záruky č. 3 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neprovádí dílo 2.etapy v souladu s podmínkami této smlouvy nebo 
neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a 
včas Objednateli bankovní záruku č. 4 nebo neuhradí Objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém 
termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání 
a převzetí díla.

5.6.9. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 3 
objednateli nejpozději do 1 týdne po převzetí staveniště.

5.6.10. Bankovní záruka č. 3 bude Objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla 2. etapy Objednateli a po úhradě uplatněných nároků na 
smluvní pokutu či náhradu škody.
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5.6.11. Vystavení bankovní záruky č. 4 pro 2. etapu doloží Zhotovitel Objednateli originálem 
záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně 
oprávněného. Bankovní záruka č. 4 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu 
Objednatele. Bankovní záruka č. 4 musí podléhat režimu občanského zákoníku a 
musí splňovat tyto podmínky:

d) banka se v bankovní záruce č. 4 zaručí za zhotovitele až do výše 350.000,- Kč,
e) bankovní záruka č. 4 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby 

2. etapy stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny 
některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,

f) právo z bankovní záruky č. 4 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto 
smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

5.6.12. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 4 
Objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla 2.etapy 
Objednateli. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn čerpat 
bankovní záruku č. 3 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění 
povinností Zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její 
zbylá část bude Zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně 
vystavené bankovní záruky č. 4.

5.6.13.Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která 
odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku
Zhotovitele vůči Objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv 
částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele.

5.6.14. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí Objednatel písemně 
Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat.

5.6.15.Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která 
odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku
Zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv 
částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele.

5.6.16. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla 
nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že 
nenastaly nebo se s Objednatelem nedohodl jinak.

5.6.17. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční 
listiny, po řádném splnění všech povinností Zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy 
nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem 
na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.
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Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště v předpokládaném termínu dle čl. 2.1 smlouvy. O předání staveniště 
bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými 
zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se 
považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis 
oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady 
na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla dané etapy staveniště zcela 
vyklidit a uklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 

odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a 
veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí 
místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí;

přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.6.5.1.2.
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Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, 
které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 
6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení 
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 
komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je 
Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a 

to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku Objednateli. To platí samostatně pro každou etapu díla.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 
Sb., (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů). Stavební deník bude přístupný na stavbě 
Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, 
zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních 
úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou 
počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce 
prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
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Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo 
oprávněné orgány státní správy.

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) 
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku.
Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze 
měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny 
budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací, 
v předpokládané četnosti lx za 1-2 týdny.

Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením 
termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění. 

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku.

Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

Článek Vlil. Provádění díla
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 
ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. K tomuto účelu 
Zhotovitel zpracuje a do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předá Objednateli plán 
systému řízení pro předmět díla. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části 
díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a 
bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném 
znění a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je 
Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat

8.1.

8.2.
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staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích; případné vzniklé škody hradí Zhotovitel;

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 
osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo, jako příloha č. II. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel 
k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací 
vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat.

8.3.3. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud 
budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci a to alespoň v rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má 
být vyměněn.

8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se 
soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně 
výše jejich podílu na akci.

8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém 
budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů 
od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, 
že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či 
stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto 
činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost 
autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité 
výsledky.

Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými

8.3.

8.4.

8.5.
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ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách 
postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude 
sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen 
informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků 
tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, 
jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně 
známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za 
nesrovnalosti nebo vady.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele") 

povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací 
dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen 
zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou 
povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění 
díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen 
Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od 
Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 
kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele 
souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan, paní Ing. Pavel Honzárek ve funkci vedoucího stavby s autorizací v oboru DS a 

Jiří Nezval ve funkci stavbyvedoucího
8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat 

Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou 
platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny 
TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně 
odstraňovat ze staveniště.

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
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8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích 
technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a 
teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací 
v technologickém postupu.

8.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít 
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak 
i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u 
autorizované organizace).

8.15. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby byla zachována obslužnost a 
průchodnost v dotčeném území.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště :

- jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze 
kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem 
sítě.

Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít 
Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v 
kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem systému řízení Zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést 
část díla do řádného stavu.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, 
bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním 
takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 
přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném 
PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je 
považován i zápis TDS do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a 
příkazy akceptovat.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem 
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak.

9.6.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho 
navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, 
nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a 
technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž 
nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou 
stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.6.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.

9.6.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a 
této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.6.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo 
či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.6.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.6.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 

smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických 
normách;

se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl 
Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a 
přihlédnout k nim ve své nabídce;

se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 
Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s 
PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

9.6.7.2.

9.6.7.3.
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9.6.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití 
nebo zabudování.

9.6.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 
TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.

9.6.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.6.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.6.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technickcých.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená 
ve smysiu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

9.7.

9.8.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce 

TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny 
Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo 
výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před 
zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému 
dozoru projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění 
dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady 
a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit 
činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.

10.9. Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace díla.

10.10. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen vyhotovit fotodokumentace všech stávajících 
objektů uličních fasád dotčených stavbou (z důvodu možné pozdější reklamace).

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je 
Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 
odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této 
smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného 
převzetí Objednatelem.
11.1. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši min. 
1,5 násobku celkové ceny díla v Kč s DPH a zavazuje se udržovat je v platnosti od data 
zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání 
Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.3. NÁHRADA ŠKODY
Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným 
provedením díla po dobu 5—let od data předání poslední části díla v rámci každé etapy 
samostatně.

Článek XII. Předání díla
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12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, 
že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních 
(pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu splatným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy;

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a 
záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace;

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 
obsluhy;

- dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 
v datové formě (na CD ROM);

- návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla

- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

- prohlášení Objednatele o převzetí díla

- datum a místo sepsání protokolu

- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a
převzít

- seznam předané dokumentace

- soupis faktur od zahájení po dokončení díla

- termín vyklizení staveniště

- datum ukončení záruky za dílo

- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, 
touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU.
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12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a 
Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel 
může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě 
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby 
zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční 
doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí 60 měsíců. Na dodávky žulových prvků 
(žulová dlažba, kostka, žulový obrubník) poskytne zhotovitel záruku 10 let. Na ostatní 
komponenty obsažené v předmětu plnění poskytne zhotovitel záruky rovnající se zárukám 
výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny 
porušením povinností Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel 
je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po 
jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve 
sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady 
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně 
dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo 
jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou 
část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady.

Článek XIV. Smluvní pokuty
14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.2. má 

Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z ceny díla dané etapy za každý den prodlení.

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště má Objednatel právo účtovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dané etapy za 
každý den prodlení.

22



14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla dané etapy, a jejichž 
termín odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, má
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době dané etapy má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

sjednaného termínu pro odstranění 
reklamovaných vad v záruční době dané etapy má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ a 
kalendářní den prodlení.

14.7. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč, za každý zjištěný případ.

14.8. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý zjištěný případ.

14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy a plánem 
BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.

14.10. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění 
díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.6. této 
smlouvy, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.

14.11. V případě prodlení Zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací a 
dodávek dle čl. 2.2. této smlouvy má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení.

14.12. V případě, že Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy, má
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení.

14.13. V případě změny podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle 
nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. II této smlouvy) provedených bez souhlasu 
Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti.

14.14. V případě, že Zhotovitel nedodrží svou povinnost dle čl. 8 odst. 8.12 této smlouvy, má
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení.

14.15. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

14.16. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.

14.17. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu 
písemně oznámí.

14.6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním
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Článek XV. Odstoupení od smlouvy

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména :

- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených 
v Harmonogramu postupu prací z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 
dní;

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 

strany Objednatele.

15.3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana také v případě, že nebudou 
v rámci 2.etapy zahájeny stavební práce nejpozději do 31.12.2019. Vtom případě má 
zhotovitel nárok na úhradu ceny žulového materiálu dle NABÍDKY. Žulový materiál bude po 
uhrazení ceny převezen a složen na objednatelem stanovené místo.

15.4. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen 
neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

Článek XVI. Ochrana informací
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a 
příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o 
ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, 
že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství.

16.2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se 
smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek 
stanovených uvedeným zákonem Objednatel (město Kroměříž). Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 
504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které 
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy.

16.4. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být
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v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu 
uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení
17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 

veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby TDS a Objednatele.

17.2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění 
této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 
dokumentaci související s plněním této smlouvy.

17.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 
Účinnost má takováto změna dnem doručení.

17.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
- příloha číslo I. - ROZPOČET;
- příloha číslo II - SEZNAM PODZHOTOVITELŮ.

- příloha číslo III - Plná moc pro Ing. Jana Peška a Jana Vaculíka

17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

17.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 
uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách 
objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu 
platby.

17.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a 
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 
jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje.

17.12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

17.13. Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Kroměříž na jejím zasedání dne 12. 4. 2018 
pod č. usnesení 2527.
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Položkový rozpočet stavby Datum: 15.12.2017

Stavba : Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,Farní a Dobrovského 
1 a 2 etapa

IČO :Objednatel :
DIČ :

IČO :Zhotovitel:
DIČ :

Rozpočtové náklady
0,00Základ pro DPH 15 % 

15 % 
21 % 
21 %

0,00DPH
12 205 316,00 

2 563 116,40
Základ pro DPH
DPH

14 768 432,40Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Základ DPHZáklad DPH

Číslo a název objektu / provozního souboru DPH celkemCena celkem 21 %15%
912 823 

98 910 
1 279 251 

98 910 
46173 
54 433 
72 616

4 346 7785 259 602 
569 910 

7 370 920 
569 910 
266 043 
313 639 
418 408

0Dopravní řešení 1 etapa 
VRN 1 etapa 
Dopravní řešení 2 etapa 
VRN 2 etapa
Stopa Vodní brány 2 etapa 
Trasa trubkového vedení, 1 etapa 
Trasa trubkového vedení, 2 etapa

SO01
SO01
SO01
5001
5002
5003 
SO03

0 471 000 
6 091 670 
471 000 
219 870 
259 206 
345 792

0

0

0

0

0

2 563 11612 205 31514 768 432 0Celkem za stavbu

PORR a.s. -114-

Dubečská 3238/36 
100 00 Praha 10, Strašnice 
IČO: 43005560

-Uv
Za zhotovitele Za objednatele
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Dopravní řešení - 1 .etapa1 JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Dopravní řešení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní, Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 3516
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 324 893

PSV celkemZ 21 886

M práce celkemR 0

N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 4 346 778

HZS 0
ZRN+HZS 4 346 778 Ostatní náklady neuvedené 0

4 346 778 Ostatní náklady celkem 0ZRN+ost. náklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :Jméno :

Datum : Datum :Datum :

Podpis : Podpis:Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 4 346 778 Kč
DPH 21,0 % 912 823 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 259 601 Kč

Poznámka :
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KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod| Rozpočet: 1 
SOQ1 Dopravní řešení

Stavba : 
Objekt: Dopravní řešení - 1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

MontážDodávka HZSPSVStavební díl HSV

00 o28 768 
34 542 

3 456 363 
118451 
614 795 
71 974

0Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce 
Dlažby a předlažby komunikací 
Trubní vedení
Ostatní konstrukce, bourání 
Dokončovací práce inženýrských staveb 
Strojovny
Konstrukce tesařské

1
00 003
00 0059

0 0 008
00 009
00 0093
00 00 13 440 

8 446
732

00 00762
CELKEM OBJEKT 0 0 04 324 893 21 886

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKčNázev VRN Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.j Rozpočet: 1
SOQ1 Dopravní řešení Dopravní řešení - 1.etapa

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

l.m3 208,40|132201101R001 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 4,40 916,96
11*0,5*0,8 4,40

132201109R002 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 4,40 16,50 72,60
133201102R003 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 11,76

1l’,76
280,80 3 302,21

1,4*1,4*1,5*4
133201109R004 Příplatek za lepivost - hloubeni šachet v hor.3 11,76m3 16,50 194,04
139601102R005 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2,25m3 713,10 1 604,48

3*0,5*1,5 2,25
J m3 134,3o|162701105R006 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 13,96

13,96
1 874,83

2,2+11,76
171201201R007 Uložení sypaniny na skládku m3 13,96 17,00 237,32

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním8 1811O11O2RO0 1 444,00 
T 444,00

m2 12,80 18 483,20
474+732+153+85

9 R01 Poplatek za uložení zeminy m3 13,96 149,20 2 082,83
1 Zemní práceCelkem za 28 768,46

Díl: Svislé a kompletní konstrukce3
[__m3 2 358,60110 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) 4,50 10 613,70

4,501,5*3
11 711131101RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - 

včetně dodávky A 500/H
0,3*2*3

75,30m2 40,00 3 012,00
1,80

73,50245*0,3
12 NAB 55236 Dodání nástavce pro světlíky 1000x320x400 vč. montáže a 

dodání, dle přílohy E03 ks 3,00 2 764,40 8 293,20
NAB 5523713 Dodání roštu s oky 30x1 Omm, pro pojezd vč. montáže a 

dodání, dle přílohy E03 kus 3,00 4 004,10 12 012,30
14 998255149R00 Příplatek za přesun u šachet do 5000 m na povrchu 11,12 54,90t 610,49

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za 34 541,69
Díl: Dlažby a předlažby komunikací59

[__m2 7,70115 451579977ROO Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti 952, ?p 
952,00

7 330,40
4*238

16 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm 
zapravení rýh 5,50m2 219,40 1 206,70

5,500,5*11
l__m2 307,60117 567132111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm 1 444,00 

V 444,00
444 174,40

474+732+153+85

18 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 732,00m2 307,20 224 870,40
19 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm 238,00

238,00
m2 351,00 83 538,00

153+85
20 596215041R00 Kladení velkof. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 474,00 362,00 171 588,00
21 596215049R00 Příplatek za více tvarů dlažby do drtě 1444,99 

V 444,00
m2 43,90 63 391,60

474+732+153+85

22 596291113R00 Řezání velkof. dlažby tl. 80 mm Oi 197,50|490,00
490,00

96 775,00
245*2

23 627453210R00 Spárování dlažeb z kamene plochy nad 4 m2 m2 732,00 175,50 128 466,00
24 916231111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 490,00 

490,Ób
120,70 59 143,00m

245*2

25 916991191R00 Příplatek za provedení oblouku r do 20 m 60,00 27,40 1 644,00m
Osazení lež. obrub.kamen, s opěrou, lože z C 12/1526 917161111R00 245,00 314,70 77 101,50m

27 919722212R00 Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla 6,00 54,90 329,40m
28 58380010 Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 šedá.vč. 

dopravy, viz.protokol příloha E03 T 19,70 3 016,80 59 427,34
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Výkaz výměr

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Rozpočet: 1 
S0Q1 Dopravní řešení

Stavba : 
Objekt: Dopravní řešení - 1.etapa

| MJČíslo položky cena / MJ celkem (Kč)množství
....... 19,70

Název položkyP.č.
153/8*1,03
Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 šedá.vč. 
dopravy, viz.protokol příloha E03

5838012929

1 952,70 368 064,42188,49

188,49

T

732/4*1,03

Obrubník silniční žulový 300/200/1000 šedá.vč. dopravy, 
viz.protokol příloha E03

NAB 259030
1 382,20 258 264,07186,85 

i 86,85
m

(245-60)*1,01
Obrubník silniční žulový 300/200/1000, rádius šedá.vč. 
dopravy, viz.protokol příloha E03

NAB 259131
147 579,1860,60

60,60
2 435,30m

60*1,01
Žulové pásové desky tl. 8cm, tryskané šedá a žlutá, vč.
dopravy,viz.protokol příloha E03

NAB 259232
2 556,00 1 247 890,32488,22

488,22
m2

474*1,03
Demont a montáž dopravní značkyNAB 995033 548,50, 2 194,004,00kus
Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný998223011R0034 11,00 13 384,901 216,81t

3 456 362,6359 Dlažby a předlažby komunikacíCelkem za
Trubní vedeníDíl: 8
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny175101101R0035 149,20 522,203,50m3

Beton základových desek prostý B 10273313311R0036 2 139,205,03 10 768,73m3
0,781,4*1,4*0,1*4
4,254,25

Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku451575111R0037 1 047,60 2 409,482,30m3
Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200817354111R0038 822,804,00 3 291,20kus
Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200871353121ROO39 11,00 36,20 398,20m
MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150877315211U0040 16,00

16,00

38,40 614,40kus

4*4

Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální895941111R0041 4,00 2 742,50 10 970,00kus
Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg899203111R0042 2 230,004,00, 557,50kus

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu899331111R0043 2 097,909,00 18 881,10kus
Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte899431111R0044 1 042,2016,00 16 675,20kus

Dodání mříže litinové D400, litina , černá dle přílohy E03NAB 0500T0545 4,00 3 839,50 15 358,00ks
Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC28651669.  A46 16,00

16,00
174,40 2 790,40kus

4*4
Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm vč. 
pokládky ___________________

5921311047
30,00 455,30 13 659,00kus

Přikrývka AZD 20-50 50x20x3 cm vč. pokládky5921323548 60,00 109,70 6 582,00kus
Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8KG-200/249 6,00 430,00 2 580,00ks
Pískované hrdlo šachtové DN 200KGAMS-20050 373,00 1 492,004,00ks
Horní dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/20 CPTBVQ 50/20 CP51 438,80 1 755,204,00ks
Spodnídílec dešf.vpusti TBV-Q 50/49 KVTBVQ 50/49 KV52 4,00 537,50 2 150,00ks
Průběž.dílec dešťové vpusti s odtok.TBV-Q 50/59 SOTBVQ 50/59 SO53 493,70 1 974,804,00ks
Průběžný dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SVTBVQ 50/59 SV54 400,40 1 601,604,00ks
Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop998274101R0055 54,9031,83 1 747,56t

118 451,078 Trubní vedeníCelkem za
Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9

__m2 105,401Rozebr zámk dlažba pro pěší komun113106123U0056 3_70_,00

370,00

38 998,00
odečet zas. rýh:564-117-77

37,701[__m2Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm113107121R0057 370,00

370,00

13 949,00
odečet zas, rýh:564-117-77
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm113107122R0058 799,00 47,90 38 272,10m2
Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm113109415R0059 370,00 

370,Ó0
91,60 33 892,00m2

odečet zas. rýh:564-117-77
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.j Rozpočet: 1 
SOQ1 Dopravní řešení Dopravní řešení - 1.etapa

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
113109530R0060 Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.30 cm zas. rýh 

voda + kanal 194,00
194,00

m2 175,50 34 047,00
117+77

__m2 111 ,oo|113151350R0061 Fréz.živic.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.15cm 799,00
799,00

88 689,00
799

62 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 206,00 74,60 15 367,60m
895941311 DEM63 Demolice vpusti uliční z dílců, vč. část. zásypu 4,00kus 1 645,50 6 582,00

64 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 6,00 50,40 302,40m
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm65 919735112R00 6,00 65,80 394,80m

961044111R0066 Bourání základů z betonu prostého světlíky + patky m3 5,50 2 084,30 11 463,65
4,501,5*3
1,005*0,2

966077111R0067 Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg koše + stojany
kus 5,00 111,90 559,50

5,003+2

68 966077141R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg světlíky kus 3,00 913,00 2 739,00
69 979054451U00 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 370,00 21,90 8 103,00

979081111R0070 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 773,24 29,60 22 887,90t
71 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6959,16 

6 959,16
11,00 76 550,76t

773,24*9
72 97902-4441 .R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 206,00 27,40 5 644,40m
73 97908-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 773,24 115,20t 89 077,25

NAB -0001.T0074 Poplatek za ulož. suti, bet., obrub..dlažby 773,24 164,60 127 275,30t
9 Ostatní konstrukce, bouráníCelkem za 614 794,67

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
|__m3 2 468,30|75 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 1,80 4 442,94

0,5*0,_5_*0,8_*3 
0,5*0,5*0,8*2

0,60
0,40
0,800,5*0,5*0,8*4

| kus 1 645,50176 NAB 8900 Montáž mobiliáře vč. dopravy 15,00 24 682,50
5,005

10,00stávající mobil.:6+2+2
77 NAB 8925 Odpadkový koš 50I, válcový, litina, černý dle přílohy E03

kus 3,00 6 691,70 20 075,10
78 NAB 8926 Stojan na kola 2 kruhy, litina, černý dle příloyh E03 kus 2,00 7 273,10 14 546,20
79 NAB 99237 Zelen - výsadba stromů kus 3,00 2 742,50 8 227,50

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 71 974,24
Díl: 732 Strojovny
80 421955215U00 Prac lávka fošny most skruž odstr m2 35,00 384,00 13 440,00

Celkem za 732 Strojovny 13 440,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
81 421955115U00 Prac lávka fošny most skruž zříz m2 35,00 241,30 8 445,50

762 Konstrukce tesařskéCelkem za 8 445,50
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Vedlejší a ostatní náklady -1 .etapaRozpočet JKSO1,1

SKPObjekt Název objektu
Dopravní řešení Měrná jednotkaSO01

Počet jednotek 0Stavba Název stavby
Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,KOM-212 Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant
0Zpracovatel projektu

Objednatel
Zakázkové číslo 3516Dodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem 471 000

PSV celkem 0Z

M práce celkem 0R
0N M dodávky celkem

471 000ZRN celkem

HZS 0
0Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS 471 000
0Ostatní náklady celkem471 000ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleVypracoval Za zhotovitele
Jméno :Jméno:Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

471 000 KčZáklad pro DPH 21,0 %
98 910 Kč21,0 %DPH

0 KčZáklad pro DPH 0,0 %
0 Kč0,0 %DPH

569 910 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
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Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod| Rozpočet: T7T 
SOQ1 Dopravní řešení Vedlejší a ostatní náklady -1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
05 Finanční rezerva 
07 Provozní vlivy 
F2010 Průzkumné práce 
F2030 Inženýrská činnost 
F2040 Zařízení staveniště

300 000 
20 000 
38 000 
47 500 
65 500

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 00
0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 471 000 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Výkaz výměr

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Rozpočet: 1,1 
SOQ1 Dopravní řešení

Stavba : 
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady -1.etapa

Číslo položky celkem (Kč)MJ množství cena / MJNázev položky
Díl: Finanční rezerva05

| soubor| Toč)] 300 000,0010453 Finanční rezerva1 300 000,00

Rezerva je stanovena na 300 000,- Kč (bez DPH).
300 000,0005 Finanční rezervaCelkem za

Provozní vlivyDíl: 07
Too] 20 000,001| soubor |

Náklady vznikající z důvodu ztíženého pohybu vozidel při husté dopravě ve městech nebo omezeného vjezdu do 
center velkoměst, historických center apod.
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného.
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, zábory vč.vyřizení potřebných dokladů na 
příslušných úřadech pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

073 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst2 20 000,00

07 Provozní vlivy 20 000,00Celkem za
Průzkumné práceF2010Díl:

|soubor | Toč] 2500000]NAB-55205 Vytyčení stavby a geodetické práce3 25 000,00
Soubor vytyčení a geodetické práce pro objekty SOQ1 a SQ03

NAB-55206 Zátěžové zkoušky na pláni4 5 000,00kus 2,00 2 500,00
NAB-55207 Vytyčení inž. sítí5 8 000,00soubor 1,00 8 000,00

Soubor vytyčení sítí pro objekty SOQ1 a SQ03
38 000,00F2010 Průzkumné práceCelkem za

Inženýrská činnostDíl: F2030
Toó] 42 500,001|soubor|0452 Kompletační a koordinační činnost6 42 500,00

Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i 
dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc,aj.)
* podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.jvčetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým 
došlo v průběhu výstavby.

* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.
* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vyhotovení v listinné formě a v elektronické formě na CD v 
počtech a formátu dle SOD. Náklady na geodetické vytýčení vč.nákladů na vypracování podkladů pro zápis do 
katastru v počtu a formě dle SOD.
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce nebo v úředně ověřeném překladu.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( 
vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k 
prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů,revizních zpráv.
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, 
platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
Vypracování dílenské dokumentace dle nutnosti,potřeb nebo i na vyžádání investora.

|soubor |
Koordinační činnost spočívá především v koordinaci prací a dodávek mezi dodavateli, stanovením pořadí případné 
souběžného provádění provádění prací. Týká se veškerých činnosti souvisejících se zakázkou.

1,00| 5 000,0010453 Koordinační činnost 5 000,007

Dle požadavků investora.
47 500,00Celkem za F2030 Inženýrská činnost

Zařízení staveništěDíl: F2040
1,00| 10 ooo,oo||soubor |Oplocení staveniště8 0342 10 000,00
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.j Rozpočet: 1,1 
SOQ1 Dopravní řešení Vedlejší a ostatní náklady -1.etapa

Číslo položky MJ množství | cena / MJP.č. Název položky celkem (Kč)

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady na zřízení oplocení 
v=1,8 m a náklady na zřízení mezideponií. Náklady na vybavení staveniště bezpečnostními prvky v souladu s platnou 
legislativou BOZP. 

03449 Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí
soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostřední m okolí, včetně značení staveniště pro probíhající 
provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné 
odstraněni po předání díla.

|soubor I
Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Označení stavby,investora.....
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami dle platných předpisů BOZP 
a plánu BOZP

1,00| 3 000,001034510 Informační tabule stavby 3 000,00

| soubor | too] 5 000,00|
Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady 
této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

11 0391 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště 5 000,00

Úprava terénu | soubor | toč] 5 000,00|
Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

12 0392 5 000,00

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,příkopy,propustky...)
I soubor] 1,001 10 000,00113 321 Náklady na stavební buňky úprava stávajících objektů 10 000,00

Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní 
WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.
Vč. pronájmu objektů,místností pro zařízení staveniště v majetku investora.

|soubor |
Zahrnuje náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště.
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště .

| soubor I
Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, 
vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i 
náklady na odebírané energie.

ToĎ] 12 500,00114 329 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 12 500,00

Too] 10 000,oo|15 33 Připojení na inženýrské sítě 10 000,00

Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště.
F2040 Zaňzení staveniště | 65 50Ó]00Celkem za
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSODopravní řešení - 2.etapa2
Objekt SKPNázev objektu
SO01 Dopravní řečení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0Název stavby

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,KOM-212 Náklady na m.j. 0
Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

3516Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem 6 063 531
PSV celkemZ 28 139
M práce celkemR 0

N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 6 091 670

HZS 0
Ostatní náklady neuvedené 0ZRN+HZS 6 091 670

0Ostatní náklady celkem6 091 670ZRN+ost.náklady+HZS
Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno : Jméno :

Datum :Datum : Datum :

Podpis:Podpis : Podpis:

6 091 670 KčZáklad pro DPH %21,0
1 279 251 KčDPH %21,0

0 KčZáklad pro DPH %0,0
0 KčDPH %0,0

7 370 921 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod| Rozpočet: 2
Dopravní řešení - 2.etapaSOQ1 Dopravní řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HZSHSV PSV Dodávka Montáž
39 939 

161 254 
4 658 587 
200 328 
958 688 
44 736

0 0Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce 
Dlažby a předlažby komunikací 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce, bourání 
Dokončovací práce inženýrských staveb 
Strojovny
Konstrukce tesařské

0 01

0 0 0 03

0 0 0059

00 0 08

0 0 0 09

093 0 0 0

0 17 280 
10 859

0 0 0732

0 0762 0 0

CELKEM OBJEKT 06 063 531 028139 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.| Rozpočet: 2
SOQ1 Dopravní řešení Dopravní řešení - 2.etapa

Číslo položky množství | cena / MJP.č. celkem (Kč)Název položky MJ
Díl: 1 Zemní práce

[ _ _ m3 208,4011 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 2 167,3610,40
10,400,5*0,8*26

2 132201109R0O Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 171,60m3 10,40 16,50
3 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 4 402,94m3 15,68

15,68
280,80

1,4*1,4*1*8
4 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 258,72m3 15,68 16,50
5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 4 207,29m3 5,90 713,10
6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 2 804,1820,88

20,88
m3 134,30

5,2+15,68
7 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku 351,56m3 20,68 17,00i

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním8 181101102R00 22 489,60m2 1.757,00 
V 757,00

12,80
842+743+172

9 R01 Poplatek za uložení zeminy 3 085,46m3 20,68 149,20
39 938,71Celkem za 1 Zemní práce

Díl: Svislé a kompletní konstrukce3
l__m3 2 358,60110 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) 53 068,5022,50

22,501,5*15

11 711131101RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - 
včetně dodávky A 500/H 3 624,0090,60m2 40,00

9,000,3*2*15
81,60272*0,3

12 NAB 55236 Dodání nástavce pro světlíky 1000x320x400 vč. montáže a 
dodání, dle přílohy E03 41 466,00kus 15,00, 2 764,40

13 Dodání roštu s oky 30x10mm, pro pojezd vč. montáže a 
dodání, dle přílohy E03

NAB 55237
15,00 60 061,50kus 4 004,10

14 998255149R00 Příplatek za přesun u šachet do 5000 m na povrchu 3 034,4155,27 54,90t
3 Svislé a kompletní konstrukce 161 254,41Celkem za

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
|__rri2 7/70|15 451579977R00 Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti 5 297,60688,00

688,004*172
16 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm 

zapravení rýh
564782111R00

2 852,20m2 13,00
13,00

219,40
0,5*26

l__m2 304,10117 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm567132111R00 534 303,701 757,00 
V 757,00842+743+172

18 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 228 249,60m2 743,00 307,20
19 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm 172,00 351,00 60 372,00m2
20 596215041R00 Kladení velkof. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 842,00 362,00 304 804,00m2
21 596215049R00 Příplatek za více tvarů dlažby do drtě 1.757,90 

V 757,00
77 132,30m2 43,90

842+743+172

LŽŤ>Řezání velkof. dlažby tl. 80 mm 197,50|22 596291113R00 544,00^
544,00

107 440,00
272*2

23 627453210R00 Spárování dlažeb z kamene plochy nad 4 m2 743,00 130 396,50m2 175,50
24 916231111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 544,00

544,6o
120,70 65 660,80m

272*2
25 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen, s opěrou, lože z C 12/15 85 598,40272,00 314,70m
26 919722212R00 Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla 329,406,00 54,90m
27 58380010 Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 šedá.vč. 

dopravy, viz.protokol příloha E03 66 807,04T 22,15 
22, i 5

3 016,80
172/8*1,03

28 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 šedá.vč. 
dopravy, viz.protokol příloha E03 373 595,45T 191,32 1 952,70
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.| Rozpočet: 2 
SOQ1 Dopravní řešení Dopravní řešení - 2.etapa

Číslo položky | MJP.č. Název položky množství
’191,32'

cena / MJ celkem (Kč)
743/4*1,03

29 NAB 2590 Obrubník silniční žulový 300/200/1000 šedá.vč. dopravy, 
viz.protokol příloha E03 274,72

2*7*4*72
1 382,20 379 717,98m

272*1,01
Žulové pásové desky tl. 8cm, tryskané šedá a žlutá,vč.
dopravy,viz.protokol příloha E03

NAB 259230
867,26
867,26

m2 2 556,00 2 216 716,56
842*1,03

31 NAB 9950 Demont a montáž dopravní značky 6,00kus 548,50 3 291,00
32 998223011R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný 1 456,55 11,00 16 022,08t

59 Dlažby a předlažby komunikacíCelkem za 4 658 586,61
Díl: 8 Trubní vedení
33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,50 149,20 1 268,20
34 273313311R00 Beton základových desek prostý B 10 m3 11,22 2 139,20 23 997,55

1,571,4*1,4*0,1*8
9,659,65

35 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 5,40 1 047,60 5 657,04
36 817354111R00 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 kus 8,00 822,80 6 582,40
37 871353121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 26,00 36,20, 941,20m

877315211U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN15038 kus 32,00'
32*00

38,40 1 228,80
8*4

39 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 8,00 2 742,50 21 940,00
40 899203111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 8,00 557,00 4 456,00
41 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 9,00 2 097,90 18 881,10,
42 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 21,00 1 042,20 21 886,20
43 NAB 0500T05 Dodání mříže litinové D400, litina , černá dle přílohy E03 ks 8,00 3 839,50 30 716,00
44 28651669. A Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC kus 32,00

32,00

174,40 5 580,80
8*4

Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm vč.
montáže

45 59213110
kus 45,00 455,30 20 488,50,

46 59213235 Přikrývka AZD 20-50 50x20x3 cm vč. montáže kus 90,00 109,70 9 873,00
47 KG-200/2 Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8 ks 1_3,?0

13,00
430,00 5 590,00

26/2
48 KGAMS-200 Pískované hrdlo šachtové DN 200 ks 8,00 373,00 2 984,00
49 TBVQ 50/20 CP Horní dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/20 CP ks 8,00 438,80 3 510,40
50 TBVQ 50/49 KV Spodnídílec déšť.vpusti TBV-Q 50/49 KV ks 8,00 537,50 4 300,00
51 TBVQ 50/59 SO Průběž.dílec dešťové vpusti s odtok.TBV-Q 50/59 SO ks 8,00 493,70 3 949,60
52 TBVQ 50/59 SV Průběžný dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SV ks 8,00 400,40 3 203,20
53 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop 60,00 54,90t 3 294,05

8 Trubní vedeníCelkem za 200 328,04
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

|_.m2 105,40154 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun 689,00

689,00

72 620,60
odečet zas. rýh:940-6-87-158

55 113107121R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 689,00 37,70 25 975,30
56 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 790,00 47,90 37 841,00
57 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 689,00 91,60 63 112,40
58 113109530R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.30 cm zásyp

rýhy voda + kanal
6+87+158

251,00
25*1*00

m2 175,50 44 050,50

59 113151350R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.15cm m2 790,00 111,20 87 848,00
60 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 275,00 74,60 20 515,00m
61 895941311 DEM Demolice vpusti uliční z dílců, vč. část. zásypu kus 8,00 1 645,50 13 164,00
62 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 6,00 50,40 302,40m

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm63 919735112R00 6,00 65,80 394,80m
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Výkaz výměr

Stavba: 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.j Rozpočet: 2 
SOQ1 Dopravní řešení Dopravní řešení - 2.etapa

Číslo položkyP.č. Název položky celkem (Kč)MJ cena / MJmnožství
64 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého světlíky + patky 48 981,05m3 2 084,3023.50

22.501,5*15
5*0,2 1,00

65 966077111R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg koše + stojany
kus 111,90 559,505,00

4+1 5,00

66 966077141R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg světlíky kus 913,00 13 695,0015,00

67 979054451U00 Očištění vybourané zámk dlaždice 15 089,10m2 21,90689,00
68 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 36 746,6229,60t 1 241,44

979081121R0069 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 122 902,5611172,96 
i V i 72,96

11,00t
1241,44*9

70 97902-4441.R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 27,40 7 535,00275,00m

71 97908-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 143 013,891 241,44 115,20t
72 NAB -0001 .T00 Poplatek za ulož. suti, bet., obrub.,dlažby 204 341,02164,60t 1 241,44

9 Ostatní konstrukce, bouráníCelkem za 958 687,75
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

| _m3 2 468,30173 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 2 468,301,00
0,5*0,5*0,8*5 1,00

NAB 890074 Montáž mobiliáře vč. dopravy kus 8 227,501 645,505,00
75 NAB 8925 Odpadkový koš 50I, válcový, litina, černý dle přílohy E03

kus 6 691,70 26 766,804,00
76 NAB 8926 Stojan na kola 2 kruhy, litina, černý dle příloyh E03 kus 7 273,107 273,101,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 44 735,70
Díl: 732 Strojovny
77 421955215U00 Prac lávka fošny most skruž odstr m2 384,00 17 280,0045,00

Celkem za 732 Strojovny 17 280,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
78 421955115U00 Prac lávka fošny most skruž zříz m2 241,30 10 858,5045,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 10 858,50
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa2,1 JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Dopravní řešení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní, Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 3516
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 471 000
PSV celkemZ 0
M práce celkemR 0

N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 471 000

HZS 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené471 000 0

471 000 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS 0
Za objednateleVypracoval Za zhotovitele

Jméno : Jméno :Jméno :

Datum : Datum :Datum :

Podpis : Podpis:Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 471 000 Kč
DPH 21,0 % 98 910 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 569 910 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

KÓM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod| Rozpočet: 2/t
SOQ1 Dopravní řešení Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl PSVHSV Dodávka Montáž HZS
05 Finanční rezerva 
07 Provozní vlivy 
F2010 Průzkumné práce 
F2030 Inženýrská činnost 
F2040 Zařízení staveniště

300 000 
20 000 
38 000 
47 500 
65 500

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 00 0
0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 471 000 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
0 0

CELKEM VRN 0
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.j Rozpočet: 2,1 
SOQ1 Dopravní řešení Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 05 Finanční rezerva

I soubor] TČo] 300 000,00|04531 Finanční rezerva 300 000,00
Rezerva je stanovena na 300 000,- Kč (bez DPH).

Celkem za 05 Finanční rezerva 300 000,00
Díl: 07 Provozní vlivy

| soubor | 1,00| 20 000,00|
Náklady vznikající z důvodu ztíženého pohybu vozidel při husté dopravě ve městech nebo omezeného vjezdu do 
center velkoměst, historických center apod.
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného.

0732 Ztížený pohyb vozidel v centrech mést 20 000,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, zábory vč.vyřízení potřebných dokladů na 
příslušných úřadech pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem za 07 Provozní vlivy
Průzkumné práce

20 000,00
Díl: F2010

|soubor |
Soubor vytyčeni a geodetické práce pro objekty SOQ1, SQ02 a SQ03

1,00| 25 000,00|3 NAB-55205 Vytyčení stavby a geodetické práce 25 000,00

NAB-552064 Zátěžové zkoušky na pláni kus 2,00 2 500,00 5 000,00
NAB-552075 Vytyčení inž. sítí soubor 1,00 8 000,00 8 000,00

Soubor vytyčení inž. sítí pro objekty SOQ1, SQ02 a SQ03
F2010 Průzkumné práceCelkem za 38 000,00

Díl: F2030 Inženýrská činnost
|soubor | Toč] 42 500,0016 0452 Kompletační a koordinační činnost 42 500,00

Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i 
dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůté.
* poradenství (technická pomoc,aj.)
* podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.jvčetné zakreslování změn do výkresů, ke kterým 
došlo v průběhu výstavby.

* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.
* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vyhotovení v listinné formě a v elektronické formě na CD v 
počtech a formátu dle SOD. Náklady na geodetické vytýčení vč.nákladů na vypracování podkladů pro zápis do 
katastru v počtu a formě dle SOD.
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce nebo v úředně ověřeném překladu.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( 
vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k 
prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů,revizních zpráv.
Oznámení zahájení stavebních prací správcům síti před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, 
platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
Vypracování dílenské dokumentace dle nutnosti,potřeb nebo i na vyžádáni investora.

| soubor]
Koordinační činnost spočívá především v koordinaci prací a dodávek mezi dodavateli, stanovením pořadí případně 
souběžného provádění provádění prací. Týká se veškerých činností souvisejících se zakázkou.
Dle požadavků investora.

TĎo] 5 000,00|7 0453 Koordinační činnost 5 000,00

Celkem za F2030 Inženýrská činnost 47 500,00
Díl: F2040 Zařízení staveniště

|soubor | Too] 10 000,0018 0342 Oplocení staveniště 10 000,00
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.| Rozpočet: 2,1 
SOQ1 Dopravní řešení Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa

Číslo položky množství l cena/MJP.č. Název položky MJ celkem (Kč)

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady na zřízení oplocení 
v=1,8 m a náklady na zřízení mezideponií. Náklady na vybavení staveniště bezpečnostními prvky v souladu s platnou 
legislativou BOZP. 

9 0344 Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí
10 000,00

Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostřední m okolí, včetně značení staveniště pro probíhající 
provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné 
odstraněni po předání díla.

soubor 1,00 10 000,00

10 0345 1,00|
Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Označení stavby,investora,....
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami dle platných předpisů BOZP 
a plánu BOZP

I soubor I 3 000,00|Informační tabule stavby 3 000,00

| soubor | ijóo] 5 000,001
Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady 
této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

11 0391 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště 5 000,00

Úprava terénu | soubor | iToo| 5 000,00|

Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

12 0392 5 000,00

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,příkopy,propustky...)
|soubor | Too] 10 000,00113 321 Náklady na stavební buňky úprava stávajících objektů 10 000,00

Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní 
WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.
Vč. pronájmu objektů,místností pro zařízení staveniště v majetku investora.

I soubor |
Zahrnuje náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště.
Náklady na vybavení objektů zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště .

I soubor |
Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, 
vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i 
náklady na odebírané energie.

Toč] 12 500,00114 329 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 12 500,00

Too] 10 000,00115 33 Připojení na inženýrské sítě 10 000,00

Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště.
F2040 Zařízení staveništěCelkem za | 65 50ÓÍ00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Stopa Vodní brány - 2.etapa1 JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO02 Stopa Vodní brány Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní, Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 3516
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0219 870 0
PSV celkemZ 0

R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 219 870

HZS 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené219 870 0

Ostatní náklady celkem219 870 0ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH %21,0 219 870 Kč
DPH %21,0 46 173 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 266 043 Kč

Poznámka :
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Stavba: 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod| Rozpočet: i
Stopa Vodní brány - 2.etapaSQ02 Stopa Vodní brány

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Dokončovací práce inženýrských staveb 219 870 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 219 870 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
0 0,0 o o

CELKEM VRN
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.j Rozpočet: 1 
SQ02 Stopa Vodní brány Stopa Vodní brány - 2.etapa

Číslo položky MJP.č. Název položky celkem (Kč)množství cena / MJ
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

| kus275171111R001 44,40|Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy 79.00
36.00
27.00
16.00

3 507,60
9*4
3*9
2*8

|__m3275313611R002 2 468,30|Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 
0,5*2,5*0,25 __
0,5*4,_2_*p_,25 _
0,5*0,65*0,25

1,00 2 468,30
0,31
0,53
0,08

0,5*0,65*0,25 0,08
3 113153112R00 Frézování v žulové desce hl..3cm m2 0,35, 66,05188,70

NAB 15234 Plaketa 650x650, vč loga 18kg/kus kus 4,00, 30 825,70 123 302,80
5 NAB 1524 Výroba modelu , plaketa 650x500 kus 1,00 15 906,50 15 906,50
6 NAB 1525 Pásek dlouhý 600x45 2kg/kus kus 9,00 39 393,004 377,00

NAB 15267 Výroba modelu, pásek dlouhý 600x45 kus 1,00 1 974,601 974,60
NAB 15278 Pásek krátký 300x45 1 kg/kus kus 8,00 2 956,40 23 651,20

9 NAB 1528 Výroba modelu, pásek krátký 300x45 kus 1,00 1 535,80 1 535,80
10 NAB 8901 Montáž plaket na lepidlo, vč. dopravy kus 21,00

2*1,00
384,00 8 064,00

4+9+8
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 219 869,85
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 JKSOTrasa trubkového vedení -1 .etapa
Objekt Název objektu SKP
S003 Trasa trubkového vedení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,KOM-212 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 75 264
Z PS V celkem 0
R M práce celkem 168 110
N M dodávky celkem 8 120
ZRN celkem 251 493

HZS 7 713
ZRN+HZS 259 206 Ostatní náklady neuvedené

259 206 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 259 206 Kč
DPH 21,0 % 54 433 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 313 639 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod|Rozpočet: T
SO03 Trasa trubkového vedení Trasa trubkového vedení -1 .etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Dodávka MontážHSV PSV HZS
Zemní práce

59 Dlažby a předlažby komunikací
Ostatní konstrukce, bourání 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb
99 Staveništní přesun hmot
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 
M46 Zemní práce při montážích

1 054 
27 315 
31 282 
14611 
1 002

0 0 01 0
0 0 0 0
0 0 09 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 8 120 57 444 
110 666

7713
00 0 0

CELKEM OBJEKT 075 264 8120 168 110 7 713

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.| Rozpočet: 1 
SO03 Trasa trubkového vedení Trasa trubkového vedení -1 .etapa

Číslo položky l MJ množství cena / MJ | celkem (Kč)P.č. Název položky
Díl: 1 Zemní práce

[ m3 280,80|1 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 1,00 280,80
2*0,5 1,00

2 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,00 16,50 16,50
3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,45 713,10 320,90
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,45 134,30 194,74

171201201R005 Uložení sypaniny na skládku m3 1,45 17,00 24,65
6 R01 Poplatek za uložení zeminy m3 1,45 149,20 216,34

Celkem za 1 Zemní práce 1 053,92
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

564782111R007 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm 
zapravení rýh m2 124,50

124,50
219,40 27 315,30

249*0,5
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 27 315,30

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
[__m2 87,9018 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 124,50

124,50

10 943,55
249*0,5

9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 49,80t 29,60 1 474,08
10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 448,20

448,20
11,00t 4 930,20

49,8*9
11 97908-7212. R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 49,80t 115,20 5 736,96
12 NAB-0001.T00 Poplatek za ulož. suti, bet., obrub.,dlažby 49,80t 164,60 8 197,08

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 31 281,87
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

| m3 2 468,30113 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 0,68 1 666,10
1,5*1,5*0,15*2 0,68

14 NAB 8900 Montáž kabelové komory kus 2,00 1 535,80 3 071,60
15 NAB 8910 Dodávka kabelové komory vodotěsné 1000x780x300 kus 2,00 4 936,50 9 873,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 14 610,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 91,07 11,00t 1 001,75

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 001,75
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
17 220061163R00 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu 657,00 3,30 2 168,10m
18 220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu 657,00 15,40 10 117,80m
19 220 06-1166 Položení mikrotrubičky do výkopu 582,00, 7,70 4 481,40m
20 28613842 Trubka HDPE 40/33 657,00 21,90 14 388,30m
21 28613843 Mikrotrubička 14/10 582,00 13,20 7 682,40m
22 28613844 Koncovka mikrotrubičky 14/10 kus 36,00 175,50 6 318,00
23 28613845 Koncovka HDPE 40 kus 32,00 307,20 9 830,40
24 28613846 Spojka HDPE 40 kus 8,00 307,20 2 457,60
25 28614007. A Trubka ochranná d 125 x 4,8 x 6000 mm PEHD vč. položení

40,?0
14,00
14.00
12.00

203,00 8 120,00m
7*2
7*2
6*2

26 900 RT3 Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1 a Práce v tarifní třídě 6
hod 18,50 416,90 7 712,65

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 73 276,65
Díl: M46 Zemní práce při montážích
27 460010011R00 Vytýčení trasy vedení v přehled.terénu, v obci km 0,25 21 940,00 5 463,06
28 460200253R0Q Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 249,00 219,40 54 630,60m
29 460420022R00 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm 498,00 49,40 24 601,20m
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Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.| Rozpočet: 1 
SO03 Trasa trubkového vedení Trasa trubkového vedení -1 .etapa

Číslo položky | MJP.č. Název položky množství
’’*498,00

cena / MJ celkem (Kč)
249*2

460490012R0030 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm 249,00 16,50 4 108,50m
460560253R00 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 331 249,00 87,80 21 862,20m
Celkem za M46 Zemní práce pň montážích 110 665,56
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Trasa trubkového vedení - 2.etapa JKSO2
Objekt SKPNázev objektu
SO03 Trasa trubkového vedení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0Název stavby

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,KOM-212 Náklady na m.j. 0
Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Zakázkové číslo 3516Dodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem 115 101
Z PS  V celkem 0

R M práce celkem 216 888
N 6 090M dodávky celkem

ZRN celkem 338 079

HZS 7 713
Ostatní náklady neuvedené 0ZRN+HZS 345 792
Ostatní náklady celkem 0345 792ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno: Jméno:

Datum :Datum : Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

345 792 KčZáklad pro DPH %21,0
72 616 Kč%DPH 21,0

0 Kč%Základ pro DPH 0,0
0 Kč%DPH 0,0

418 408 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod]Rozpočet: 2
SO03 Trasa trubkového vedení

Stavba : 
Objekt: Trasa trubkového vedení - 2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka MontážStavební díl PSV HZSHSV
0 0 oo1 054 

36 091 
62 589 
14 055 

1 311

Zemní práce 
59 Dlažby a předlažby komunikací

Ostatní konstrukce, bourání 
93 Dokončovací práce inženýrských staveb
99 Staveništní přesun hmot
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
M46 Zemní práce při montážích

1
00 0 0

0 00 09
0 0 0 0
0 0 0 0
0 6 090 70 667 

146 221
7 7130

0 0 00
CELKEM OBJEKT 0 6 090 216 888 7 713115101

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaNázev VRN Kč Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Výkaz výměr

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Rozpočet: 2 
SO03 Trasa trubkového vedení

Stavba : 
Objekt: Trasa trubkového vedení - 2.etapa

MJ množství | cena / MJ | celkem (Kč)Číslo položkyP.č. Název položky
Zemní práceDíl: 1

1332011O2R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m31 280,80 280,80m3 1,00
133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.32 16,5016,50m3 1,00
139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 33 320,90m3 713,100,45
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m4 194,74134,30m3 1,45
171201201R005 Uložení sypaniny na skládku 24,65m3 17,001,45

6 R01 Poplatek za uložení zeminy 216,34149,20m3 1,45
1 053,921 Zemní práceCelkem za

Dlažby a předlažby komunikacíDíl: 59
564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm 

zapravení rýh
7

36 091,30219,40m2 164,50 
í 64,50329*0,5

59 Dlažby a předlažby komunikací 36 091,30Celkem za
Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9

87,901m2Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm113107123R008 14 459,55164,50

164,50329*0,5

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0O9 3 488,3629,60t 117,85
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km10 11,00 11 667,151_ 060,65 

V 060,65
t

117,85*9
97908-7212. R00 Nakládání suti na dopravní prostředky11 13 576,32115,20117,85t
NAB -0001.T00 Poplatek za ulož. suti, bet., obrub.,dlažby12 19 398,11164,60117,85t

62 589,499 Ostatní konstrukce, bourániCelkem za
Dokončovací práce inženýrských stavebDíl: 93

2 468,301[ m3Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)13 275313611R00 1 110,740,45
0,451,5*1,5*0,1*2

NAB 8900 Montáž kabelové komory14 3 071,601 535,80kus 2,00
Dodávka kabelové komory vodotěsné 1000x780x300NAB 891015 4 936,50 9 873,00kus 2,00

14 055,3493 Dokončovací práce inženýrských stavebCelkem za
Staveništní přesun hmotDíl: 99
Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva998222012R0016 11,00 1 311,00119,18t

1 311,0099 Staveništní přesun hmotCelkem za
Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl: M22
Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu220061163R0017 2 376,003,30720,00m

220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu18 11 088,0015,40720,00m

220 06-1166 Položení mikrotrubičky do výkopu19 7,70 9 009,001 170,00m
Trubka HDPE 40/3320 28613842 21,90 15 768,00720,00m
Mikrotrubička 14/1021 28613843 13,20 15 444,001 170,00m
Koncovka mikrotrubičky 14/102861384422 175,50 5 616,00kus 32,00
Koncovka HDPE 402861384523 307,20 7 065,60kus 23,00
Spojka HDPE 402861384624 307,20 3 072,00kus 10,00
Spojka mikrotrubičky 142861384725 153,60 1 228,80kus 8,00
Trubka ochranná d 125 x 4,8 x 6000 mm PEHD vč. položení28614007. A26

203,00 6 090,0030.00 
14,ó’o

16.00

m
7*2
8*2
Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 627 900 RT3

416,90 7 712,65hod 18,50
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 84 470,05Celkem za
Zemní práce při montážíchDíl: M46
Vytýčení trasy vedení v přehled.terénu, v obci28 460010011R00 21 940,00 7 218,26km 0,33
Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3460200253ROO29 219,40 72 182,60329,00m

Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm30 460420022R00 49,40 32 505,20658,00
658,00

m
2*329

Strana 3Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Výkaz výměr

Stavba : 
Objekt:

KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.j Rozpočet: 2 
SO03 Trasa trubkového vedení Trasa trubkového vedení - 2.etapa

Číslo položky MJP.č. Název položky množství cena / MJ celkem (Kč)
460490012R0031 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm 5 428,50329,00 16,50m
460560253R0032 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3 329,00 28 886,2087,80m
Celkem za M46 Zemní práce pfí montážích 146 220,76

Strana 4Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam předpokládaných poddodavatelů v rámci veřejné zakázky

„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V UL. VODNÍ, FARNÍ A DOBROVSKÉHO V
KROMĚŘÍŽI"-1.,2. ETAPA

Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 
odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka 
zadávacího řízení:

PORR a.s., úsek Dopravních a inženýrských staveb, 
Oblast Morava

Název dodavatele

Informace o poddodavateli

Obchodní firma/jméno: Ing. Lukáš Fryšták

Sídlo/místo podnikání: Dvořákova 1427,763 61 Napajedla

IČ:1* 87465094
Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky:

Geodetické práce

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH)

67.000,-

*Účastník zadávacího řízení zkopíruje tabulku tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

My, zástupci uchazeče prohlašujeme, že veškeré práce na veřejné zakázce provedeme vlastními 
silami a prostředky.

VTIumačově 11.05. 2018
PORR a.s. 15B-

Dubefiská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560 li

Ing. Jan Pešek 
ředitel

Jan Vaculík 
vedoucí provozu Zlín

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava 
(na základě plných mocí)

1





OPIS -I®
PORR a s.

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Dana a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dáte 
také jako „obchodní společnost"), lč: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 
14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednám jménem obchodní společností v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším 
zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena 
předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- KČ bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společností v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším 
zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízeni vč. společné žádostí o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných 

dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či 
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům 
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízeni před 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 
částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
dle S 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a 
to do 31. ledna 2019. i

1V Praze, dne 1.3.2018 :
'

i Josef Husar 
člen představenstvačlen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ověření - vldlmace
Ověřuji, že tento opis složený z 
doslovné souhlasí s listinou, z níž byl po! 
složenou z.....fl... listů. j

Ve Zlíně dne

i £
. Jan Pešek

- 2 *03- 2018
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- OPIS -
PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.48/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Dana a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále 
také jako „obchodní společnost"), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Zlín, úsek Dopravních a Inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Jana 
Vaculíka, nar. 10.2.1962, bytem 687 41 Medlovice, Hostějov 26,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společné s 
ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a 
smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě 
nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s 
ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s,, Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a 
při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízeni vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných 

dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
0 veškerá další právní jednáni, ke kterým pří zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětleni zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či 
způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům 
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 
částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
dle S 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a 
to do 31. ledna 2019. 1
V Praze, dne 1.3.2018

lirMtlNtMMMMl

Ing. Antonín Dana 
člen představenstva

Josef Husar 
člen představenstva

Ověření- vidimace
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám: Ověřuji, že tento opis složený z...listů 

doslovné souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z.......2.. listů.

Ve Zlíně dne

0 1 -03- 2018- l/s,- e-
TT

JwVaculík -2-03-2018
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