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ZDŮVODNĚNÍ PRACÍ 
 
 Tento projekt je zpracován pro výběr zhotovitele na základě objednávky Města 
Kroměříž a je v rozsahu a podrobnosti projektu určeného pro výběr dodavatele. Pro-
jekt vychází z projektu rekultivace skládky z roku 2008, doplněného na základě po-
žadavku investora, oponentury předchozího projektu, doprůzkumu lokality, zpraco-
váním analýzy rizik a posouzení stability objektů.  

Při zpracování projektu byly prověřeny rozpočtové položky, upraveny a dopl-
něny nové položky vyvolané úpravou řešení a byl zpracován výkaz výměr. Předpo-
kládané ukončení skládkování a zjištěním kontaminace podzemních a povrchových 
vod vyvolaly nutnost provedení rekultivace skládky, aby došlo k minimalizaci jejího 
vlivu na životní prostředí. Plocha stávající skládky činí dle zaměření 56 240 m2. Re-
kultivací bude plocha skládky zmenšena na  47 154 m2 , tj o cca 9086 m2. Jedná se o 
plochu severovýchodně přilehlou ke skládce na které se nacházejí ojedinělé hroma-
dy odpadů. 
 Provedením rekultivace skládky se výrazně sníží riziko ohrožení životního 
prostředí, dojde k minimalizaci kontaminace podzemních i povrchových vod, sníží se 
plocha skládky a provede se začlenění skládky do okolního prostředí se zvýšením 
biodiverzity lokality. 
 

A. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 
 
Název stavby: Rekultivace skládky Lutopecny 
Místo stavby: Skládka Lutopecny, extravilán k.ú. Lutopecny 
Investor: Město Kroměříž 
Obecní úřad: Lutopecny 
Stavební úřad:  Kroměříž 
Vodoprávní úřad: Kroměříž 
Katastrální území: Lutopecny  
Parcelní čísla: 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1429 
 Sousední: 1400, 1419, 1421, 1426, 1428, 1430 
Hydrologické povodí: 4 – 12 – 02 – 066   
Charakter stavby: Jednostupňové PD 
Stupeň: Dokumentace pro realizaci stavby 
Projektant: VEGI, s.r.o., 

autorizace VH Ing.Radomír Foukal, č.a. 1301330 
IČ projektanta: 25 34 55 83 
Zhotovitel: bude určen na základě soutěže 
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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
Poloha stavby 

Stavba se nachází v extravilánu obce Lutopecny v místě vytěženého zemníku 
cihlářských hmot zavezeného směsným komunálním, stavebním a průmyslovým od-
padem. Odpad byl ukládám na přiléhajících pozemcích formou jednotlivých hromad 
v množství odhadem cca 2000 m3. Do Popovického potoka budou zaústěny odvod-
ňovací příkopy. 

Nyní již nevyužívaná skládka v Lutopecnách byla v minulosti založena v hliníku 
vzniklém vytěžením cihlářské hlíny, a to jako neřízená bez jakéhokoliv zabezpečení. 
V roce 1994 byla skládka vybavena třemi monitorovacími vrty HP-1 až 3 a od té doby 
byla se značnými problémy monitorována. Problémy spočívaly především v malé 
hloubce vrtů, takže často byl některý z vrtů, a někdy i všechny, bez vody. Po zhod-
nocení situace byly v dubnu 2004 odvrtány tři nové monitorovací vrty HP - 11 až 13, 
které byly hlubší a jejich situování nebylo totožné s předchozími. Na těchto vrtech 
bylo v dubnu 2004 zahájeno monitorování, které probíhá až do současnosti. Původní 
četnost monitorování 2x ročně byla na základě požadavku vodoprávního úřadu 
v Kroměříži změněna pro rok 2005 na 4x ročně (jaro, léto, podzim, zima). Výsledky 
monitorování potvrzují vliv skládky na okolní prostření, především na kontaminaci 
povrchových a podzemních vod. Z těchto důvodů rozhodlo Město Kroměříž o ukon-
čení skládkování již kapacitně plné skládky a zpracování projektu rekultivace skládky 
s následným provedením rekultivace. 
 
Údaje o územně plánovací dokumentaci 
 Rekultivace skládky je v souladu s územně plánovací dokumentací všech stu-
pňů a programy odpadového hospodářství. 
 
Požadavky dotčených orgánů 
 PD vychází ze zpracovaného projektu z roku 2005  a v této dokumentaci byly 
zapracovány reálné požadavky zadavatele a připomínky dotčených orgánů.  
Pokud budou uplatněny další závažné požadavky dotčených orgánů, budou zapra-
covány v případném dalším stupni projektové dokumentace. Stávající dokumentace 
je dostačující pro výběr dodavatele. Jsou dodrženy platné zákony, vyhlášky a normy.  
 
Napojení stavby na infrastrukturu 
 Stávající prostor skládky je přístupný ze silnice Kroměříž – Lutopecny a tento 
přístup bude zachován po dobu realizace i po dokončení. Nové přístupy ani napojení 
na infrastrukturu nejsou požadovány.  
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Přírodní poměry 
 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území situováno v soustavě Vnější 
Západní Karpaty, podsoustavě Středomoravské Karpaty, celku Litenčická pahorkati-
na a podcelku Orlovická vrchovina. Území má zvlněný reliéf ve výšce cca 200 – 230 
m n. m. budovaný na nezpevněných či jen nepatrně zpevněných horninách neogénu, 
tvary reliéfu jsou pak změkčeny sedimentací spraší. 
 

Z klimatického hlediska náleží zájmové území mírně teplé oblasti T 2. Nejblí-
že je zájmovému území zřízena srážkoměrná a klimatická stanice v Kroměříži. 
V následující tabulce uvádíme průměrné dlouhodobé měsíční úhrny srážek a prů-
měrné dlouhodobé měsíční teploty ovzduší zjištěné touto stanicí: 

 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 
27 25 31 42 65 74 78 78 52 51 43 33 599 mm 

-2,2 -0,7 3,7 8,7 14,2 16,9 18,8 17,8 14,2 8,9 3,7 -0,1 8,6 0C 
 

Z geologického hlediska je zájmové území situováno v karpatské předhlubni, 
která je vyplněna sedimenty neogénu, zde stupně karpatu a nečleněným pliocénem, 
tyto sedimenty jsou pak kryty kvartérem. Karpat je vyvinut ve šlírovém vývoji, tedy 
jako vápnité jíly až slabě zpevněné jílovce s poprašky písku na vrstevních plochách. 
Do tohoto souvrství jsou pak zabudována čočkovitá tělesa štěrků, a to někdy i znač-
ných rozměrů, která pro svoji větší odolnost vůči zvětrávání často tvoří vrcholy kopců 
(Barbořina). V území je zachován i denudační zbytek pliocénu, jedná se o souvrství 
pestrých jílů s vrstvami písku. Kvartérní sedimenty jsou tvořeny spraší a hlínami 
vzniklými z podložních hornin. Mocnost kvartéru a zvláště pak spraší je dosti proměn-
livá. 
 

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území rajonu 223 „Neogenní 
sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví – Vyškovská brána.“ Zde se 
vyskytující sedimenty karpatu představují převážně hydrogeologické izolátory, štěr-
ková tělesa pak poměrně dobře průlinově propustné kolektory. Pliocenní sedimenty 
lze popsat jako střídání izolátorů s průlinově propustnými kolektory. Ve kvartérních 
sedimentech se významnější kolektory nevyskytují, tyto lze označit za poloizolátory. 

V zájmovém území není očekáván živější oběh podzemní vody. Specifický pod-
zemní odtok zde činí 0,5 – 1,0 l.s-1 km-2, směr proudění podzemní vody je předpoklá-
dán souhlasný se spádem terénu, tedy od jihozápadu k severovýchodu.  
 

Z hydrologického hlediska je zájmové území situováno v dílčím povodí 
4-12-02-066  a odvodňováno je Věžeckým potokem a jeho pravobřežním přítokem 
Popovickým potokem (plocha povodí po soutok těchto vodotečí 19,871 km2). Pro toto 
povodí nejsou hydrologické údaje uváděny, nejblíže jsou tyto uváděny pro povodí 4-
12-02-070 Věžecký potok – ústí do Hané, a to plocha povodí 39,84 km2, průměrný  
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roční odtok 87 mm, odtokový součinitel 0,15, specifický odtok 2,76 l.s-1 km2  
a průměrný průtok 0,11 m3s-1. Pro Věžecký potok – ústí jsou uváděny následující 
překročení průtoků: 
 

Průtoky překročené průměrně po dobu 
30 90 180 270 330 355 364 

dnů v roce (m3/s) 
0,25 0,12 0,06 0,03 0,02 0,01 0,007 

 
 
Dotčené pozemky 
 

Rekultivace skládky proběhne na pozemcích k.ú. Lutopecny: 
 

1420 – Povodí Moravy s.p.  – vodní plocha – koryto vodního toku  
    přirozené nebo upravené 
1422, – Město Kroměříž – orná půda 
1423 – Město Kroměříž – ostatní plocha – jiná plocha 
1429 – Město Kroměříž – ostatní plocha – jiná plocha, věcné břemeno – vodárenské  
    zařízení 
1424 – Město Kroměříž - ostatní plocha – zeleň 
1425 – Kráčmerová Ivana Ing. - ostatní plocha – jiná plocha 
 
 Sousední pozemky jsou na parcelách k.ú. Lutopecny: 
 

1400 – Ředitelství silnic Zlínského kraje  
1419, 1430 – Obec Lutopecny 
1421 – Vaculík Antoním, Šumperk 
1426 - Kráčmerová Ivana Ing. 
1428 – RESTA DAKON s.r.o., Přerov 

 
Zajištění vody a energií 

Po dobu výstavby ani po ukončení nebude potřeba vody. Energie bude zajištěna 
stavební přípojkou nebo mobilním agregátem. 
 
 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
Účel stavby 
 Jedná se o trvalou stavbu – rekultivaci území, která zabezpečí minimalizaci 
dopadů spojených s ukládaní odpadů na životní prostředí a začlení území do krajiny. 
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Údaje o skládce 
 
a) provoz skládky  
 Přesné zahájení není známo, ale bylo prováděno už v 80-tých letech 20. století  

a probíhá doposud. 
 Z počátku bylo neřízené a byl zde ukládán veškerý odpad mimo průmyslového. 

V 90-tých letech až do stávající doby zde byl a je ukládán především stavební 
materiál a výkopová zemina. 

b) objem skládky 
 vzhledem k tomu, že nebylo provedeno zaměření terénu před zahájením sklád-

kování a nebyla vedena evidence uloženého odpadu, lze objem skládky pouze 
orientačně vypočítat 

 výpočet objemu   plocha skládky 56 240 m2  
maximální mocnost cca 11,0 m 
průměrná mocnost cca  6,0 m 

     Objem skládky cca 328 038 m3  
c) zařazení skládky 
 dle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. je skládka zařazena do skupiny S – OO 
 
 Po ukončení rekultivace bude území sloužit jako lesopark s funkcí biocentra..  
 
 Po ukončení rekultivace skládky bude zpracován Provozní řád rekultivované 
skládky, ve kterém se určí rozsah a četnost monitoringu po ukončení rekultivace po 
dobu určenou Krajským úřadem Zlínského kraje. 
 

Etapizace a členění stavby  
Stavbu nelze budovat po etapách a bude členěna dle stavebních objektů.  

 
SO 01  Příprava území + HTÚ 
SO 02  Rekultivace skládky TKO včetně těsnících prvků 
SO 03  Odvodnění skládky 
SO 04  Biologická rekultivace skládky  
SO 05  Oplocení skládky 
 

3. Orientační údaje stavby 
 

Kapacita stavby 
Rekultivací skládky rozkládající se na stávající ploše 56 240 m2 bude plocha 

skládky zmenšena na 47 154 m2 , tj o cca 9086 m2 . Vlastní rekultivace bude reali 
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zována s maximálním využitím zemních materiálů, které si zhotovitel zajistí sám na 
vlastní náklady ve vzdálenosti do 10 km. Skládka bude po obvodě odvodněna příko-
py zpevněnými žlaby do betonu a do  Popovického potoka bude voda z těchto žlabů 
odvedena nezpevněnými příkopami. Přes příkopu bude zřízen betonový propustek. 
Upravený a rekultivovaný povrch bude zatravněn a osázen stromy a keři. 
 

Hydrotechnické výpočty 
 

Maximální odtok z prostoru skládky 
a) Maximální odtok z přívalového deště 

 
Qmax = P .   . i15   

 
P – 5,47 ha 
i15 - intenzita 15-ti min. deště    130 l / s ha  
 - odtokový součinitel ( sady při sklonu nad 5%) 0,20  

 
 Qmax = 142 l . s-1 
 
 Odtok z okolních ploch skládky není uvažován. Skládka leží v podstatě na díl-
čí rozvodnici a plocha okolních pozemků, ze kterých může přitékat voda do odvod-
ňovacích žlabů, je v řádu několika stovek m2 a je tedy zanedbatelná proti ploše vlast-
ní skládky. 
 
 Návrhová kapacita žlabu  Qnávrh = 10 l . s-1; odváděná voda je rozdělena 
do dvou žlabů a dvou příkop v poměru cca 60 : 40 % 
 

 šířka žlabu      0,8 m 
 hloubka žlabu     0,5 - 1,0 m 
 sklon břehů     1 : 1 
 sklon nivelety     min. 3%  
 drsnost      0,01 
 
Dle Manninga 

 
 C = 1/n . R1/6 

 
 v = C . ( R . i )1/2 
 
 Q = v . S = 160 l . s-1 > Qnávrh = 100 l . s-1 
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Odtok ze skládky po rekultivaci 
Maximální odtok z přívalového deště 

 
Qmax = P .   . i15   

 
i15 - intenzita 15-ti min. deště    130 l / s ha  
 - odtokový součinitel ( sady, hřiště při sklonu nad 5%) 0,20  
P – plocha skládky       4,72 ha  

 
 Qmax =122 l . s-1 
 

Kapacita příkopů s odtokem děleným v poměru 60 : 40 % min. 80 l . s-1 
 

Hloubka příkopů      1,0m 
sklon nivelety      min 2 % 

 drsnost       n = 0,03  
 

Dle Manninga 
 
 C = 1/n . R1/6 

 
 Q = v . S 
 
 v = C . ( R . i )1/2 
 

Qpříkopy = 487 l . s-1  > Qmax = 80 l . s-1 
 

Bilance nároků stavby 
 Rekultivace skládky nevyžaduje žádné nároky na elektrickou energii, teplo, 
vodu a telekomunikaci po dobu výstavby ani po jejím dokončení. 
 

Předpokládané lhůty: 
 zahájení prací      2013-2014 
 ukončení prací      2014-2015 
 zkušební provoz                není požadován 
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C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Popis stavby 
Místo rekultivace skládky je dané plochou skládky, která leží v místě bývalého 

zemníku cihlářských surovin a přilehlých pozemků, na které byl ukládán odpad. Ze-
mina pro rekultivaci skládky bude zajištěna zhotovitelem z okolí do 10 km.  
 Z hlediska urbanistiky a architektoniky je dílo řešeno tak, aby zde po rekultiva-
ci skládky vznikl pozemek osetý travou, s výsadbou dřevin. Výsadbou zeleně bude 
kompenzován předchozí negativní dopad skládky na životní prostředí  

Vlastní rekultivace skládky je řešena tak, aby se rekultivované území postupně 
začlenilo do přírodního prostředí z důvodu vzniku lokálního funkčního biocentra. 
 

Stavebně – technické řešení 
Rekultivací skládky rozkládající se na stávající ploše 56 240 m2 bude plocha 

skládky zmenšena na 47 154 m2 , tj o cca 9086 m2 . Zmenšení plochy skládky dojde 
urovnáním povrchu a odtěžením odpadů jednotlivých hromad v množství odhadem  
cca 2000 m3, uložených pod hlavním tělesem skládky. Vlastní rekultivace bude reali-
zována s maximálním využitím zemních materiálů, které si zhotovitel zajistí sám na 
vlastní náklady ve vzdálenosti do 10 km. 

Koncepce rekultivace skládky je řešena tak, aby bylo v co nejvyšší míře  
zabráněno nepříznivému působení stávající nezabezpečené a nerekultivované 
skládky na životní prostředí. V rámci rekultivace bude zajištěna jak stabilita stávající-
ho skládkového tělesa (úpravou jeho tvaru), tak i vlastní provedení odplynění, rekulti-
vace a monitoringu skládky. Bude provedeno urovnání tělesa skládky, čímž se zvýší 
jeho stabilita a spád povrchu skládky se upraví tak, aby docházelo k odtoku povrcho-
vých vod. Povrch skládky se zatěsní jílovým těsněním, aby nedocházelo k infiltraci 
dešťových srážek. Vzhledem relativní nepropustnosti podloží, nebude dno skládky 
přetěsňováno. Boky stěn zemníku, ve kterém je uložen odpad, budou v místech zjiš-
těných geofyzikálním průzkumem zatěsněny hutněnou jílovou stěnou šířky 0,8 m.  

Obvod skládky bude odvodněn žlaby do betonu, aby se zamezilo přítoku vody 
do tělesa skládky z okolních pozemků. Povrchová voda bude odvedena příkopami do 
Popovického potoka. Přejezd přes příkopu bude zabezpečen propustkem DN 800.  

Skládka bude biologicky rekultivována osetím travou a výsadbou keřů a stro-
mů.    

Prostor rekultivované skládky bude oplocen s uzamykatelnou  bránou v místě 
stávajícího vjezdu k zabezpečení údržby a ochrany biologické rekultivace, zamezení 
vstupu nepovolaným osobám a dalšímu černému navážení odpadů. 
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Při zpracování projektu rekultivace skládky se postupovalo dle technických 
podmínek ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. Při 
rekultivaci skládky budou použity pouze materiály doporučené normou. 

Na urovnání povrchu skládky je navrženo dosypání figury skládky zeminou, 
nebo kameny, případnou alternativou je inertní materiál (stavební odpad) včetně ulo-
žených na skládce.   

Na provedení odplyňovací vrstvy je navržena plynová drenáž ze štěrkopísku 
frakce 0 - 32 mm. 

Vzhledem k ukončení skládkování biologických materiálů před více jak 15-ti le-
ty nepředpokládáme tvorbu skládkového plynu a mohlo by se jednat pouze o nahodi-
lý výron. Na skládce budou navrženy ve dvou vrcholech dva odplyňovací vrty, pouze 
jako zálohovací.  

Na rekultivaci skládky mohou být použity následující odpady: 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 O ( urovnání figury skládky)  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O (podorniční  
   vrstva, biologicky aktivní zemina ) 

Stavba bude prováděna mechanizačními prostředky, které zabezpečí kvalitní 
manipulaci s materiály tak, aby stavební činnost jen minimálně narušovala životní 
prostředí v jejím nejbližším okolí. 

Provoz skládky a monitorování v průběhu rekultivace 
V průběhu rekultivace nebudou na skládku ukládány žádné odpady mimo ma-

teriál nebo vhodné odpady určené na dotvoření tělesa skládky a vlastní rekultivaci. 
 V průběhu rekultivace skládky bude prováděno monitorování 4x ročně. 
 

Provoz skládky a monitorování po rekultivaci 
 Před kolaudací skládky bude zpracován „Provozní řád rekultivované skládky“ 
a předložen ke schválení příslušným orgánům KÚZK a Provozní a manipulační řád 
zemníku.  
 Po ukončení rekultivace skládky bude prováděno monitorování 2x ročně, údrž-
ba zeleně a oplocení a manipulace s objekty zemníku.  
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Technická zpráva 

SO 01 - Příprava území + HTÚ 
Rozsah prací řešených tímto stavebním objektem: 
 odstranění náletových dřevin v cca 30-40 % plochy skládky (100% vedlejší 

plochy s jednotlivými hromadami odpadů pod hlavním tělesem skládky) a 
jejich spálení (vzrostlé dřeviny po okrajích skládky budou ponechány !!!) 

 rozebrání zpevněné plochy a části oplocení 
 veškeré zemní práce a manipulace se zeminou do výškových úrovní plání sta-

novených úrovní HTÚ, přičemž je uvažováno s téměř vyrovnanou bilancí odkopů  
a násypů při úpravě tvaru figury odpadů, případné chybějící množství násypů bu-
de doplněno výkopovou zeminou a nebo kameny, stavebním odpadem-sutí  

 úprava tělesa skládky     – bude spočívat v odtěžení stávajících krycích vrstev  
      zeminy a inertních materiálů a jejich roztřídění, pře- 
      sunutí odpadů z vyvýšenin do prohlubní a přesunutí  
      odpadů z jednotlivých hromad ležících mimo hlavní  
      těleso skládky do hlavního tělesa skládky 

    případný dovoz chybějícího materiálu ze vzdálenos 
    ti do 10 km 
- po odstranění svrchních vrstev bude tvar skládky  
    upraven dle příčných řezů, se sklonem svahů  
    k odvodňovacím žlabům a urovnána pláň 

 

Výkaz výměr: 
 odstranění náletových dřevin     22 496 m2 
 předpokládaný výkop (přesun do 500 m)   31 543 m3 
 doplnění chybějícího množství s přesunem do 10 km 575 m3 
 předpokládaný násyp      34 118 m3 
 odkop a přesun jednotlivých hromad odpadu  2 000 m3 
 úprava pláně       56 240 m2 
 rozebrání zpevněné plochy z panelů    30 m2 
 rozebrání starého plotu      963,5 m 
 
Výpočet výkopů a násypů v následující tabulce 
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Lutopecny - rekultivace skládky 

       
Kubatura výkopů a násypů 

       

Č. řezu Výkop m2 Násyp m2 Vzdálenost 
řezů Výkop m3 Násyp m3 

0 0,00 0,00 
1,91 1,23 5,74 

P 1,29 6,01 
33,79 119,45 848,47 

J 5,78 44,21 
48,16 2572,23 3329,78 

K 101,04 94,07 
56,03 3659,60 2901,79 

L 29,59 9,51 
57,20 2370,94 1481,77 

M 53,31 42,30 
78,96 6385,89 8479,91 

N 108,44 172,49 
66,85 8197,15 11459,43 

O 136,80 170,35 
56,15 5985,59 5097,02 

Q 76,40 11,20 
58,35 2249,39 501,81 

R 0,70 6,00 

0 0,00 0,00 4,16 1,46 12,48 

Výkop celkem 31543   

Násyp celkem 34118   
 
 
 

SO 02 - Rekultivace skládky TKO 
Skládka bude překryta, zatěsněna a rekultivována, aby mohla být na ploše 

skládky provedena biologická rekultivace, spočívající v osetí trávou, výsadbě stromů 
a keřů. Krycí vrstvy budou mít následující skladbu: 

plynová drenáž štěrkopísek fr.0-32 mm 250 mm 
minerální těsnění kf < 10-8 m/s   3x200 mm  
drenáž štěrkopísek fr. 0-32 mm   300 mm 
podorniční zemina     400 mm 
biologicky aktivní zemina    300 mm 

 



                     Průvodně -  technická zpráva  str.: 12 

Název: Rekultivace skládky Lutopecny 

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž  

 VEGI,  s. r .o. ,  Obvodová 3469, 767 01 Kroměř íž,  tel. / fax:  573 331 561    
e-ma il:  veg i.km@vo lny.cz  

\\PROJEKT\winword\DOKUMENT 1, A-O\Lutopecny\Rekultivace skládky-dokumentace pro výběr dodavatele\Průvodně-technická zpráva,07-2013-2- prováděcí 
projektová dokumentace.doc 

 
 
 
 
Podrobné uložení vrstev je zakresleno ve vzorovém příčném profilu, ve kterém 

je zakresleno vyústění podpovrchového odvodnění do odvodňovacího žlabu a ukon-
čení rekultivované části povrchu skládky s napojením na lokální těsnící stěny.  

 
 Před budováním příkop bude proveden výkop rýh pro provedení zatěsnění 
boků skládkového zemníku v místech výskytu propustnějších poloh písků a zajílova-
ných písků zjištěných doplňujícím průzkumem (geofyzikou). V tomto výkopu proměn-
livé hloubky 2 – 5 m šířky 0,8 m bude provedeno jílové těsnění zeminou  
s koeficientem propustnosti v řádu max. 1 x 10-9 m/s. Jílové těsnění bude hutněno 
vibrační deskou po vrstvách nepřesahujících tl. 20 cm . Na toto těsnění bude napoje-
no těsnění krytu skládky. 
 

Jednotlivé rekultivační vrstvy budou urovnány a hutněny pojezdy vozidel 
s výjimkou těsnící jílové vrstvy, která bude hutněna po jednotlivých vrstvách tloušťky 
200 mm vybračními válci , aby dosáhla po zhutnění koeficientu filtrace 
kf < 1.10-9 m/s. Jílové těsnění bude po obou stranách chráněno geotextilií 
min.gramáže 200g/m2 s překrytím cca 10%.  

 
V tělese skládky je v horních částech umístněno 2 ks plynových odvětrávacích 

hlavic. Jímání a filtrace skládkových plynů není navržena, protože skládka je již  vy-
hnilá. Odvětrání je navrženo z důvodů možného zbytkového skládkového plynu a  
nelze vyloučit nahodilé výrony skládkového plynu, které by mohly poškodit těsnost 
jílového těsnění.  

 
  Zeminu a jíl si zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady v okolí skládky do 10 
km (např. zemník, štěrkoviště, výkopové práce ). 

Výkaz výměr: 
 Plynová drenáž štěrkopísek (recykláž) fr.0-32 mm tl. 250 mm  47 154 m2 
 Geotextilie filtrační dvě vrstvy      103 738,80 m2  
 Jílová těsnící vrstva 3x200mm     47 154 m2 
 Odvodńovací štěrková vrstva  fr. 0 – 32mm,tl.300 mm  47 154 m2 
 Podorniční vrstva tl. 400mm      47 154 m2 
 Ornice tl. 300mm       47 154 m2 
 Odplyňovací hlavice               2 ks 
 Jílová těsnící stěna, tl. 0,8m dl.325m + 56m        457,2 m3 
 
 
 
 
 
 
 



                     Průvodně -  technická zpráva  str.: 13 

Název: Rekultivace skládky Lutopecny 

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž  

 VEGI,  s. r .o. ,  Obvodová 3469, 767 01 Kroměř íž,  tel. / fax:  573 331 561    
e-ma il:  veg i.km@vo lny.cz  

\\PROJEKT\winword\DOKUMENT 1, A-O\Lutopecny\Rekultivace skládky-dokumentace pro výběr dodavatele\Průvodně-technická zpráva,07-2013-2- prováděcí 
projektová dokumentace.doc 

 
 
 

SO 03 – Odvodnění skládky 
Povrchové odvodnění včetně stávajícího je řešeno po obvodu skládky příko-

povými žlaby minimální hloubky 0,5 m, se sklony břehů 1 : 1 a se zpevněným dnem z 
prefabrikovaných příkopových žlabů TBM – Q 220-600 uloženými do betonu B10 se 
štěrkovým podsypem. Uložení do betonu je navrženo z důvodu těsnosti napojení a 
především z nestability podloží v prostoru skládky a místy z důvodu vysokého spádu. 
Příkopové žlaby budou pod čelem skládky zaústěny do dvou odvodňovacích příkop 
minimální hloubky 1,0 m se sklonem břehů 1 : 1. Přes odvodňovací příkopu bližší 
obci Lutopecny bude vybudován trubní propustek DN 800 šířky 4,0m, délky 6 m 
s obetonováním potrubí a ŽB deskou se zásypem štěrkem fr. 34-62 mm 
k zabezpečení přejezdu techniky na ostatní pozemky. Odvodňovací příkopy budou 
zaústěny do Popovického potoka. Zaústění do Popovického potoka bude opevněno 
lomovým kamenem min. hmotnosti 80 kg tl 30cm. 

Do obvodových žlabů bude zaústěna drenáž z flexibilních trubek DN 80 mm 
ve vzdálenostech cca 20 m odvádějící vodu z drenážní vrstvy rekultivované skládky.  
 Drenáž vlastního tělesa skládky neuvažujeme. Po zatěsnění povrchu skládky 
nebude docházet k dotaci skládky srážkovou vodou. Přirozená hladina podzemní 
vody leží pode dnem skládky v minimální hloubce 2,0m. Dno skládky je dle doplňují-
cího průzkumu těsné. Průsak skládkové vody do podzemní vody bude po provedení 
zatěsnění skládky v relativně krátké době zastaven.  
 

Výkaz výměr: 
 Vyhloubení příkopy pro žlab TBM – Q 220 - 600    788 m 
 Štěrkový podsyp        62,41 m3 
 Podkladní beton pod dlažbu       94,57 m3 
 Trubní drenáž flexibilní z odvodňovací vrstvy DN 80   1 364 m  
 Odvodňovací příkop        428 m 
 Trubní propustek DN 800 š. 4,0m        1 ks 
 Opevněné lomovým kamenem      32  m2 
 

SO 04 – Biologická rekultivace 
V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno osetí travou a výsadba ze-

leně v lesnickém režimu dle TNO 83 8035. 
Travní porost bude vysazen do zkypřené orniční vrstvy v množství osiva  

min. 1,4 kg/100 m2 a následně zaválcován. Dle klimatických podmínek bude osetý 
povrch skládky zavlažován do řádného zakořenění. Vysazení trávy se provádí  
za účelem rychlého ochránění orniční vrstvy rekultivované skládky proti povrchové 
vodní a větrné erozi do doby, něž dojde k zakrytí povrchu skládky a zpevnění podpo-
vrchové vrstvy vzrostlými dřevinami. 
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Skladba travní směsi bude tvořena následnými druhy dle TNO 83 8035 : 

 Lipnice luční, kostřava červená výběžkatá, kostřava červená trsnatá, jílek vytrvalý 
 
Výsadba dřevin se provádí za účelem zakrytí povrchu skládky a zpevnění 

podpovrchové vrstvy kořenovým systémem a začlenění prostoru do krajiny. Vzhle-
dem k tomu, že je pro co nejpřirozenější funkci porostu nutné provést výsadbu dřevin 
s různou výškou vzrůstu bude rekultivovaná plocha skládky osázena keři i stromy.  

Keře budou vysázeny do sponů 3 m do jamek hl. 40cm v pásu po obvodu 
skládky širokém 9 m v množství cca 1750 ks..  

Stromy minimální výšky 50 cm a průměru cca 1 cm budou vysazeny doplně-
ním mezi ponechané stávající stromy po obvodu skládky ve vzdálenosti 6 m od sebe 
tj. cca 150 ks ks do jamek hl. 50 cm. V ploše skládky budou stromy minimální výšky 
50 cm a průměru cca 1 cm vysazeny ve vzdálenostech cca 6 m od sebe v počtu cca 
3 000 ks a ve sponu budou doplněny keři v počtu cca 9 000 ks. Dřeviny budou dle 
klimatických podmínek po vysazení zalívány vodou. Předpokládá se , že dojde 
k úhynu cca 15 % výsadby stromů, která však nebude doplňována. Keřové patro bu-
de postupně s rostoucími stromy potlačováno. 

Stejná výsadba se provede i v prostoru pod hlavním tělesem skládky, kde byly 
odtěženy jednotlivé hromady odpadů.  
 Podél odvodňovacích příkop budou po obou stranách vysázeny stromy mini-
mální výšky 50 cm a průměru cca 1 cm ve vzdálenosti 10 m od sebe ( 48 ks) a do 
mezery doplněny 2 keři (96 ks). 
 

Druhová skladba dřevin dle TNO 83 8035: 
Keře: 
 svída, brslen, krušina, řešetlák, trnka, meruzalka, dřín, hloh, šípek, srstka, zimo-

lez, ptačí zob, líska 
Stromy: 
 rekultivace plochy skládky - bříza, jeřáb, osika, střemcha, jíva, babyka, 
 po obvodu skládky a příkop -  olše černá, olše šedá, lípa, jírovec, jabloň obecná, 

hrušeň obecná, třešeň ptačí, dub letní, dub zimní, jilm, jasan ztepilý, javor 
 

Výkaz výměr: 
 osetí trávou       58 294,40 m2 

(plocha skládky, plocha vyčištěná po jednotlivých hromadách odpadu, příkopy,) 
 výsadba stromů min. výšky 50 cm a prům. cca 1 cm   3 248 ks 
 výsadba keřů       10 946 ks 
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SO 05 – Oplocení skládky 
Z důvodu zamezení divokého skládkování, ochrany biologické rekultivace a vstu-

pu nepovolaných osob bude minimální výšky 200 cm se soškami z oceli povrchově 
upravené ve vzdálenosti cca 4 m. Minimální životnost oplocení bude 15 let. V místě 
stávajícího vjezdu bude vybudována uzamykatelná brána šířky cca 4,0 m. Tento 
vjezd na skládku bude sloužit pro údržbu rekultivované skládky (ožínání trávy). 
Sloupky vjezdu budou ocelovému průměr 100mm a zabetonovány. Kovové části 
oplocení budou opatřeny nátěrem nebo poplastovány. Vrch plotu bude opatřen ost-
natým drátem. 

 
Výkaz výměr: 

 plot výšky 2 m     1 316 m 
 brána š.4 m      1 ks 

 

2. Podmínky pro přípravu výstavby 
 
Provedené průzkumy 

 
Monitorování skládky 
 

Ve dnech 13. 4., 29. 6., 6. 9. a 5. 12. 2005 byl proveden odběr vzorků podzemní 
vody z vrtů HP-11, HP-12 a HP-13 a pěti vzorků povrchové vody z místních přileh-
lých vodotečí, a to v těchto dokumentačních bodech: 

DB-1 Věžecký potok – most Lutopecny 
DB-2 Věžecký potok – nad soutokem s Popovickým potokem 
DB-3 Popovický potok – nad soutokem s Věžeckým potokem 
DB-4 Věžecký potok – cca 450 m pod soutokem s Popovickým potokem 
DB-5 Popovický potok – nad mostkem na silnici Kroměříž – Lutopecny 
 

 Před zahájením odběru vzorků byla vždy změřena hladina podzemní vody ve vr-
tech a rovněž byla zjišťována ve vrtech případná fáze NEL na hladině. Výsledky 
měření uvádíme v následující tabulce: 

 
Vrt HP-11 HP-12 HP-13 

hladina (m) 17,29 7,92 4,66 
odměrný bod (m n. m.) 226,59 213,25 208,38 
hladina (m n. m.) 209,30 205,33 203,72 13. 4. 2005 

volná fáze (mm) 0 0 0 
hladina (m) 17,15 7,95 4,54 29.6. 2005 
hladina (m n. m.) 209,44 205,30 203,84 
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volná fáze (mm) 0 0 0 
 
 
 
 

Vrt HP-11 HP-12 HP-13 
hladina (m) 17,30 8,07 4,68 
hladina (m n. m.) 209,29 205,18 203,70 6. 9. 2005 
volná fáze (mm) 0 0 0 
hladina (m) 17,25 7,97 4,64 
hladina (m n. m.) 209,34 205,28 203,74 5. 12. 2005 
volná fáze (mm) 0 0 0 

 
 Po změření hladiny bylo vždy z vrtů začerpáno po dobu dvaceti minut. Při ukon-

čení čerpání bylo dosaženo následujících úrovní hladin: 
 

Vrt HP-11 HP-12 HP-13 
hladina (m) 20,99 8,91 9,58 
snížení (m) 3,70 0,99 4,92 13. 4. 2005 
čerpaná vydatnost (l.s-1) 0,17 0,17 0,17 
hladina (m) 20,96 8,90 9,58 
snížení (m) 3,81 0,95 5,04 29. 6. 2005 
čerpaná vydatnost (l.s-1) 0,16 0,17 0,17 
hladina (m) 21,15 9,00 9,70 
snížení (m) 3,85 0,93 5,02 6. 9. 2005 
čerpaná vydatnost (l.s-1) 0,19 0,20 0,20 
hladina (m) 21,03 8,87 9,62 
snížení (m) 3,78 0,90 4,98 5. 12. 2005 
čerpaná vydatnost (l.s-1) 0,17 0,18 0,17 

 
Na konci začerpání po nastoupení hladiny byly odebrány vzorky vody vzorko-

vacím čerpadlem Gigant. 
 Před každým dalším začerpáním vrtu a odběrem vzorků vody bylo čerpadlo i 

vzorkovací čerpadlo propláchnuto směsí čisté vody a biodetergentu. 
 Odběr vzorků povrchové vody z vodotečí byl proveden nerezovým odběrákem. 
 Z naměřených hladin byly sestrojeny hydroizohypsy dokumentující směr proudění 

podzemní vody přibližně k severovýchodu. 
 

V akreditované laboratoři Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. byly provedeny 
analýzy podzemní a povrchové vody na stanovení vodivosti, NO2, NO3, NH4, Cl, F, 
CN, As, Cu, Ni, Pb, fenolů, PAU, ClU, NEL, PAL-A (tenzidy), pH, CHSKCr a BSK5. 
Výsledky laboratorních měření a analýz uvádíme v přílohách č. 6 a 7. Pro porovnání  
jsou uvedena i kritéria A, B a C Metodického pokynu MŽP ČR „Kritéria znečištění 
zemin a podzemní vody“ a imisní standardy Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro povr-
chové vody, jakož i výsledky předchozích kol monitorování.  
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Vrt HP-11 je situován nad skládkou a měl by reprezentovat kvalitu podzemní 
vody přitékající ke skládce. V tomto vrtu bylo v roce 2005 z 116 stanovení zjištěno u 
dvaceti dvou složek překročení limitu A Metodického pokynu č. 8/1996 MŽP ČR, kte-
rý je pokládán za přirozené pozadí. Dále bylo u koncentrace mědi, olova a NEL 
zjištěno jedenkráte překročení limitu B. Limit C uvedeného pokynu byl překročen 
dvakráte koncentrací mědi a jedenkráte koncentrací niklu a anionaktivních ten-
zidů (PAL-A). 

Vrt HP-11 je situován ve vzdálenosti cca 80 m od skládky. Ani tato vzdálenost 
zcela nevylučuje kontaminaci podzemní vody skládkou, byť je vrt situován proti smě-
ru proudění podzemní vody. Pokud by byl zdroj kontaminace situován přímo na okraji 
skládky, není při hluboce zakleslé hladině podzemní vody zcela vyloučena možnost 
migrace kontaminantů nesaturovanou zónou i tímto směrem a na uvedenou vzdále-
nost. 
 

Vrt HP-12 je situován pod skládkou a reprezentuje podzemní vodu odtékající 
od skládky. V tomto vrtu bylo v roce 2005 z 116 stanovení zjištěno u dvaceti osmi 
stanovení překročení limitu A Metodického pokynu MŽP ČR, překročení limitu kate-
gorie B pak nebylo zjištěno vůbec. Limit kategorie C byl dvakráte překročen kon-
centracemi NEL.  

Vrt HP-13 je rovněž situován pod skládkou a reprezentuje podzemní vodu od-
tékající od skládky. V tomto vrtu bylo v roce 2005 z 116 stanovení zjištěno u dvaceti 
devíti stanovení překročení limitu A Metodického pokynu MŽP ČR, limity kategorie B 
byly jedenkráte překročeny koncentracemi NEL, mědi a anionaktivních tenzidů 
(PAL-A). Limity kategorie C byly překročeny jedenkráte koncentracemi mědi a 
dusitanů. 

Poměrně různorodé složení a koncentrace kontaminantů dávají tušit, že rovněž 
složení tělesa skládky je poměrně různorodé a netvořené pouze inertním odpadem. 

U povrchových toků (dokumentační body DB-1 až 5) se zdá být situace odliš-
ná. Na chemismu jejich vody se odráží jednotné geologické složení území jímž pro-
tékají a plošná kontaminace reprezentovaná sloučeninami dusíku – amonnými ion-
ty, dusitany a dusičnany. Ve všech dokumentačních bodech byla zjištěna alespoň u 
jedné této složky koncentrace překračující imisní standard Nařízení vlády  
č. 61/2003 Sb. pro ostatní povrchové toky. Plošná kontaminace území byla zajiště-
na i u fenolů, jejich koncentrace překračovala imisní standard uvedeného nařízení 
vlády ve všech dokumentačních bodech. Vysvětlení původu této kontaminace není 
jednoznačné, může se jednat o depozice z desítky let provozované cihelny, která 
byla vytápěna uhlím, fenoly však vznikají i tlením rostlinného materiálu.  

U povrchových toků došlo v roce 2005 k překročení imisních standard dle přílo-
hy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v těchto případech: 

 
Místo odběru DB-1 DB-2 DB-3 DB-4 DB-5 
Kolo monitorování 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

NH4
+ X X X X X X X X     X X X X    X 

NO2
- X X X  X X X X X    X X X  X X   
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NO3
-                   X  

 
 

NEL  X X X  X X   X X X  X X X  X X X 
fenoly X X X X X X   X X   X X   X X  X 

Cu                  X   
Ni                  X   
Pb      X            X   

suma 6 PAU              X       
Poznámka: X – překročení imisních standardů nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
 
Při zimním kole monitorování 2005 byl současný monitorovací systém vzorko-

ván již pošesté. Srovnání získaných výsledků s výsledky předchozího monitorování 
není možné, neboť se nejedná o tytéž monitorovací vrty a povrchové vody nebyly 
dříve monitorovány vůbec. Pro krátkost monitorování dosud nelze a ještě po několik 
dalších roků nebude možné hodnotit vývoj chemismu, neboť koncentrace jednotli-
vých složek oscilují v závislosti na srážkových poměrech (vymývání, ředění) a sklád-
ka bude uvolňovat polutanty postupně ještě po mnoho roků. Dosavadní průběh moni-
torování však již přinesl následující poznatky: 
 
 Výluhy ze skládky dochází k nadlimitní kontaminaci podzemních vod anionaktiv-

ními tenzidy (PAL-A), mědí a NEL, méně často až ojediněle pak i dusitany, chlori-
dy, niklem a olovem. 

 V povrchových vodách jsou často zjišťovány nadlimitní koncentrace amonných 
iontů, dusitanů, NEL a fenolů, méně často dusičnanů a olova, ojediněle pak ne-
vyhovují koncentrací mědi, niklu, TCE, PAU a hodnoty pH a CHSKCr. Zvýšené 
koncentrace amonných iontů a dusitanů indikují redukční podmínky ve vodotečích 
nejspíše v důsledku organického znečištění. Horší kvalita vody ve Věžeckém po-
toce oproti Popovickému potoku nejspíše souvisí s blízkostí obce Lutopecny. 

 Koncentrace většiny analyzovaných složek oscilují. Pouze u některých složek 
byly zaznamenány změny, o nichž však nelze dosud určit, jedná-li se o změny 
nahodilé či dlouhodobý trend. Jedná se o pokles koncentrací fenolů a anionaktiv-
ních tenzidů a naopak nárůst koncentrací NEL, dusitanů, amonných iontů 
a mědi. 

 Dosavadní výsledky monitorování jednoznačně nepotvrdily vztah chemismu povr-
chové vody k vodě podzemní, tedy hydraulickou spojitost vodotečí se zvodněným 
kolektorem, kterou však dosud nelze vyloučit. Šetření tohoto vztahu je kompliko-
váno ovlivňováním chemismu vody ve vodotečích splachy z okolních pozemků, 
ředěním srážkami, přínosem látek z obcí, u podzemní vody pak možnou sorbcí 
některých látek. Rovněž se projevuje zpoždění podzemní vody přitékající od mo-
nitorovacích vrtů do prostoru vodotečí. 

Hodnocení výsledků je po šesti kolech monitorování předčasné. Zatím lze pou-
ze konstatovat, že kontaminace ze skládky se šíří nejen po směru proudění podzem-
ní vody k jímacímu území Postoupky, ale pravděpodobně i nesaturovanou zónou 
proti směru proudění podzemní vody – v takto cca 80 m od okraje skládky situova-
ném vrtu HP-11 byla zjištěna kontaminace podzemní vody. Skládka kontaminuje 
podzemní vody především anionaktivními tenzidy, mědí a NEL, méně často až ojedi-
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něle byly zaznamenány nadlimitní koncentrace dusitanů, chloridů, niklu a olova.  
 

 
 

U povrchových vod jsou často zjišťovány nadlimitní koncentrace amonných iontů, 
dusitanů, NEL a fenolů, méně často dusičnanů a olova a ojediněle pak i mědi, niklu, 
TCE, PAU, jakož i hodnoty pH a CHSKCr. 

Dosavadní průběh monitorování potvrdil dřívější zjištění, že skládka je zdrojem 
nadlimitní kontaminace podzemních vod. Z tohoto důvodu je nutné omezit tvorbu vý-
luhu ze sládky jejím zatěsněním. V monitorování je třeba pokračovat, přičemž po ně-
kolika dalších kolech bude možná bližší interpretace výsledků a následně i optimali-
zace rozsahu monitorování. 

Hydraulickou spojitost vodotečí se zvodněným kolektorem se na základě dosa-
vadního průběhu monitorování nepodařilo jednoznačně prokázat, nelze ji však dosud 
zcela vyloučit. 

 
Geofyzikální průzkum 

Byl proveden geofyzikální průzkum Kraus L., Krausová V. (2007) metodou 
VES, který přinesl následující nejzávažnější poznatky: 

 Mocnost skládkového tělesa je odhadována nejvýše na 10 m, obvykle 
však do 8 m. Nejnižší místo báze tělesa skládky se nachází přibližně  
3 a 5 m nad obvyklou úrovní hladiny podzemní vody, báze skládky se 
uklání k SSZ. 

 Jižní a jihozápadní okraj skládky je lemován propustnými zeminami, 
které na krátkou vzdálenost vykliňují. Dno skládky je tvořeno nepro-
pustnými jíly, pouze v její severní části byly zjištěny propustné písčité 
sedimenty. Lze předpokládat, že v místě nepropustného podloží sklád-
ky se alespoň občasně vytváří hladina. 

Na základě výsledků geofyzikálních prací a dřívějšího vrtného průzkumu moni-
torovacími vrty lze v zájmovém území předpokládat dva oběhy podzemní vody. Hlub-
ší oběh je dotován infiltráty srážek ve větší vzdálenosti jižně od skládky, podzemní 
voda protéká pod skládkou aniž by dosáhla její báze k severu a v prostoru vyústění 
Popovického potoka do Věžeckého potoka je drénována těmito vodotečemi. 
V mělkém oběhu zasakují infiltráty srážek při jižním a jihozápadním okraji skládky do 
propustných písčitých materiálů, jejichž podloží tvoří nepropustné jíly. Písčitá vrstva 
upadá pod těleso skládky a současně vykliňuje tak, že těleso skládky je pak uloženo 
přímo na nepropustných jílech. Srážky infiltrované při jižním a jihozápadním okraji 
skládky pak stékají po nepropustných jílech do tělesa skládky, kde tvoří spolu se 
srážkami infiltrovanými na povrchu skládky výluhy. Tyto odtékají do severní části 
skládky, kde je již podloží skládky propustné a kde zasakují do hlubšího oběhu pod-
zemních vod. Mělký oběh podzemních vod je patrně periodický a uplatňuje se jen 
v období srážek. 

Na lokalitě byla zjištěna mocnost skládky, úroveň hladiny podzemní vody pod 
její bází, propustnost zemin po obvodě skládky a v jejím podloží a s použitím doku-
mentace starších vrtných prací objasněn hydrogeologický režim skládky. Tyto po-
znatky jsou dostatečné k návrhu rekultivace skládky jejím zatěsněním a odvedením 
povrchových vod s tím, že jižní a jihozápadní okraj skládky bude zatěsněn jílovou 
stěnou. Takto bude zamezeno tvorbě výluhů a šíření kontaminace do okolí. 
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Geotechnické posouzení 
 Možné ohrožení stability zemníku skládky a rybníku bylo šetřeno autorizova-
ným inženýrem pro geotechniku – Kašpárek M. (2008). Autor předpokládá, že dojde 
k dosycování pliocenních písků vodou a nevylučuje tedy sezonní průsak podzemní 
vody v patě odřezu. Tato skutečnost může nepříznivě ovlivňovat stabilitu uměle vy-
tvořeného svahu. Výše jsou uloženy vysoce plastické jíly s nepříznivými hodnotami 
efektivních smykových parametrů a z toho důvodu je doporučeno, aby navržené 
svahování 1:3 bylo použito jen v místech celkové výšky odřezu H = 4,25 m. Tam, kde 
bude tato výška překročena je pak doporučeno plynule přejít do zmírňování sklonu 
svahu až na hodnotu 1:3,6. Současně je doporučeno základní půdorys zemníku 
skládky a jámy pro rybník upravit tak, aby vzdálenost mezi nejvyšším bodem odřezu 
a okrajem skládky činila min. 30 m. 

V průběhu monitorování skládky v letech 2004 až 2007 byla měřena i hladina 
podzemní vody v monitorovacích vrtech. U monitorovacího vrtu HP – 12, který je  
situován nejblíže od projektovaného zemníku a malé vodní nádrže, činila průměrná 
úroveň hladiny podzemní vody 205,39 m n. m. Hladina stálého nadržení je v nádrži 
projektována na úrovní 205,20 m n. m. a hladina maximálního nadržení na úrovni 
205,40 m n. m. Průměrná hladina podzemní vody ve vrtu HP – 12 tedy spadá do vý-
še uvedeného intervalu 205,20 až 205,40 m n. m. Je zřejmé, že může docházet 
k sezonnímu průsaku podzemích vod v patě odřezu, avšak vzhledem k velmi malé-
mu hydraulickému spádu bude tento průsak nepatrný. Pro zajištění naprosté bez-
pečnosti svahu rybníku přesto akceptujeme návrh specialisty a v projektové doku-
mentaci upravili jsme situování rybníku tak, aby jeho vzdálenost od okraje skládky 
činila min. 30 m s tím, že navržené svahování bude upraveno na poměr 1: 3,6. 
 
Analýza rizik 

Pro potřeby zpracování analýzy rizik skládky Lutopecny nebyly žádné průzkum-
né práce prováděny, tato vychází výhradně z výsledků dřívějších průzkumných prací 
a monitorování podzemních a povrchových vod. Dle výsledků těchto průzkumných 
prací existují v zájmovém území dva oběhy podzemní vody. V hlubším oběhu infiltrují 
srážky do půdního profilu jižně od skládky, podzemní voda podtéká pod skládkou 
(cca 3 až 5 m pod bází skládky) a zájmové území opouští severně od skládky, kde je 
drenována místními vodotečemi. V mělkém oběhu podzemní vody srážky infiltrují při 
jižním a jihozápadním okraji skládky, protékají jejím tělesem, kde tvoří výluh spolu se 
srážkami infiltrovanými na ploše skládky. Výluh protéká skládkou a v její severní čás-
ti, kde již není dno skládky těsněno jíly, proniká do hlubšího oběhu. V podzemní vodě 
monitorovacích vrtů situovaných při severním a severovýchod-ním okraji skládky byly 
zjištěny koncentrace amonných iontů, dusitanů, chloridů, NEL, anionaktivních tenzi-
dů, mědi, niklu a trichlorethenu překračující limity kategorie B, resp. C metodického 
pokynu MŽP ČR „Kritéria znečištění zemin a podzemní vody“. Tyto kontaminanty 
následně přispívají ke kontaminaci povrchových vod místních vodotečí odtékajících 
do CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“, přičemž v nich bylo zjištěno překročení imisních 
standardů dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. hodnotami pH, CHSKcr a BSK5 a kon-
centracemi amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, NEL, anionaktivních tenzidů, feno-
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lů, arsenu, mědi, niklu, olova, trichlorethenu, tetrachlorethenu a některých polyaro-
matických uhlovodíků. 

 
 
V rámci analýzy rizik byla zvažována expozice pracovníků při rekultivaci skládky 

inhalací prachu, dermálním kontaktem s kontaminovanou zeminou a náhodnou  
ingescí zeminy, dermálním kontaktem a ingescí obyvatel v souvislosti s komerčním 
chovem ryb v rybochovném zařízení „Stráž“ a ingescí pitné vody z jímacích území 
situovaných v CHOPAV. Bylo konstatováno, že v důsledku úniku kontaminantů ze 
skládky Lutopecny nevzniká žádné bezprostřední riziko ohrožení veřejného zdraví. 
Již s ohledem na značné ředění je příspěvek skládky na zhoršení kvality v CHOPAV 
jímané podzemní nesporně velmi nízký a sám o sobě nepřesahuje míru společensky 
přijatelného rizika. Obdobných přispěvatelů kontaminantů jsou však v povodí Moravy 
stovky. Jimi produkované koncentrace škodlivin jsou nízké, ale u stabilnějších látek 
se postupně sčítají tak, že na některých místech v CHOPAV již „přirozené“ pozadí 
překračuje limit kategorie B Metodického pokynu, aniž lze určit původce. 

Kontaminované podzemní vody jsou v zájmovém území drénovány místními vo-
dotečemi, kde přispívají ke znečištění povrchové vody. Přínos oxidace schopných 
látek ze skládky přispívá ke vzniku redukčního prostředí s nedostatkem kyslíku v po-
vrchové vodě, což je neslučitelné s životem řady vodních organismů. 

Dřívějšími průzkumy a monitorováním bylo u některých kontaminantů prokázáno 
překročení limitů kategorie B nebo C Metodického pokynu MŽP ČR „Kritéria znečiš-
tění zemin a podzemní vody“ v podzemní vodě u skládky v Lutopecnách, jakož i pře-
kročení imisních standardů dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. v povrchové vodě 
blízkých vodotečí. I když nebylo zjištěno bezprostřední riziko ohrožení veřejného 
zdraví, je výše uvedené prokázané porušení legislativních norem dostatečným důvo-
dem pro realizaci nápravných opatření. 

Jako nápravné opatření je navrženo zatěsnění tělesa skládky v rámci její rekulti-
vace, čímž bude zamezeno tvorbě výluhu. Zaizolovaná skládka již nebude za stan-
dardních podmínek představovat riziko, nicméně jsou důvody pro sledování jejího 
dalšího vývoje monitorováním podzemních a povrchových vod. 

Rekultivace skládky s jejím zatěsněním je specifickým nápravným opatřením, 
přičemž nedochází k postupnému odstraňování kontaminantů jako při standardních 
sanačních pracích, pouze se zabrání jejich dalšímu šíření do okolí. Z těchto důvodů 
nebyly sanační limity navrženy. 
 
Podklady 
 polohopisné a výškopisné zaměření 
 vodohospodářská mapa M 1 : 50 000 
 snímek z katastrální mapy M 1 : 1000 
 rekognoskace terénu 
 konzultace s investorem 
 konzultace s pracovníky Odboru ŽP měst. úřadu Kroměříž 
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Ochranná pásma 

Části stavby budou zasahovat do ochranného pásma vodního toku a komunika-
ce. Stavba nebude ve střetu s chráněnými památkami. 
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Zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

Území, na kterém bude provedena rekultivace je v souladu se schváleným územ-
ním plánem.  
 
Požadavky na dopravu 

Při výstavbě nedojde omezení veřejné dopravy  
Při provádění prací zabezpečí zhotovitel, aby nebyly znečišťovány komunika-

ce vozidly přijíždějícími a vyjíždějícími ze stavby. V případě poškození jakékoliv ko-
munikace provede zhotovitel její opravu na vlastní náklady. Před zahájením prací 
a po ukončení prací provede zhotovitel za účasti správce pasportizaci silnice Kromě-
říž – Lutopecny před a po provedení rekultivace skládky za účelem zdokumentování 
stavu a provedení oprav.  
 
Ostatní související požadavky 

 Bilance zemních prací neuvažuje s přebytkem zemin. Chybějící deficit zemin 
na podorniční vrstvy a ornice se zabezpečí z výkopových prací v nejbližším okolí 
skládky. 

Zařízení staveniště 

Rozpočtování a obstarávání zařízení staveniště 
Náklady na globální zařízení staveniště budou určeny globálními sazbami. 

Sociální a provozní zařízení staveniště obstará pro sebe dodavatel.  
 
Členění staveniště a jejich charakteristika 

Staveništěm je extravilán obce. Staveniště nebude oploceno ani jinak chráně-
no. 
 
Uvolnění staveniště 

Investor předá staveniště dodavateli cca 14 dnů před zahájením prací.  
 
Hygienická zařízení, kanceláře, ubytování, stravování 

Předpokládá se vybudování pouze nejnutnějšího zařízení staveniště, nejlépe 
mobilní buňkou, hrazené globální sazbou. 

Situování bude na ploše stávající skládky.  
Ubytování se nezajišťuje. Stravování se zvažuje v místních stravovacích zaří-

zeních.  
Zařízení staveniště si zabezpečí dodavatel prací sám. 

 
Odvedení vody 

Odvedení vody v průběhu výstavby si zabezpečí dodavatel sám dočasným 
přečerpáváním. Náklady na odvedení vody jsou zahrnuty v ceně dodávky. 
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Telefon 
Staveniště bude vybaveno mobilním telefonem dodavatele. 

 
 
 
Dopravní trasy 

Příjezd na staveniště bude si dodavatel zajistí po přilehlých komunikacích.  
 
Mimoglobální zařízení staveniště  

Nenavrhuje se. 
 

Montáž hlavních SO - montážní mechanizmy 
Práce budou prováděny strojně v kombinaci s ručními pracemi. 

 
Skladovací plochy 

V případě, že dodavatel prací bude potřebovat skladovací plochy, zabezpečí 
si je sám v prostoru staveniště.  

 
 

3. Údaje o provozu 
Provozovatelem rekultivované skládky bude Město Kroměříž. Stavba nevyža-

duje trvalou provozní obsluhu. 
Při provozování – údržbě a monitorování skládky budou využívány stávající 

komunikace.  

Provoz skládky a monitorování v průběhu rekultivace 
 V průběhu rekultivace nebudou na skládku ukládány žádné odpady mimo ma-
teriál nebo vhodné odpady určené na dotvoření tělesa skládky a vlastní rekultivaci. 
 V průběhu rekultivace skládky bude prováděno monitorování 4 x ročně 
v rozsahu: 

 odběr vzorků podzemní vody z vrtů HP-11, HP-12 a HP-13 a pěti vzorků povr-
chové vody z místních přilehlých vodotečí: 
o  DB-1 Věžecký potok – most Lutopecny 
o DB-2 Věžecký potok – nad soutokem s Popovickým potokem 
o DB-3 Popovický potok – nad soutokem s Věžeckým potokem 
o  DB-4 Věžecký potok – cca 450 m pod soutokem s Popovickým poto-  

kem 
o DB-5 Popovický potok – nad mostkem na silnici Kroměříž – Lutopecny 

 Před zahájením odběru vzorků bude vždy změřena hladina podzemní vody ve 
vrtech a rovněž bude zjišťována ve vrtech případná fáze NEL na hladině 

 Analýzy podzemní a povrchové vody budou provedeny na stanovení vodivosti, 
NO2, NO3, NH4, Cl, Cd, F, CN, As, Cu, Ni, Pb, fenolů, PAU, ClU, NEL, PAL-A 
(tenzidy), pH, CHSKCr a BSK5 

 Každým rokem bude předložena zpráva o výsledcích monitorování 
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Provoz skládky a monitorování po rekultivaci 
 Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování návrhu „Provozního řádu rekul-
tivované skládky“, který bude předán objednateli a předložen ke schválení přísluš-
ným orgánům KÚZK. 
 Po ukončení rekultivace skládky navrhujeme provádět monitorování  4 x ročně 
v rozsahu: 

 odběr vzorků podzemní vody z vrtů HP-11, HP-12 a HP-13 a pěti vzorků povr-
chové vody z místních přilehlých vodotečí: 
o  DB-1 Věžecký potok – most Lutopecny 
o DB-2 Věžecký potok – nad soutokem s Popovickým potokem 
o DB-3 Popovický potok – nad soutokem s Věžeckým potokem 
o DB-4 Věžecký potok – cca 450 m pod soutokem s Popovickým  

                potokem 
o DB-5 Popovický potok – nad mostkem na silnici Kroměříž – Lutopecny 

 Před zahájením odběru vzorků bude vždy změřena hladina podzemní vody ve 
vrtech a rovněž bude zjišťována ve vrtech případná fáze NEL na hladině 

 Analýzy podzemní a povrchové vody budou provedeny na stanovení vodivosti, 
NO2, NO3, NH4, Cl, F, CN, As, Cu, Ni, Pb, fenolů, PAU, ClU, NEL, PAL-A 
(tenzidy), pH, CHSKCr a BSK5. 

 Každým rokem bude předložena zpráva o výsledcích monitorování  
 

Minimálně 2 x ročně bude prováděno sečení trávy v prostoru skládky. Pro 
skládku bude zpracován provozní a manipulační řád skládky po rekultivaci. 

Provoz skládky po rekultivaci nevyžaduje stálou obsluhu. 
U projektované stavby nejsou nároky na elektrickou energii ani jiné zdroje 

energií.  
Při realizaci stavby i při provozování skládky mohou vzniknout stavební odpa-

dy, které budou likvidovány v souladu s platnými předpisy. 
Součástí stavby je vybudování oplocení skládky, které zabezpečí objekt před 

vniknutí neoprávněných osob.  
 

4. Zajištění požární ochrany stavby 
Z hlediska požární ochrany stavba nemá požární riziko.  
Při výstavbě bude nutné dodržovat obecné zásady hygieny a ochrany zdraví. 

Zvýšená pozornost musí být při výkopových pracích a bude nutné pažit výkopy při 
budování těsnící stěny.  
 

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby 
Stavba bude pro provoz oplocena proti vniknutí neoprávněných osob.  
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Bezpečnost práce během výstavby 

Během výstavby musí být prováděno dle platných výnosů a předpisů  
o bezpečnosti při práci: 

Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení vyhl. č. 324/1990 
Sb. a zařízení musí splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 48/1982 Sb. a předpisů 
souvisejících. 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci 
vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení 
pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hro-
madných školení. 

Staveniště bude v případě potřeby dobře osvětleno. Na viditelných místech se 
umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule 
upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám do prostoru stavby. 

Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všechny výkopy bu-
dou zajišťovány dle projektu. 

Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky za-
bezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými 
bezpečnostními předpisy. 

 

Přehled vybraných technických norem pro bezpečnost práce při provádě-
ní stavební činnosti: 
ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky 
ČSN 05 0610 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie  

kyslíkom 
ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem 
ČSN 05 0650 Předpisy pro základní zkoušku svářečů 
ČSN 05 6810 Svařování platů 
ČSN 10 5041 Pístové a šroubové kompresory. Technické předpisy 
ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 27 0143  Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy 
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení  
ČSN 34 0350 Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrové vedení 
ČSN 34 1000 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 
    zařízeních  
ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým  
    napětím 
ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 
ČSN 34 3102 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. strojích  
ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních  

a rozvaděčích 
ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho  
    blízkosti 
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ČSN 34 3108  Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zař. osobami bez el.  
    kvalifikace 
 
 
ČSN 34 3205 Obsluha el. přístrojů točivých a práce s nimi 
ČSN 34 3880  Revize el. přenosného nářadí v provozu. Bezpečnostní opatření 
ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN 38 9100 Ruční hasící přístroje 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 
ON 72 1005  Miera zhutenia zemín v telese cestnej komunikacie 
ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy 
ČSN 73 1311 Zkoušení beton. Směsi 
ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací  
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 Prováděná ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050 Zemné práce 
ČSN 73 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 3305 Ochranné zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 6818 Nádrže a zdrže vodních děl 
ČSN 73 6821 Opevnění koryt vodních toků 
ČSN 73 6820 Úprava vodních toků 
ČSN 75 24 10 Malé vodní nádrže 
ČSN 73 8101  Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytové konstrukce 
ČSN 73 6781  Žumpy 
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6230 Kanalizační podchody pod dráhou a podzemní komunikací 
ČSN 75 6114  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok   
ČSN EN1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
TNV 75 2102 Úpravy potoků 
TNV 75 2103 Úpravy řek 
TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže 
TNV 75 2931 Povodňové plány  

 
Provádění prací z hlediska bezpečnosti je následující: 
 

A) Příprava staveb 
a) Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
b) Na stavbě musí byt k dispozici technologický postup v rozsahu stanoveném 

v odst.3 § 4., vyhl. ČÚBP č. 324/90 Sb., se kterým se musí příslušní pracovníci 
seznámit. 
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c) Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují  

na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovída-
jícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

 
B) Stavební práce v mimořádných podmínkách 
a) Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel 

stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření 
k zajištění bezpečnosti práce. S opatřeními musí dodavatel stavebních prací pro-
kazatelně seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

b) Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření 
proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN  
34 31 00 a ČSN 34 31 08. 

c) Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo 
doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, 
nebo pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech 
s nebezpečím zasypání, otravy, uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, 
které stanoví odpovědný pracovník. 

 
C) Vymezení a příprava staveniště 
a) Staveniště mimo zastavěné území musí být oploceno nebo ohrazeno jen 

v případě, že sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m. 
b) Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim 

vedou, musí být vyznačeny bezp. značkami a tabulkami se zákazem vstupu a vý-
stupu. 

 
D) Vnitrostaveništní komunikace  
a) Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být 

provedena kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a pro-
vedena úprava nevyhovujících komunikací. 

b) Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při větším sklonu 
než 1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. 

c) Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. Zákazu vjezdu a kon-
ce cesty, musí být označeny příslušnými značkami a tabulkami dle vyhl. MV  
č. 99/89 Sb. ve znění vyhl. 24/1990 Sb. a ČSN 01 80 12 a ČSN 01 80 20. 

d) Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet 
břemena o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž 
se používá pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných 
podobných nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku 
je zakázáno. Na žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od 
horního konce žebříku, u jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u 
dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, mu-
sí používat osobní ochranu proti pádu. 
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E) Zajištění otvorů a jam 
a) Všechny otvory a jámy na pracovišti nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí 

pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být pro-
vedeno tak, aby ho nebylo možno v běžném provozu odstranit nebo poškodit. 
Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. 

 
F) Skladování 
a) Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr 

v souladu s postupem stavebních prací. 
b) Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla za-

jištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. 
c) Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním se pracovníci nesmí zdržovat 

v nebezpečné blízkosti místa odběru. 
d) Sypký materiál v pytlích se může ručně skladovat do výšky 1,5 m, strojně do výš-

ky 3 m. Okraje hromad musí být zajištěny tak, aby nedošlo k sesuvu. 
e) Kusový materiál pravidelných tvarů (cihly) smí být skladován ručně do výšky 2 m 

při zajištění jeho stability, kusový materiál nepravidelných tvarů (lomový kámen) 
smí být v pevné hranici rovnán ručně jen do výšky 1,5 m. 

 
G) Výkopové práce 
a) Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody) o šířce 

nejméně 0,75 m, Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s jednou vodorovnou tyčí. To platí i pro 
práce na vodních tocích. 

b) Svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 
m v zastavěném území a 1,5 m nezastavěném území. 

 
H) Svahování 
a) Sklony svahů určuje projektant, při změně poměrů musí pracovník odpovědný za 

prováděné práce tuto situaci konzultovat s projektantem. 
b) Podkopávání svahů je zakázáno. 
c) Při provádění prací se sklonem nad 1 : 1 a výšce větší než 3 m musí být prove-

dena opatření proti sesutí materiálu. 
 
I) Manipulace s břemeny 
a) Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače 

nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně 
ověřována dle ČSN 27 01 43 a ČSN 27 01 44. 

b) Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. 
 
J) Zajištění proti pádu osob 
a) Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 

zajištěním nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou 
nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na 
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všech ostatních pracovištích. Dodavatel stavebních prací je povinen prokazatelně 
seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění. 

 
 
K) Stroje pro zemní práce 
a) Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od 

kraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. 
b) Je-li stroj v pohybu, nikdo se nesmí pohybovat v nebezpečném dosahu stroje. 
M) Ruční manipulace s břemeny 
a) Jeden pracovník (muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. 

Je-li hmotnost břemene větší než 50 kg, provede ruční manipulaci četa 
s příslušným počtem pracovníků. 

b) Manipulace s břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, 
můstky). Tyto pomůcky musí být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. 

c) Pracovníci, kteří se nepodílejí na manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde 
se manipulace s břemeny provádí. 

N) Svařování 
a) Postup prací při řezání velkých celků musí vyloučit převrácení nebo pád odděle-

ných částí takovým způsobem nebo směrem, který by vedl k ohrožení zdraví pra-
covníků a jiných osob. 

b) Při svařování ve výškách musí mít svářeč zajištěnu stabilní a bezpečnou polohu. 
c) Při svařování musí svářeč postupovat dle platných ČSN a dodržovat vyhl. ČÚBP 

č. 324/90 Sb. 
 

6.  Řešení pro užívání stavby osobami s omezenou    
schopností pohybu a orientace.  

Charakter stavby a provozování rekultivované skládky neumožňuje provozo-
vání a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

7.  Vliv stavby na životní prostředí 
Z hlediska vlivů stavby na životní prostředí bude mít stavba pozitivní i negativní 

vliv na životní prostředí. 
Negativní vlivy na životní prostředí jsou následující: 

 v průběhu výstavby -    zvýšená hlučnost 
- případně zvýšená prašnost 
- zvýšená emise výfukových plynů z mechanismů 
- zábor ZPF 

 po výstavbě         -    trvalá změna konfigurace stávajícího terénu  
Pozitivní vlivy na životní prostředí jsou následující: 

 stabilizace skládky TKO  
 ochrana půdního fondu 
 zamezení kontaminace vody a půdy 
 začlenění území do přírodního prostředí 
 celkový estetický pohled 
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Z hlediska vlivů na životní prostředí převládají pozitiva. 
 
 
 

8. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího  
prostředí  

 Stavba neleží v záplavovém území. 
 Stavba se nenachází v sesuvném, poddolovaném, seismickém ani radonem 
exponovaném prostředí.  

Provoz stavby nebude produkovat hluk.  
 

9.  Civilní ochrana 
Stavba musí mít před uvedením do provozu zpracovaný Provozní a manipu-

lační řád skládky po rekultivaci a jeho součástí je i řešení havárií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zpracoval:      Ing. Radomír Foukal 


