

Věc: Vysvětlení

Zadavatel upravil lhůtu pro kontrolu správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oznámení jejich vad objednateli na 45 dnů. Tím došlo k úpravě lhůt uvedených v čl. 1.1.1.1. i čl. 2.2.1. SoD. Obě lhůty jsou tedy 45 dnů. Obě lhůty začínají běžet od dne předání stavby (staveniště).

Úplný text tedy zní:

- 1.1.1.1. Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti předané dokumentace.
  - Případné vady zhotovitel neprodleně, nejpozději do 45 dnů od předání stavby, oznámí objednateli.
- 2.2.1. kontrola správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oznámení jejich vad objednateli: do 45 dnů od předání stavby.

V Praze dne 3. 9. 2020

za JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o.  
Mgr. Vlastimil Křesálek, v. r.