 

SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ § 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ
č. smlouvy objednatele: ………………….
č. smlouvy zhotovitele: ………………….

  
I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.    Objednatel:		Město Kroměříž		          
	zastoupené:		Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou				
	se sídlem:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			
	bankovní spojení:	 Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:		8326340247/0100		 
	IČ:			00287351 	
DIČ:			CZ00287351						
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:                     	Mgr. Jaroslav Němec - starosta
technických:			Ing. Petr Vodák, vedoucí odboru životního prostředí
				- 607 566 628, petr.vodak@mestokm.cz 
				
				
(dále jen „objednatel“)

a   

1.2.    Zhotovitel:		
	zastoupený:		…………….			
	se sídlem:		…………….
	bankovní spojení:	…………….
	číslo účtu:		…………….
	IČ:			…………….
	DIČ:			…………….		
osoby oprávněné jednat ve věcech: 
smluvních:			…………….
technických:			…………….
Společnost zapsaná v OR vedeném u  ………… v ………….., oddíl ………….., vložka 

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy jsou dodávky pro akci:

Protierozní opatření Těšnovice – výsadba.

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují: 
a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „ identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
b) že podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
c) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na dodávky – veřejné zakázky malého rozsahu.
2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu jeho činnosti uvedené v této smlouvě.
2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy jsou dodávky pro akci:
Protierozní opatření Těšnovice – výsadba (dále jen „dílo“).      
  
3.2. Dílo zahrnuje dodávky spočívající v nákupu a výsadbě ovocných dřevin, keřů a solitérních dřevit listnatých na dvou parcelách č. 379/19 a 379/2 v extravilánu obce Kroměříž při k. ú. Těsnovice. Je uvažováno o vytvoření nové atraktivní lokality v několika etapách. Jednou z nich jsou zemní práce spočívající v mokřadu a průlehu, které ponesou protierozní funkci. Druhou právě zmíněná výsadba. 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné – odvoz odpadu, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.
 3.3. Předmět díla je dále vymezen projektovou dokumentací (dále jen ,,PD“) vypracovanou společností ARVITA P spol. s r.o., se sídlem Příčná 1541, Otrokovice 765 02, hlavním projektantem Ing. Hedvikou Psotovou. PD byla vypracována v 10/2020 pod číslem zakázky 142/20. 
3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou PD a touto smlouvou. 
3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.
3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést. 

3.7. Součást díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:
3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla
3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
3.7.3. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
3.7.4. důsledný úklid a okolí před předáním a převzetím díla, 

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.
3.9. Objednatel předá zhotoviteli  PD ,,Komunitní sad - Třešňovka“ veřejné zakázky při podpisu této smlouvy v tištěné podobě v jednom vyhotovení +1x na nosiči CD.
3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový seznam a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne protokolárního předání ze strany objednatele. 
4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem. 
[bookmark: _GoBack]4.3. Zahájení prací na díle					     I. etapa 10. 11. 2021
								     II. etapa  1. 3. 2022
         III. etapa 1. 3. 2023
       Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla          I. etapa 31. 12. 2021
   					                 II. etapa 31. 12. 2022
                                                                                            III. etapa 31. 12. 2023 
Součástí smlouvy je i následná tříletá péče, bežící od ukončení I, II i III. etapy.
Lhůta plnění je doba ode dne předání do termínu dokončení díla. 
4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy. 
4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě.
4. 6. Místem plnění díla jsou dvě parcely č. 379/19 a 379/2 v extravilánu obce Kroměříž při k. ú Těšnovice.	

V. CENA DÍLA

[bookmark: K28]5.1.  Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předložené PD a položkového rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 k této smlouvě a jejich celková cena, která je přílohou č. 1 činí:


Cena díla celkem bez DPH			………………….., - Kč
DPH celkem	…. %				………………….., - Kč
Cena díla celkem včetně DPH		………………….., - Kč

(slovy:   …………………..  korun českých)


5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- pojištění věcí a pojištění osob, 
- likvidaci odpadu na řízené skládce, 

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZZVZ. 
5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.


VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
6.2. Fakturace bude probíhat na základě na základě faktury po předání a převzetí každé z etap, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. 
6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla. 
6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. 
6.5. Podmínkou úhrady faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu. 
6.6. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli. 
6.7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- název stavby, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení, 
- datum splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně v %, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- přílohu - soupis provedených prací 
6.8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána 
na účet zhotovitele. 



VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

7.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých subdodavatelů. 
7.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem. 
7.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.
7.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním třetím stranám. 
7.6.  Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
7.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla. Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístněných v prostoru. 
7.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. 
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob. 
7.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
7.10. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel. 
7.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek vlastními silami Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla. 
7.12. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu. 
7.13. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny. 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
7.15. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.


VIII. PODDODAVATELÉ

8.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
8.2. Poddodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací. 
8.3. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 
8.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou poddodavatele souhlasit. 
8.5. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
9.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
9.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
-  dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 
9.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst. 11. 5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.5. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. 
X. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční lhůtě. 
10.2. Záruční lhůta činí 24 měsíců. 
10.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. 
10.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. 
10.5. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují. 
10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.
10.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel. 

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

11.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
12.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
12.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
12.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 2 000,- Kč za každý i započatý den. 
12.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 
12.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
12.8. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
12.9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 
12.10. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
12.11. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě. 
12.12. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIII. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
13.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
 

XIV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel požaduje minimální hranici pojištění 1.000.000,- Kč a zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat. Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla. 
14.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.
 
XV. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
15.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
15.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 
a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele, 
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, 
c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele.
15.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní. 
15.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět v také případě, že: 
- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event.    byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, 
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem, 
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě. 
15.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje. 
15.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
16.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
16.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
16.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 
16.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např.změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
16.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
16.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
16.8.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
16.9.  S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Smlouvu o dílo uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  Objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
16.10 Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříže na …. schůzi, konané dne …., číslem usnesení ……


Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 – Oceněný položkový seznam 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Seznam poddavatelů (budou-li se podílet na realizaci zakázky)
Příloha č. 4 – Pojistná smlouva – kopie 


V Kroměříži, dne …………2021			V …………………., dne ………2021


Objednatel:						Zhotovitel:
		

…………………………………………...		……………………………………….        
              Mgr. Jaroslav Němec				       …………….
                 starosta města     	                                                   …………………
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