

odesílatel Bc. Mária Kováčiková
e-mail maria.kovacikova@mesto-kromeriz.cz
datum 06. 04. 2023
počet stran 1
přílohy: 1 – Doplnění ZD č. 2.zip

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM

Název veřejné zakázky: „OPRAVA KOUPELEN V DOMOVĚ PRO SENIORY U MORAVY, KROMĚŘÍŽ“
Systémové číslo veřejné zakázky: P23V00000021
Předmět veřejné zakázky: STAVEBNÍ PRÁCE
Druh zadávacího řízení: VZMR

Dne 05. 04. 2023 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

Dobrý den,

obracíme se na Vás s dotazy k výše uvedené zakázce:

- v dodatečných informacích č.1 jste opravily množství v rozpočtech ZTI daných stupaček – položka č.44 sprchová zástěna – provedení bílý závěs – v rozpočtech, ale zůstala i položka č.46 – Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl.4 a 5 mm – prosíme o odstranění z rozpočtů.

- v dodatečných informacích č.1 jste specifikovali koupelnový regál – základní rozměr 360/330/140 mm – předpokládáme, že došlo k pochybení při přepisu a výška regálu má být 1400 mm? Pokud tato výška bude 1400 mm – bude regál kotven do stěny nebo jinak zabezpečen vzhledem k nestabilitě?

Prosíme o vysvětlení a doplnění

Odpověď:

- Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní** – zadavatel vyhovuje požadavku, položka byla nesprávně požadována k nacenění ve stavební části (A01 1.1 – A13 1.1) v oddíle 725 položka č. 46. V tomto oddíle nebude položka naceňována a v opraveném výkazu výměr je nově uveden počet ks 0.
- Koupelnový regál** – zadavatel vyhovuje požadavku, základní rozměry koupelnového regálu jsou 360/330/1400 mm. Celá správná specifikace regálu je uvedena v dokumentu: *Dodatečné informace č.2 k ZD pro VZ Oprava koupelen v domově pro seniory U Moravy, Kroměříž.pdf*. Kotvení koupelnového regálu není součástí této veřejné zakázky.

Na základě žádosti o vysvětlení upravuje zadavatel zadávací dokumentaci a doplňuje jí o nový výkaz výměr a dokument od projektanta s dodatečnými informacemi k PD s názvem: „Dodatečné informace č. 2 k ZD pro VZ: Oprava koupelen v domově pro seniory U Moravy, Kroměříž“

Lhůta pro podání nabídek se tímto neprodlužuje.

S pozdravem

Ing. Libor Pecháček
vedoucí odboru investic