

**ZADAVATEL:**

**Město Kroměříž**

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

V Kroměříži dne 13.2.2024

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (04) k veřejné zakázce „**VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A OPRAVA KROVU ZŠ KOMENSKÉHO KROMĚŘÍŽ**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“ nebo „ZZVZ“).

**Zadavatel dne 12.2.2024 obdržel dotazy po lhůtě (viz níže). S ohledem na položku „Rozpočtová rezerva“ se zadavatel rozhodl na podané dotazy odpovědět. Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na lhůtu pro podání nabídek již nebude na další dotazy odpovídat.**

**Dotaz č. 1**

- 1) V rozpočtu je zahrnut pronájem lešení na 2 měsíce, ale vzhledem k délce realizace nutno zahrnout po dobu 5 měsíců. Žádáme o aktualizaci pronájmu na celou dobu trvání stavby.
- 2) V rozpočtu je uvedeno cca 389 m<sup>2</sup> omítek vnějších. Prosíme o specifikaci, na kterou část objektu se tato položka vztahuje.
- 3) Položka 50 „Rozpočtová rezerva“ – prosíme o stanovení přesné částky pro všechny uchazeče VŘ.
- 4) Prosíme o doplnění položky pro ONV do rozpočtu samostatnou položkou. ONV je částečně obsažen v položce přesunu HSV, ale vzhledem k množství přesouvaného materiálu cca 83 tun zdaleka nepokryje náklady na potřebu ONV.
- 5) Prosíme o doplnění položek na provizorní zakrývání proti zatečení, které nebyly ve VV nalezeny.
- 6) Prosíme o doplnění položek pro montáže větracích pásů a hřebenových příchytok. Ve VV jsou pouze položky pro dodávku.

**Odpověď č. 1**

- 1) Pro účely zpracování nabídkové ceny zadavatel trvá na stanovené lhůtě. Lešení je kolem budovy pro opravu omítek u okapu po výměně krytiny. Není nutné, aby tam stálo po celou dobu stavby. Ta je navíc rozdělena do dvou etap, takže toto přímo vylučuje.
- 2) Množství omítek pro opravu bylo určeno odhadem (pro účely zpracování nabídkové ceny je to dostačující). Jedná se o poškozené omítky u okapu kolem celé budovy. Skutečné množství se určí až při realizaci.

- 3) Zadavatel stanovuje, že položka č. 50 „Rozpočtová rezerva“ bude oceněna „0 Kč“. Jedná se o administrativní chybu, i v případě ocenění položky se jedná o nenárokovou částku, která by se použila v rámci případných víceprací. Mechanismus schvalování změn je stanoven ve smlouvě o dílo a musí být s ohledem na veřejnou zakázku také v souladu s ZZVZ.
- 4) Přesuny hmot a vedlejší rozpočtové náklady jsou oceněny standardním způsobem. Dodavatel má možnost si své náklady zohlednit v rámci těchto daných položek.
- 5) Způsob a rozsah zakrytí závisí na dodavateli. Dodavatel má možnost si své náklady zohlednit v rámci daných položek vedlejších rozpočtových nákladů.
- 6) Rovněž možno ocenit v rámci stávajících položek.

.....  
za pověřenou osobu