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Smlouva o dílo 
 
(projekt: LBC Přední pastviska - Bílany, reg. č. OPZP_24_1_3_09_00182)


uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ)


Číslo smlouvy zhotovitele: 		xxxxxx
Číslo smlouvy objednatele: 		xxxxxx


Smluvní strany
název:	Město Kroměříž
se sídlem:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupeno:	Mgr. Tomášem Opatrným, starosta
IČ:		002 87 351
DIČ:		CZ00287351
ID datové schránky	bg2bfur
bankovní spojení:	Komerční banka 
č. účtu:	8326340247/0100
osoby oprávněné jednat 
 	ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
	ve věcech technických:	Lambert Hanzal, vedoucí Odboru služeb  
				                                                        	(+420 	728 649 699, lambert.hanzal @mestokm.cz) 
				 				Ing. Marcela Čekalová, ekolog města  
				                                                        	(+420 702 177 911, marcela.cekalova@mestokm.cz) 
							
(dále jen „objednatel“)

a
		
název:	XXXX		
se sídlem:	XXXX		
zastoupena:	XXXX		
IČ:		XXXX		
DIČ:		XXXX		
obchodní rejstřík:	XXXX		
e-mail:	XXXX		
bankovní spojení:	XXXX		
č. účtu:	XXXX		
osoby oprávněné jednat 
 	ve věcech smluvních:	XXXX
        ve věcech technických:	         XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „LBC Přední pastviska - Bílany“, zadávané dle směrnice města Kroměříže č. 2/2025 k zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.
[bookmark: _Ref156382686]Předmět smlouvy a rozsah díla
[bookmark: _Ref156382692]Předmětem této smlouvy je závazek realizace díla v rámci projektu s názvem LBC Přední pastviska - Bílany spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (reg. č. projektu OPZP_24_1_3_09_00182, poskytovatel dotace: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Předmětem zakázky je založení nových prvků ÚSES a dalších krajinných prvků na ploše, která byla dlouhodobě zemědělsky využívána. Návrh spočívá v celoplošném zatravnění, výsadbě stromů a keřů, terénních úpravách, a také následné péči o vysazené dřeviny.

Společné evropské indikátory
RCO 26 – Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se
 		změnám klimatu (ha) – 4,2 ha
RCR 37 – Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami
                 souvisejícími s klimatem – jinými než povodně a lesní požáry (osoby), celkem 291 obyvatel
                (Město Kroměříž)

	Další indikátory
	07_2 		   Plocha zatravnění/založeného trávníku – 41 974 m2
	07_4    Počet vysazených stromů mimo sídlo – 790 ks
	07_5    Počet vysazených keřů – 140 ks

Dílem se rozumí:
kompletní zhotovení díla specifikovaného zejména:
3.1.1.1. projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele díla v rozsahu projektu zpracovaného společností Paměť krajiny s.r.o., sídlem Všetičkova 615/5, Brno, IČ: 29306922.
3.1.1.2. zadávacími podmínkami veřejné zakázky se všemi jejími přílohami 
3.1.1.3. podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
3.1.1.4. touto smlouvou o dílo
dokumentace skutečného provedení díla.
Na řešeném území bude založeno nové lokální biocentrum. Samotná plošná výsadba bude doplněna různými dalšími krajinnými opatřeními, jejichž cílem je diverzifikovat plochu a výrazně přispět ke zvýšení biodiverzity. Plocha bude rozdělena nezpevněnými pěšinami na dílčí části. Celá plocha bude zatravněna obohacenou směsí. V centrální části území bude realizována plošná výsadba smíšeného remízu. V jižní části území bude vysazen extenzivní sad, který přispěje ke zvýšení biodiverzity. Pro narušení jednolitosti plochy bude napříč území budován nepravidelný průleh Celou plochu bude dále křižovat ovocné stromořadí. V částech mimo ÚSES bude realizována roztroušená výsadba. Na přilehlé parcele bude částečně založeno stromořadí, které bude doplněno keřovými segmenty.
Pro zprůchodnění plochy je třeba v jižní části pozemku redukovat spontánně se rozšiřující porosty nepůvodního druhu Negundo aceroides. Mimo samotné zprůchodnění je dále i odstraňování těchto invazních druhů z volné krajiny žádoucí dle zákona č. 114/ 1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny. Celkem bude odstraněno 120 m2 těchto porostů. 
Předmět smlouvy je blíže specifikován v příloze této smlouvy (Příloha č. 1 – Položkový rozpočet).
Předmětem plnění je také následná udržovací péče po dobu tří let. Rozvojová péče by se měla řídit dle Standardu péče o krajinu SPPK C02 005:2016 „Péče o funkční výsadby ovocných dřevin“. Tato péče zahrnuje zejména: zálivku včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, vyžínání kolem sazenic min. 2× ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, kypření výsadbové mísy, odplevelování, doplnění mulče, případné doplnění uhynulých jedinců. 
Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
Zhotovitel stanovuje zástupce ve věcech smluvních a technických. Zástupce ve věcech technických je povinen účastnit se kontrolních dnů.
Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu. Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou k odvozu materiálu, případně k dalším pracím, aby nedošlo k poškození cest a trávníkových ploch. V případě že k jejich poškození dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vlastní náklad do původního stavu.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami včetně jejich příloh, s rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných obecně závazných norem nebo této smlouvy při provádění díla.
Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
V místě plnění budou pořádány kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů stanoví po domluvě se zhotovitelem technický dozor objednatele v závislosti na probíhajících pracích. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 3x během 1. etapy a minimálně 2x během etap následné péče. Jednání kontrolních dnů řídí technický dozor objednatele.
Zápisy z kontrolních dnů budou archivovány a jsou pro smluvní strany závazné.
Kontrolní dny představují základní formu komunikace smluvních stran a komunikace mezi hlavním technikem zhotovitele a objednatelem v průběhu provádění díla a slouží pro sdělování většiny rozhodujících skutečností týkajících se díla a plnění smlouvy o dílo. 
Účastníkem jednání kontrolního dne musí být vždy hlavní technik zhotovitele. Právo účasti na kontrolním dnu náleží zástupcům objednatele, orgánům státní správy, pokud o účast požádají. Dalšími účastníky kontrolního dne mohou být osoby přizvané objednatelem. Účast dalších osob je možná pouze se souhlasem objednatele.
V případě zpracování zápisu v rámci kontrolního dne, který zúčastněné strany na tomto kontrolním dnu podepíší, platí zápis po podpisu všemi stranami a není možné jej připomínkovat ani podávat námitky.
Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Zhotovitel je tak zejména povinen provádět odborné práce při odplevelení stanoviště, výsadbě dřevin a rostlin a výchovném, případně opravném řezu dřevin.
Před započetím výsadeb budou přesná místa nově vysazovaných stromů vytyčena za přítomnosti technického dozoru objednatele a zhotovitele. Technický dozor objednatele bude zhotovitelem písemně mailem pozván na kontrolu vyhloubených jamek pro vysazování dřevin, včetně připraveného substrátu pro výměnu zeminy, a k přejímce rostlinného materiálu před zahájením výsadeb.
Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele. Pokud v průběhu realizace dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele upozornit.
Místo a doba plnění
[bookmark: _Ref445997553][bookmark: _Hlk156922152]Místem plnění jsou vybrané pozemky v místní části Kroměříže, parc. č. 1149 a 1399, k.ú. Bílany.
O předání i dokončení dodávky každé etapy včetně všech částí plnění (dle časového harmonogramu odst. 4.6.), bude vždy smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
[bookmark: _Ref156921831]Předpokládaný termín zahájení prací na předmětu smlouvy: 08/2026. Předání místa plnění a zahájení prací závisí na předání pozemku od hospodařícího zemědělce.
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy dle 1. etapy nejpozději do 15. 11. 2026.
Následná péče o dřeviny bude ukončena nejpozději do 15.10.2029 viz odst. 4.6.
Časový harmonogram:
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace celého projektu: 31. 10. 2029
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace 1. etapy 15. 11. 2026 - účelem realizace 1.etapy je ošetření stávajících dřevin a výsadba nových dřevin.
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace 2. etapy 15. 11. 2027 - účelem realizace 2.etapy je zajištění plné funkčnosti vysazených dřevin formou následné péče.
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace 3. etapy 15. 11. 2028 - účelem realizace 3.etapy je zajištění plné funkčnosti vysazených dřevin formou následné péče.
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace 4. etapy 15. 10. 2029 - účelem realizace 4.etapy je zajištění plné funkčnosti vysazených dřevin formou následné péče.
Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla v etapách dle odst. 4.6. Termíny plnění závazných milníků vyznačených v harmonogramu a termín splnění závazku založeného touto smlouvou jsou závazné a nemohou být pouhou aktualizací harmonogramu dotčeny. 
Termínem splnění díla každé etapy se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, do kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současné splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští s jeho souhlasem i dřívější předání a převzetí díla pouze u 1. etapy. 
V případě, že objednatel nařídí přerušení prací z důvodů daných na jeho straně, je zhotovitel povinen práce přerušit a řádně zabezpečit předmět díla tak, aby nedošlo ke škodě. Zhotovitel má odpovědnost za škodu v případě porušení této povinnosti; stejnou povinnost a odpovědnost za škodu má zhotovitel i v případě přerušení prací z jiných objektivních důvodů. 
Kupní cena 
Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení nazvaném „LBC Přední pastviska - Bílany“ (dále jen „zadávací řízení“). 
[bookmark: _Ref58928154]Kupní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k dodání předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3 a čl. 4 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do posledního termínu protokolárního předání 4. etapy a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
[bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovenou a bezvadnou dodávku a služby v rozsahu čl. 3. a čl. 4. této smlouvy, která činí:

……………………,- Kč (bez DPH)
(slovy: ………………..………………………………………. korun českých)

…………………,- Kč xx %DPH


..………………,- Kč (včetně DPH)
(slovy: …………………………………………………………. korun českých)




    Rozpis ceny a dílčí plnění v jednotlivých letech
	Etapa
	Ukončení realizace
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč vč. DPH 

	1.etapa 
	15. 11. 2026
	……
	……

	2.etapa 
	15. 11. 2027
	……
	……

	3.etapa 
	15. 11. 2028
	……
	……

	4.etapa 
	15. 10. 2029
	……
	……

	Cena celkem 
	……
	……



[bookmark: _GoBack]Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě soupisu dodávek a služeb vč. výkazu výměr (položkového rozpočtu) dle přílohy zadávací dokumentace, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné zhotoviteli nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě ke kupní ceně bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 
[bookmark: _Ref155604161] Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci předmětu smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
Cena díla může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem,
při změnách rozsahu plnění nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
při změně daňových předpisů.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.
Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
[bookmark: _Ref155276655]Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), že fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a skutečně provedených dodávek na konci každé etapy. Nedílnou součástí faktur musí být: 
Zápis o předání a převzetí dodávky.
Soupis všech provedených prací.
Soupis veškerých provedených dodávek.
Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací v digitální podobě. Na každé faktuře musí být uvedeno registrační číslo projektu a název projektu (LBC Přední pastviska - Bílany, reg. č. projektu OPZP_24_1_3_09_00182). Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo), případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
[bookmark: _Ref319915947]Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení včetně všech příloh do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
[bookmark: _Toc527338581]Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotovitelem s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
nebude nespolehlivým plátcem,
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
Záruky, vady a reklamace
[bookmark: _Ref445999404]Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace a jejich příloh, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v důsledku prokazatelného nedodržení smluvně odsouhlasených technologií a prokazatelně nedostatečnou kvalitou výsadbového materiálu, dále zodpovídá za druhovou a odrůdovou skladbu vysazených rostlin a za kvalitu použitých pomocných materiálů (kotvicí kůly, substráty, mulčovací materiály apod.). 
Zhotovitel zodpovídá za zdravotní stav dodávaných rostlin ke dni předání díla, u rizikových druhů rostlin na vyžádání objednatele prokáže původ těchto rostlin a dodá kopie příslušných certifikátů. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (specifikované v čl. 3 a čl. 4 této smlouvy) v době svého předání a dále odpovídá za vady předmětu díla zjištěné v záruční době.
Na celé dílo zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 36 měsíců od ukončení projektu. V případě, že v průběhu 36 měsíců od předání díla dojde k odumření vysazené dřeviny, bude tato v nejbližším možném termínu zohledňujícím agrotechnické lhůty nahrazena novým exemplářem stejného kultivaru a velikosti, přičemž tříletá záruka na nově vysazenou dřevinu počíná běžet dnem jejího vysazení.
Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. 7. odst. 7.5. vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad, a to včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem. 
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky v rámci záruční doby nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
Záruka se nevztahuje na závady, ke kterým došlo na základě těchto skutečností:
škody způsobené třetími osobami, domácími i volně žijícími zvířaty včetně psů, živelnými pohromami, haváriemi, vandalismem, chorobami a živočišnými škůdci.
škody způsobené skrytými vadami pozemku, tj. takovými vadami pozemku, které nebyly při provádění sadovnických úprav zřejmé a bez dalších doplňkových šetření snadno rozpoznatelné,
zejména narušeným vodním režimem (zamokřením nebo naopak přílišnou vysychavostí pozemku nebo jeho části v závislosti na momentálním průběhu počasí), přítomností fytotoxických látek v půdě, nekvalitním podložím pod svrchní, obdělávanou vrstvou půdy apod.
na škody způsobené nevhodnou údržbou ze strany objednatele (poškození neodborným řezem, nesprávnou aplikací agrochemikálií, hnojiv apod.)
na škody na rostlinách, které objednatel během záruční doby přesadil.
Sankce
V případě prodlení se zahájením a dokončením díla v termínech dle čl. 4 dle této smlouvy zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle bodu 5.3 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele učiněnou vůči zhotoviteli.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
 Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí 1. etapy realizace díla ve výši 0,2 % z ceny 1 etapy díla bez DPH.
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad v záruční době oproti termínu stanovenému objednatelem na základě čl. 7.6. ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH.
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 
Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit místo realizace předmětu smlouvy v dohodnutém termínu a upravit všechny plochy v souladu s projektem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.
Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje, že dodá předmět smlouvy poptávaný v rámci zadávacího řízení LBC Přední pastviska - Bílany specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy, na kterém jsou zjištěny jakékoliv právní nebo faktické vady.
Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů mimo výhradu plnění významné činnosti dle § 105 odst. 2 ZZVZ. 
	Zhotovitel je povinen zajistit povinnou publicitu v součinnosti s objednatelem dle Příručky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pro Operační program Životní prostředí 2021-2027. Povinný plakát A3 k instalaci na místě plnění předá zhotoviteli objednatel před začátkem fyzické realizace projektu.
Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a povinností s tím souvisejících.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 5 let udržitelnosti projektu do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (AOPK, MŽP, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalším oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.
Veškeré výsadbové práce musí probíhat v souladu s platnými technickými standardy (SPPK, arboristické standardy, ČSN) a předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Zejména: transport SAMA, ošetření před výsadbou, výsadbové jámy, období výsadby, postup výsadby, kotvení, mulčování, speciální ochrana, komparativní řez.
Zhotovitel je při provádění díla povinen řídit se standardy AOPK ČR SPPK a závaznými podmínkami AOPK ČR uvedenými v příloze č. 2
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla jednotlivých etap objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Odstoupení od smlouvy, ukončení dohodou, Zánik smlouvy
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 NOZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle NOZ učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno následující:
prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci dodávky každé etapy delší než 30 kalendářních dnů
prodlení zhotovitele s ukončením realizace dodávky a prací v rámci každé etapy dle časového harmonogramu 
případy, kdy zhotovitel provádí dodávku či práce v rozporu se zadáním (zadávací dokumentací) objednatele a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
neumožnění kontroly provádění dodávky a postupu prací 
byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění předmětu této smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dodávku takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dodávka nebude zhotovena v jakosti obvyklé nebo očekávané. 
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až odst. 3 ZZVZ, a to:
[bookmark: _Hlk155095988]pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ,
bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
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10.6. 
10.7. 
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10.9.2.1. zhotovitel jako vybraný zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
10.9.2.2. zhotovitel jako vybraný zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele, nebo
10.9.2.3. výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
10.9.3. bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
10.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
10.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
10.10.2. Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část dodávky, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
10.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
10.10. 
10.10.1. 
10.10.2. 
10.10.3. 
10.10.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena dodávky;
10.10.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
10.10.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání dodávky" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
10.10.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
1. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/201 Sb., NOZ a dalšími platnými předpisy právního řádu České republiky.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).
Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo/Kupních smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli dodávky.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 NOZ.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními    stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle sídla objednatele.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
[bookmark: _Hlk156380184]Smluvní strany potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříž, na svém XX. jednání, dne XX.XX.2024, pod číslem usnesení ………………








          
   V Kroměříži dne . . . . . . . . . . . . .                                   V . . . . . . . . . . . . .  dne . . . . . . . . . . . . .
 

     
      __________________________                                         _________________________ 
                  Mgr. Tomáš Opatrný                                                                zhotovitel
              starosta, město Kroměříž
















Příloha č. 1 Položkový rozpočet

(bude doplněn z nabídky vybraného zhotovitele)


[bookmark: _Hlk160106148]Příloha č. 2 Závazné podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Registrační číslo projektu dle JDP OPZP_24_1_3_09_00182Název projektu: LBC Přední pastviska - Bílany 
AOPK stanovuje tyto podmínky ke způsobu realizace a pro dobu udržitelnosti projektu.
Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.
Výsadbový materiál (typ a velikost výpěstku) použitý při realizaci musí odpovídat výsadbovému materiálu navrženém v projektové dokumentaci, k ověření pravosti může být požadován příslušným pracovištěm AOPK ČR list původu školkařské sazenice.
Výsadba dřevin a pěstební opatření budou provedeny dle standardů AOPK ČR SPPK 02 001 Výsadba stromů, 02 002 Řez stromů, 02 003 Výsadba a řez keřů, 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, 02 005 Kácení stromů, 02 009 Speciální zásahy na stromech.
Složení osevní travní nebo travobylinné směsi bude odpovídat standardu AOPK ČR SPPK C02 007 Krajinné trávníky.
Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK ČR.
Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.
[bookmark: br2]
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, ID DS: dkkdkdj
AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz, dotace.nature.cz
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