

odesílatel Bc. Zuzana Vajda
e-mail zuzana.vajda@mestokm.cz
datum 23. 03. 2022
počet stran 2

Všem soutěžícím

Název zakázky: **„Zpracování projektové dokumentace: Kanalizace Těšnovice – prodloužení stoky „T“, 1. etapa“**

Systémové číslo veřejné zakázky: **P22V00000009**

Předmět veřejné zakázky: **Služby**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 18. 03. 2022 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

1, specifikace rozsahu PD – prosím upřesnit: přeložky STL plynovodu a vodovodu budou součástí projektové dokumentace?

2, kanalizační přípojky?

3, budou poskytnuty podklady ve formátu dwg?

4, podklady o trase stávajících sítí jsou k dispozici (především vodovod a kanalizace, VO)

5, výškopis a polohopis bude k dispozici v dwg?

6, v podkladech je na výkrese délka 206 m, v podélném profilu 306 m

7, byly provedeny průzkumy, je k dispozici HGP?

8, pozemek 242/1 k.ú. Těšnovice je soukromý, majitelé jsou o stavbě informováni a souhlasí?

9, Prosím o vysvětlení pojmu “vedení stavby”

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona, prokáže dodavatel předložením jména autorizované osoby (autorizace v oboru „Vodohospodářské stavby“), která bude pověřena vedením stavby, dle §158, §160 zákon č.183/2006 Sb. Doklad o autorizaci může být předložen v prosté kopii. Zakázka se týká projekce a autorského dozoru a nikoliv vedení stavby.....

Odpovědi:

1, *Ano, budou. Projektová dokumentace bude zpracována včetně přeložek STL plynovodu a vodovodu.*

2, *Ano, projektová dokumentace se týká 3 RD, které momentálně nejsou napojeny na kanalizaci.*

3, *Podklady ve formátu dwg máme k dispozici a budou zveřejněny spolu se souborem Vysvětlení ZD č. 1.*

4, *Máme k dispozici pouze data z JD TM (Marushka), která jsou volně přístupná.*

5, *Výškopis a polohopis máme k dispozici a bude zveřejněn spolu se souborem Vysvětlení ZD č. 1.*

6, *V podkladu "technická pomoc", který je rozpracováním studie je uváděno 316m. Této délky bych se držela, nicméně i vzhledem k fázi studie jsou to orientační délky a ty přesné by měli být v podrobné PD.*

7, *Průzkumy nebyly provedeny.*

8, *O záměru jsou informováni všichni okolní majitelé, řešilo na na osadním výboru obce Těšnovice. Pozemky 242/2 a 242/3 jsou v majetku města Kroměříže, proto nebyly zařazeny – není nutné zařizovat jednání a souhlasy.*

9, *Zde došlo k administrativní chybě. Zpracovatel projektové dokumentace nebude pověřen vedením stavby. Po uchazeči požadujeme autorizaci v oboru vodohospodářské stavby nebo v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.*

Vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu „**Zpracování projektové dokumentace: Kanalizace Těšnovice – prodloužení stoky „T“, 1. etapa**“ bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 23. 03. 2022. Zároveň zadavatel oznamuje prodloužení lhůty pro podání nabídky. Nově je lhůta pro podání nabídky stanovena na **4. 4. 2022 do 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Libor Pecháček
vedoucí odboru investic