

odesílatel Bc. Zuzana Vajda
e-mail zuzana.vajda@mestokm.cz
datum 24. 03. 2022
počet stran 2

Všem soutěžícím

Název zakázky: **„Zpracování projektové dokumentace: Kanalizace Těšnovice – prodloužení stoky „T“, 1. etapa“**

Systémové číslo veřejné zakázky: **P22V00000009**

Předmět veřejné zakázky: **Služby**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 24. 03. 2022 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

1, Vzhledem k tomu že přeložka STL plynovodu bude součástí projektové dokumentace, pak nelze tuto přeložku povolit společným řízením, ale bude povolena zcela samostatně, a to územní řízením (možno i územním souhlasem!)

Jedná o plynárenské zařízení, pak stavbu kanalizace a přeložky vodovodu lze zahájit teprve po nabytí právní moci územního rozhodnutí (případně i územního souhlasu) přeložky STL plynovodního řadu.... Z našich zkušeností, pak legislativní vyřízení přeložky je proces poměrně dlouhý. Jaký je pohled stavebního úřadu, který bude stavbu povolovat? Názory na povolení souboru staveb se bohužel úřad od úřadu liší.

Z mého pohledu varianty povolení

společné územní řízení: přeložka vodovodu, prodloužení kanalizace , přeložka STL plynovodu přeložka vodovodu, prodloužení kanalizace – stavební povolení OŽP Kroměříž

nebo:

společné řízení přeložka vodovodu, prodloužení kanalizace OŽP Kroměříž přeložka STL plynovodu – územní řízení. Děkuji tedy za vysvětlení.

2, Problematika přeložky STL plynovodu podle mne není v zadávacím řízení přesně definována. Navíc je potřeba jiná autorizace.... Technologická zařízení staveb

- autorský dozor -- autorský dozor vykonává zpracovatel projektové dokumentace.

Autorizovat projektovou dokumentaci však v tomto případě budou dva rozdílní projektanti. Může tedy autorský dozor vykonávat pouze jeden z nich jako vedoucí projektant?

Odpovědi:

1, Předmět veřejné zakázky zůstává neměnný.

2, Zadavatel požaduje autorizaci v oboru vodohospodářské stavby nebo v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, tak, jak je uvedeno v původní zadávací dokumentaci.

Zadavatel dále upozorňuje, že návrh obchodních podmínek byl ve čl. 1 opraven. Město Kroměříž je látce DPH.

Aktualizované znění obchodních podmínek bude zveřejněno spolu se souborem vysvětlení ZD č. 2. Uchazeči budou ve své nabídce pracovat pouze s aktualizovaným zněním obchodních podmínek.

Vysvětlení ZD č. 2 k zakázce malého rozsahu „**Zpracování projektové dokumentace: Kanalizace Těšnovice – prodloužení stoky „T“, 1. etapa**“ bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 24. 03. 2022.

S pozdravem

Ing. Libor Pecháček
vedoucí odboru investic