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Nazev vefejné zakazky: ,Restauratorské prace na objektech Kanovnickych dom
¢.p. 27-31, Janska ulice, Kromériz*“

Systémové Cislo vefejné zakazky: P23Vv00000002

Predmét verejné zakazky: Sluzby

Druh zadavaciho fizeni: VZMR

Dne 18. 01. 2023 obdrzel zadavatel dotaz v této nezménéné podobé:

Ve vykazu vymér portalt kanovnickych domu jsem narazila na disproporci: v restauratorském zaméru
se piSe o neuspokojivém, ve dvou pfipadech az havarijnim stavu, ale planovany rozsah plochy pro
konsolidaci kamene je jeden az dva metry ¢tvereCné. To je ponékud neadekvatni rozsah.(U
planovaného barevného sjednoceni je to jiz sedm metr(, takze se nejedna o omyl ve vypoctu plochy)
Také mé zaujalo, Ze se nepocita se zaplechovanim frontond. Vzhledem k tomu, v jakém jsou stavu, mi
to pfijde jako zasadni nedostatek.

(A posledni poznamka: obavam se, Ze planovany rozpocet 400 000 na pét portald, z nichz dva jsou dle
zadméru v havarijnim stavu, je rozvaha zcela nerealnd.)

Odpovéd:

Na restauratorsky zamér portalts Kanovnickych domua ¢&.p. 27-31 bylo vydano zavazné stanovisko statni
pamatkové péde, zamér byl dopfedu konzultovany s Mgr. Lenkou Melichovou z NPU tzemni pracovisté
Kromériz.

Pokud bude v pribéhu realizace restaurovani priznan pamatkovou péci jiny rozsah plochy pro
konsolidaci kamene, bude predmétem vicepraci ke smlouvé o dilo.

Vysvétleni ZD &. 1 k zakazce malého rozsahu ,,Restauratorské prace na objektech Kanovnickych
domu ¢€.p. 27-31, Janska ulice, Kromériz*“ bylo uvefejnéno na profilu zadavatele dne 18. 01. 2023.
Pavodni termin pro podani nabidky, tj. 19. 01. 2023 do 10:00 hod. zlGstava vzhledem k povaze dotazu

nemeénny.
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