



## SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU DIESELAGREGÁTU

č. objednatele:

č. zhotovitele: OZA-14-0643

uzavřená na základě ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Kroměříž  
**Adresa:** Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
**IČ:** 002 87 351  
**DIČ:** CZ00287351  
**Zastoupené:** Mgr. Jaroslav Němec, starosta  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.8326340247/0100

a

**Zhotovitel:** Firstpower a.s  
**Adresa sídla:** Drahohejlova 1019/27, 190 00 Praha 9  
**IČ:** 283 86 191  
**DIČ:** CZ28386191  
**Zapsaný v OR:** vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 14255  
**Zastoupený:** Václavem Strnadem – členem představenstva  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., č. ú. 43-7020580227/0100

### Článek I. Preambule

1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Motorgenerátor pro projekt "Rozšíření a zálohování varovacího a vyzohmívacího systému města Kroměříž", který se realizuje v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP NUTS II SM) Zkratky používané ve smlouvě:

ORP – Obec s rozšířenou působností

ROP NUTS II SM – Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

IVVS ZK - Informační, vyzohmívací a varovací systém Zlínského kraje

VIS – Varovací informační systém

KŠ ZK a KŠ ORP- Krizový štáb Zlínského kraje a Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Y k



2. Pro objednatele má uzavření této smlouvy a plnění na základě této smlouvy zásadní význam pro realizaci integrovaného projektu Informačního, vyznamovacího a varovného systému ve Zlínském kraji (dále jen „IVVS ZK“). Projekt IVVS ZK, jehož cílem je rozvoj a zkvalitnění krizové infrastruktury Zlínského kraje, je projektem připravovaným a realizovaným v rámci Regionálního operačního programu NUTSII Střední Morava společně s 13 obcemi s rozšířenou působností ve Zlínském kraji (ORP). Integrovaný projekt IVVS ZK v sobě zahrnuje 11 individuálních projektů ORP a jeden projekt Zlínského kraje, jejichž realizací dojde k modernizaci varovacích informačních systémů (dále VIS) v jednotlivých místech plnění (13x ORP) a následně k jejich napojení prostřednictvím komunikační infrastruktury na krizový štáb Zlínského kraje. Napojení modernizovaných VIS jednotlivých ORP do IVVS ZK bude realizováno prostřednictvím nově budované komunikační infrastruktury, která je součástí individuálního projektu Zlínského kraje a byla realizována zhotovitelem vybraným objednatelem (Zlínským krajem) souběžně s modernizací VIS na jednotlivých ORP.
3. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení na veřejnou zakázku. Smluvní strany jsou proto povinny respektovat také podmínky uvedené ve výběrovém řízení, pokud zajišťují minimálně stejný standard plnění, jako tato smlouva.

## **Článek II. Předmět plnění**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a na své nebezpečí dílo, kterým je dodávka náhradní zdroje energie – diesel agregáty (DA) pro zajištění potřebné nezávislosti KŠ ORP na elektrorozvodné síti zejména při mimořádných událostech a s tím související stavební práce- stavební úpravy pro instalaci náhradního zdroje a el. instalaci pro technologii náhradního zdroje a služby.
- 1.2. Předmět plnění dále zahrnuje i :
  - kompletační a koordinační činnost zajištění publicity dle požadavků objednatele a poskytovatele dotace, resp. dle požadavků ROP SM to znamená, že je zejména povinen na všech dokumentech a písemných výstupech dodržovat pravidla publicity ROP SM a zajistit zhotovení pamětních desek na všechny místa realizace a označení pořízeného majetku formou samolepek ROP SM
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení dodávky
  - obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení, instalace v místě plnění
  - dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě plnění ve vhodném, tuzemským zvyklostem odpovídajícím, balení
  - odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při převjímacím řízení
  - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
  - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
  - zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
  - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
  - provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich



provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN EN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla

- předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce
- poskytnutí licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování a údržbu díla
- odstranění případných závad zjištěných při ukončení dodávky, příprava předávacího protokolu
- zkušební provoz díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla, příprava protokolu o předání a převzetí díla
- zaškolení v rozsahu min. 2 pracovních dnů pro dvě osoby
- zajištění technické podpory, zajištění servisu po dobu záruční doby a zajištění servisu po záruční době (viz. článek XII této smlouvy),

to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.

2. Dodávka a s tím související stavební práce a služby budou provedeny v souladu s Projektovými dokumentacemi ve stupni pro výběr zhotovitele (DVZ) zpracovanou RH elektroprojekt s.r.o., Za mlýnem 29, Praha 4 z 08/2014 a s položkovými rozpočty s výkazem výměr.
3. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV : 31120000-3 – Generátory
4. Předmětem díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ve shodné struktuře jako je zpracována prováděcí projektová dokumentace pro jednotlivé části díla. Tato dokumentace musí být zpracována tak, aby na základě této dokumentace mohl objednatel požádat o vydání kolaudačního souhlasu tam, kde je takový souhlas nutný k užívání díla. Zhotovitel bude povinen do projektu zakreslovat všechny změny díla, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka uchazeče. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení díla vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a uchazečem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla předá zadavateli 4 týdny od protokolárního předání a převzetí celého díla. Dokumentace skutečného provedení díla (části díla) budou předány 3 x v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu \*.pdf.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli zaplatí za provedení díla a činnosti uvedené v předchozích odstavcích dohodnutou cenu, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.
6. Objednatel si vyhrazuje právo, a zhotovitel toto jeho právo bezvýhradně přijímá, na úpravu rozsahu díla (vícepráce, vícedodávky nebo méněpráce, ménědodávky) s ohledem na zdroje financování. V případě, že objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na úpravu rozsahu plnění přistoupit. V tom případě by byl povinen na výzvu objednatele nacenit v souladu se svou nabídkou část díla, která by se realizovala a uzavřít ve lhůtě dané objednatelům dodatek ke smlouvě, který by objednatel zhotoviteli předložil.

### Článek III. Způsob, doba a místo plnění

1.

Termín zahájení plnění:	9.1.2015
Nejzazší termín dokončení celé dodávky:	26.2.2015
Zkušební provoz (od protokolárního předání a převzetí celého díla):	12 týdnů
Dokumentace skutečného provedení díla:	ke dni protokolárního předání a převzetí díla
Zahájení ostrého provozu díla:	po ukončení zkušebního provozu

2. Změna termínu zahájení plnění, jednotlivých fází a protokolárního předání a převzetí díla, budou smluvními stranami upraveny písemným dodatkem ke smlouvě.
3. O ukončení díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.
4. Zkušební provoz díla bude zahájen ihned po dokončení a protokolárním předání a převzetí díla. V rámci zkušebního provozu bude zhotovitel zabezpečovat, kontrolovat a optimalizovat nastavení provozu náhradního zdroje energie. O výsledku zkušebního provozu bude sepsán protokol.
5. Zhotovitel je povinen objednatel o možném nedodržení harmonogramu a jednotlivých fázích neprodleně (nejpozději do 10-ti kalendářních dnů) informovat vč. uvedení důvodů tak, aby objednatel a zhotovitel včas přijali potřebná opatření, zejména ve vztahu k podmínkám určeným poskytovatelem dotace.
6. Místem plnění je Město Kroměříž, objekt MěP. Velké nám. 33/11.

### Článek IV. Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele, součinnost objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu veřejné zakázky a veškerým zadávacím podmínkám veřejné zakázky.



2. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem smlouvy, a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených ve smlouvě a zadávací dokumentaci.
3. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není explicitně uvedeno v zadávací dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel musí provést veškerá plnění pro zajištění 100 % funkčnosti a provozuschopnosti díla.
4. Je-li součástí plnění předmětu díla i poskytnutí programového vybavení (SW), poskytne zhotovitel objednateli i nezbytná užívací práva (licenci), a to v souladu se zvláštními právními předpisy vztahujícími se na ochranu práv duševního vlastnictví, nejméně však v rozsahu potřebném pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti díla.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
6. Předmět smlouvy musí obsahovat veškerá plnění pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti díla s ohledem na fungování systému VIS. Míra případné součinnosti objednatele nesmí přesáhnout běžný rozsah nezbytný k zajištění plnění této smlouvy ze strany zhotovitele; při pochybnostech, zda konkrétní požadavek zhotovitele na součinnost objednatele takovýto běžný rozsah přesahuje, je takovéto rozhodnutí na straně objednatele.
7. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osobou. V takovém případě je povinen zhotovitel v příloze č. 2 této smlouvy specifikovat části díla, která budou prováděna subdodavatelem zhotovitele, včetně údajů o samotných subdodavatelích. Zhotovitel tímto prohlašuje, že části díla, která budou prováděna příslušným subdodavatelem, budou provedena v souladu se všemi podmínkami smlouvy. V takovém případě odpovídá zhotovitel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám, a jeho výlučná odpovědnost za poskytování řádného plnění dle smlouvy tím není jakkoliv dotčena. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostal svým závazkům dle této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel má právo se ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že objednatel prokazoval prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikací v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je povinen zajistit a objednateli prokázat, že jím nově navrhovaný subdodavatel splňuje požadované kvalifikace. V případě, že subdodavatel nebude požadované kvalifikace splňovat nebo je nebude splňovat zhotovitel sám, není objednatel povinen souhlas se změnou udělit.
10. Výlučným vlastníkem všech prvků a zařízení instalovaných v rámci díla je objednatel.
11. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, jestliže objednatel nebo třetí osoba prokazatelně neposkytne součinnost nutnou pro zhotovení díla dle této smlouvy. V tomto případě se smluvní strany zavazují jednat o úpravě harmonogramu prací.



## Článek V. Předání a převzetí díla

1. V průběhu realizace díla smluvní strany předávacím protokolem schvaluje, že byla provedena dodávka nebo služba na díle. Předávací protokol je podkladem a podmínkou pro dohodnutou fakturaci dle čl. VI smlouvy a musí proto vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb dle rozsahu definované jeho položkovým rozpočtem. Předávací protokol a tedy rozsah uskutečněných dodávek a služeb mohou být podkladem pro vystavení faktury za dílo.. Na základě předávacího protokolu dochází k přechodu vlastnictví k dílu a k přechodu nebezpečí škody. Objednatel není povinen akceptovat předání určité dodávky nebo služby dle tohoto odstavce, pokud není provedeno v souladu s touto smlouvou. Zda je dílo zhotoveno řádně se konstatuje až při předání a převzetí díla v protokolu o předání a převzetí díla (předávací protokol).
2. Předávací protokol musí mimo jiné obsahovat soupis vad, které nebrání užívání díla a lhůtu, do kdy je povinen zhotovitel tyto vady odstranit.
3. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo je dokončeno řádně, pokud je provedeno s požadovanými parametry a ve stanovených termínech.
4. Zhotovitel písemnou výzvou učiněnou minimálně 5 kalendářních dnů před datem plánovaného dokončení díla vyzve objednatele k převzetí celého díla a současně mu navrhne datum a místo zahájení přejímacího řízení.
5. Pokud nedojde k prodlení v důsledku odstraňování vad v souladu s postupy uvedenými dále v tomto článku, bude přejímací řízení ukončeno a dílo bude předáno a převzato k datu, ke kterému končí předání a převzetí díla.
6. Místem předání a převzetí díla je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí tak proběhne minimálně v sídle objednatele a v místě plnění.
7. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady, je objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít.
8. Dílo, které má vady, které brání užívání a zprovoznění díla nebo není plně kompatibilní se stávajícím systémem VIS, není řádně dokončeno. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, objednatel je nepřevzme a stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu k jeho dokončení. Podmínkou pro převzetí díla je také kladný výsledek zátěžových testů. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě takto stanovené. Stanovení náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále počítají od termínu plnění určeného smlouvou.
9. Nejpozději k zahájení přejímacího řízení částí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit také seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, neučinil-li tak již dříve. Nedoloží-li zhotovitel tyto doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním **protokolu o předání a převzetí díla (předávací protokol)** smluvními stranami. Za objednatele je protokol oprávněn podepsat jeho zástupce ve věcech technických.
11. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíše o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.



## Článek VI. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo celkem je dohodnuta smluvními stranami a činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>489 775,- Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>102 853,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>592 628,- Kč</b>

(slovy pětsetdevadesátdvatisícšestsetdvacetosmkorun českých).

2. Celková cena za dílo vč. 21% sazby DPH je dohodnuta jako maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této smlouvy a jejich příloh. Součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro provedení díla.
3. Cena za dílo bude snížena v případě, že některá část sjednaného předmětu plnění nebude na základě požadavku objednatele provedena.
4. Změna ceny díla může být sjednaná písemně dodatkem ke smlouvě a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
5. Smluvní strany se dohodly, že faktura (daňový doklad) bude vystaven po protokolárním předání a převzetí díla, kde dnem zdanitelného plnění je den protokolárního předání a převzetí díla.
6. Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, musí být zepsána alespoň podle skupin účtovaných položek. V případě, že dodavatel fakturuje za zdanitelné plnění, které odpovídá kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2012, je povinen to na faktuře výslovně uvést; v opačném případě se má za to, že zdanitelné plnění tomuto kódu neodpovídá. Dodavatel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH a v případě, že je plátcem DPH pak i prohlášení o tom, že:
- „nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
  - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
  - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu“.
7. Přílohou faktury za dílo musí být položkový soupis dodávek, prací a služeb odsouhlasený Technickým dozorem investora, předávací protokol.
8. Faktura za provádění díla musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury byly vynaloženy v rámci projektu „Rozšíření a zálohování varovacího a vyzohmívacího systému města Kroměříž“, reg číslo „CZ.1.12/2.2.00/29.01452“. Za název a registrační číslo projektu bude doplněn text dle níže uvedené tabulky.



9. Splatnost faktury je do 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele. Daňový doklad vč. příloh bude doručen objednateli ve třech vyhotoveních. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy bude vrácena zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová 30 denní lhůta splatnosti.
10. Plnění, které je součástí této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek VII. Záruka a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, kromě strojů a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list a kromě zařízení, jehož životnost může být kratší než 36 měsíců jako například záložní akumulátory systému a jeho jednotlivých částí. Za takovéto stroje a zařízení ručí zhotovitel po dobu, která je určena záručními podmínkami výrobce (ne kratší než 24 měsíců).
3. Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 5 dnů po výzvě objednatele na svůj náklad vady odstranit, nedohodnou-li smluvní strany jinak. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly způsobem provozování díla, nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody k použití pro jednotlivé stroje a zařízení, které při předání a převzetí díla předal zhotovitel objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy a návody k použití je povinen zhotovitel předat objednateli v češtině.
4. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné výzvy (např. faxová, emailová zpráva).
5. V době mimořádné události dle zákona 239/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. v platném znění, pokud závada ohrožuje bezpečnost a zdraví, nebo majetek objednatele zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději však do 4 hod. po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s objednatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie.
6. Po dobu reklamace nebo opravy díla neběží záruční doba.
7. V záruční době má objednatel nárok, při splnění záručních podmínek, na bezplatnou opravu nebo výměnu.
8. Nároky z odpovědnosti za vady díla budou smluvními stranami řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.





#### **Článek VIII. Sankce, náhrada škody**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním reklamovaných vad.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním reklamované vady v době havárie.
4. Pokud objednateli bude krácena nebo nepříznána dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob nebo nedodržení archivace dokladů ve smyslu čl. XI., nedodržení pravidel publicity dle čl. XI a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu škody ve výši, o kterou byla krácena dotace poskytovatelem dotace vč. sankce udělena poskytovatelem dotace z tohoto titulu.
5. Pokud zhotovitel na výzvu objednatele neopraví nebo nedoplní údaje na faktuře nebo příloze dle článku VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po něm zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. Za porušení povinností dle článku IV. odst. 9 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského.
8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
10. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok objednatele na náhradu škody zhotovitelem, pokud škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele.

#### **Článek IX. Odstoupení od smlouvy, výpověď**

1. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když:  
zhotovitel provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění,  
zhotovitel je v prodlení s ukončením kterékoliv fáze díla delším než 30 kalendářních dnů,
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má objednatel právo jednostranně odstoupit od této smlouvy uzavřené se zhotovitelem.



4. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména to, jestliže je objednatel i přes písemnou urgenci zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než třicet dnů od doručení písemné urgencye do místa sídla objednatele.
5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
7. V případě, že tato smlouva zanikne odstoupením objednatele z důvodů ležících na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na poměrnou úhradu za část prací, které byly provedeny.
8. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli maximální nezbytnou součinnost tak, aby zadavateli nevznikla škoda.

## Článek X.

### Organizace a komunikace

#### 1. Kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:

zástupci ve věcech technických:

Bc. Jan Pšeja, [jan.pseja@mesto-kromeriz.cz](mailto:jan.pseja@mesto-kromeriz.cz), tel : 573 321 122

Petr Janek, [petr.janek@mesto-kromeriz.cz](mailto:petr.janek@mesto-kromeriz.cz), tel: 573 321 179

Zhotovitel:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jiří Plesník, email: [plesnik@firstpower.cz](mailto:plesnik@firstpower.cz), tel. +420 775 772 358

p. Lukáš Plesník, email: [lplesnik@firstpower.cz](mailto:lplesnik@firstpower.cz), tel. +420 775 772 369

Pokud kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

2. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v předchozím odstavci, jsou smluvní strany oprávněny změny provést prostřednictvím písemného oznámení druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení je považováno zaslání emailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.



3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

#### **Článek XI. Požadavky ROP NUTS II SM**

1. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu smlouvy oběma stranami do 31. 12. 2025. Toto je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.
2. Zhotovitel je povinen umožnit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena (zejm. poskytovatel dotace, Ministerstvo vnitra ČR, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly), přístup do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou. Tyto povinnosti má zhotovitel ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

Zhotovitel je povinen provádět publicitu dle požadavků objednatele a poskytovatele dotace, resp. podle požadavků ROP NUTS II SM, to znamená, že je zejména povinen na všech dokumentech a výstupech dodržovat pravidla publicity ROP NUTS II SM, to znamená, že je zejména povinen na všech dokumentech a písemných výstupech dodržovat pravidla publicity ROP SM a zajistit označení místa realizace od jejího zahájení a zajistit zhotovení pamětních desek na všechna místa realizace a označení pořízeného majetku formou samolepek ROP NUTS II SM vše dle podmínek aktuálního Metodického pokynu Publicita ROP NUTS II SM.

#### **Článek XII. Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu dat a informací získaných v souvislosti s plněním této smlouvy a jakékoliv osobní údaje, se kterými dojde do styku v souvislosti s plněním této smlouvy, chránit v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak.
4. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 1x

Příloha č. 2: Subdodavatelské zajištění zakázky



Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o dodavateli nebo uchazeči, myslí se jím zhotovitel. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně, než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné.

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními občanského zákoníku pro smlouvu o dílo.
- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy bude podepsána oběma stranami, a účinnosti dnem, kdy bude podepsána smlouva doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, druhé smluvní straně.

Doložka dle § xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozhodnuto orgánem města: xxxxxxxxxxxxxxxx

Datum a číslo jednací:

*RADA MĚSTA KROMĚŘÍŽ*  
*8.12.2014 usnesení č. 63*

V Kroměříži dne *9. 1. 2015*

V Praze dne **9.1.2015**

Za objednatele



*Jaroslav Němec*

Mgr. Jaroslav Němec  
starosta města  
**MĚSTO KROMĚŘÍŽ**

8

Za zhotovitele Václav Strnad – člen představenstva

*Václav Strnad*

Václav Strnad  
člen představenstva

**FIRST POWER**


Firstpower a.s.

Praha

DIČ: CZ28386191

-3-

*47*

<b>ZHOTOVITEL:</b> <b>RH elektroprojekt s.r.o.</b> Za Mlýnem 29 147 00 Praha 4		Tel.: +420 273 132 213 E-mail: info@rhiep.cz URL: www.mep.cz IČ: 29040388 DIČ: CZ29040388			
<b>STUPEŇ DOKUMENTACE</b> <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</b>	<b>VYPRACOVAL</b> <b>Aleš Svoboda</b>				
<b>OBJEDNATEL:</b> MěÚ Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž	<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b> <b>Aleš Svoboda</b>	<b>ZAK.ČÍSLO:</b> 09-09-2014	<b>PARÉ</b> 		
<b>MÍSTO STAVBY:</b> KROMĚŘÍŽ <b>KRAJ:</b> ZLINSKÝ	<b>KONTROLOVAL</b> <b>Aleš Svoboda</b>	<b>DATUM:</b> 09/2014	<b>FORMÁT:</b> 3xA4		
<b>STAVBA:</b> Projekt DA pro MěP Kroměříž		<b>MĚŘÍTKO:</b> -			
<b>STAVEBNÍ OBJEKT:</b> MěP Kroměříž, Velké náměstí 33/11, Kroměříž, 767 01		<b>KÓD PROF.:</b> D.1.4			
<b>NÁZEV VÝKRESU:</b> VÝKAZ VÝMĚR		<b>ČÍSLO:</b> 2	<b>REVIZE:</b> -		

16

# Projekt DA pro MěP Kroměříž

Dodávka

Práce

Volitelné příslušenství

361 240 Kč

60 535 Kč

68 000 Kč

**CELKEM bez DPH**

**CELKEM s DPH**

**489 775 Kč**

**592 628 Kč**

Rozpis položek

Název položky

MJ (ks/m)

Počet

Cena MJ (bez DPH)

Cena celkem (bez DPH)

**Dodávka**

**NÁHRADNÍ ZDROJE ENERGIE**

Městská Policie - Velké náměstí 33/11

Diesellový zdroj 22 kVA, dvoupól. nádrž na 30 hodin provozu	ks	1	167 000,00	167 000,00
Odhlučňující kapotáž 64 dBA na 7 m.	ks	1	45 000,00	45 000,00
Eko záchytná vana	ks	1	3 300,00	3 300,00
Předehřev motoru a dobíjecí zdroj pro akumulátor	ks	1	4 850,00	4 850,00
Rozvaděč zásoku ATS 400V/ 40A /	ks	1	5 600,00	5 600,00
Ochrana doteku horkých částí dle norem CE	ks	1	3 500,00	3 500,00
Řídicí jednotka zásoku	ks	1	10 000,00	10 000,00
Systém předčasné výstrahy s přísl.	ks	1	3 850,00	3 850,00
Elektronický regulátor motoru	ks	1	5 500,00	5 500,00
GSM modul pro přenos stavů DA na mobilní telefon obsluhy a servisní organizace	ks	1	14 500,00	14 500,00

**VZT**

Prostup - nasávání, stavební rámeček do obvodového pláště, vč. protidešťové žaluzie	ks	1	2 600,00	2 600,00
VZT potrubí - čtyřhranné potrubí vč. izolace	ks	1	6 000,00	6 000,00
VZT axiální ventilátor 355 / IP 54 / 29 m3/min	ks	1	5 500,00	5 500,00
VZT potrubí - výdechové vč. příruby pro axiální ventilátor	ks	1	6 000,00	6 000,00
Prostup - výdech, stavební rámeček do obvodového pláště, vč. protidešťové žaluzie	ks	1	2 600,00	2 600,00
Uzavíratelná těsná klapka vč. servo pohonu (bezpeč. pruží.)	ks	1	6 500,00	6 500,00
Spotřební a kotvicí materiál	ks	1	4 000,00	4 000,00

**Kouřovod**

Prostup kouřovodu - do obvodového pláště	ks	1	2 000,00	2 000,00
Flexibilní nerezové napojení z DA do spalínovodu	ks	1	1 350,00	1 350,00
Nerezový tříslůžkový kouřovod (certifikovaný přetlakový spalínovod pro DA)	ks	1	8 000,00	8 000,00
Koncovka kouřovodu (90° s mřížkou proti hmyzu)	ks	1	1 500,00	1 500,00

Rozvaděč RDA pro možnost připojení kabeláže od NZ + napojení ATS + doplnění elektroinstalační výzbroje pro zálohovaná zařízení objektu	ks	1	9 000,00	9 000,00
--	----	---	----------	----------

Rozvaděč R - doplnění výzbroje stávajícího rozvaděče objektu 1.NP - stálá služba - viz. výkres rozvaděče "R" + výchozí revize	ks	1	600,00	600,00
---	----	---	--------	--------

Rozvaděč RS2 - doplnění stávajícího rozvaděče objektu 2.NP - chodba - viz. výkres rozvaděče "RS2" + výchozí revize	ks	1	600,00	600,00
--	----	---	--------	--------

D19 610 71 - Zásuvka nástěnná 63A - 5p. IP 44 - 463RS6	ks	1	800,00	800,00
--	----	---	--------	--------

5518N-C02510 - Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP 54 - Variant +	ks	1	95,00	95,00
--	----	---	-------	-------

Zásuvka 11PIN/IP44, na omítku objektu - pro připojení DA	ks	1	250,00	250,00
--	----	---	--------	--------

CMFM 3x2,5	m	50	50,00	2 500,00
------------	---	----	-------	----------

CYKY 5x6 RE	m	21	75,00	1 575,00
-------------	---	----	-------	----------

CYKY 5x10 RE	m	58	95,00	5 510,00
--------------	---	----	-------	----------

CMFM 12x1	m	50	89,00	4 450,00
-----------	---	----	-------	----------

Propojovací kabeláž mezi DA a zásuvkami na stěně objektu, délka 5m (včetně zásuvkových koncovek)	ks	3	150,00	450,00
--	----	---	--------	--------

El. instalační lišta pro sdrúženou kabeláž (chodby) - 100/40mm	m	17	20,00	340,00
--	---	----	-------	--------

El. instalační lišta pro jednotlivou kabeláž (místnosti) - 40/20mm	m	21	20,00	420,00
--	---	----	-------	--------

Podružné elektroinstalační příslušenství a kotvicí materiál	ks	1	500,00	500,00
---	----	---	--------	--------

Rozpis položek				
Název položky	MJ (ks/m)	Počet	Cena MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Zemní práce pro napojení silové kabeláže mezi objektem MěP a garáží (Š0,3xH0,8 m) dle ČSN 736005, včetně výstražné fólie, pískového lože, hutnění a opravy povrchu	m	12	2 000,00	24 000,00
Ruční hasicí přístroj, 6kg, práškový	ks	1	1 000,00	1 000,00
<b>Práce</b>				
<b>NÁHRADNÍ ZDROJE ENERGIE</b>				
<b>Městská policie - Velké náměstí 33/11</b>				
Kompletní montáž DA a zapojení rozvaděče ATS do připravených rozvodů, oživení syst.	ks	1	27 800,00	27 800,00
Programování řídicí jednotky, nastavbových modulů a GSM, funkční zkoušky	ks	1	500,00	500,00
Naplnění PHM nádrže ve zdroji na 100% hodnotu vč. PHM pro funkční zkoušky	ks	1	6 000,00	6 000,00
Automatika startu s ATS, dálkové ovládání	ks	1	1 000,00	1 000,00
GSM modul pro přenos stavů DA na mobilní telefon obsluhy a servisní organizace	ks	1	500,00	500,00
Demontovatelné výfukové potrubí izolované třísložkové-nerezové (nerezová roura DIN 100 + izolace 32 mm a nerezový venkovní plášť – celkem DN 164) , 2m+2 kolena, spojovací a kotvicí materiál	ks	1	1 000,00	1 000,00
Montáž VZT	ks	1	8 000,00	8 000,00
Montáž kouřovodu	ks	1	8 000,00	8 000,00
Rozvaděč RDA pro možnost připojení kabeláže od NZ + napojení ATS + doplnění elektroinstalační výzbroje pro zálohovaná zařízení objektu	ks	1	500,00	500,00
Rozvaděč R - doplnění stávajícího rozvaděče objektu 1.NP - stálá služba	ks	1	500,00	500,00
Rozvaděč RS2 - doplnění stávajícího rozvaděče objektu 2.NP - chodba	ks	1	500,00	500,00
Zásuvka 400 V / 63 A - na povrch	ks	1	50,00	50,00
Zásuvka 230 V / 16 A - na povrch	ks	1	50,00	50,00
Zásuvka 11PIN/IP44, na omítku objektu - pro připojení DA	ks	1	50,00	50,00
Kabel CYKY 5x10 - volně uložený	m	58	30,00	1 740,00
Kabel CYKY 3x2,5 - volně uložený	m	50	10,00	500,00
Kabel CYKY 12x1 - volně uložený	m	50	10,00	500,00
Kabel CYKY 5x6 - volně uložený	m	21	10,00	210,00
Propojovací kabeláž mezi DA a zásuvkami na stěně objektu, délka 5m (včetně zásuvkových koncovek)	ks	3	20,00	60,00
El. instalační lišta pro sdruženou kabeláž (chodby) - 100/40mm	m	45	15,00	675,00
Zemní práce pro napojení silové kabeláže mezi objektem MěP a garáží (Š0,3xH0,8 m) dle ČSN 736005, včetně výstražné fólie, pískového lože, hutnění a opravy povrchu	m	12	200,00	2 400,00
<b>Volitelné příslušenství</b>				
Dvounápravový podvozek se stavitelnou ojí, připojení ISO 50 nebo oko DIN 40, 2x zakládací klín a podpěrné nohy, podpěrné kolečko s držákem, pozinková úprava podvozku, rezervní kolo s držákem, certifikace a VTP	ks	1	68 000,00	68 000,00

STRANA 3/3

V Kroměříži dne

9. 1. 2015

Za kupujícího

Město Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Mgr. Jaroslav Němec, starosta

*Jaroslav Němec*



V Praze dne

9. 1. 2015

Za prodávajícího

Firstpower a.s.

**FIRST POWER**

Firstpower a.s.

Praha

DIČ: CZ280000101

Václav Strnad, člen představenstva

*Václav Strnad*

**Název veřejné zakázky:**

Motorgenerátor pro projekt "Rozšíření a zálohování varovaciho a vyzoomivacihho systému města Kroměříž"

Evidenční číslo VZ :

2014059D

Předmět VZ :

 stavební práce  dodávky  služby

Druh zadávacího řízení :

III. kategorie, veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v pl. znění

Limit VZ:

 malého rozsahu**SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY**

Poř. číslo	PO (firma, sídlo; IČ, DIČ; statutární orgán)	FO (jméno a příjmení/obch. firma; bydliště/místo podnikání; IČ, DIČ, statutární orgán)	druh prací	objem prací v Kč
1.	DASTT Pardubice s.r.o. Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice IČ: 15051251, CZ15051251 Ing. Jan Menšík - jednatel		VZT + výfuk	40.000,-
2.				
3.				
4.				
5.				

Osoba oprávněná jednat za uchazeče (jméno a příjmení)

Podpis a datum



Firststep a.s.

4.11.2014

Václav Strnad - člen přestavenstva

DIČ: CZ28916191



MĚSTO KROMĚŘÍŽ



14.10.2014