

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce

„Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník“

Preamble

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Zadavatel: Město Kroměříž
Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

Seznam zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

Seznam zkratk používaných ve smlouvě:

ZD zadávací dokumentace
DVR a DSP dokumentace pro výběrové řízení a dokumentace pro stavební povolení
DPS dokumentace pro provedení stavby
KL krycí list nabídky
TDS technický dozor stavebníka
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: SML/113/2016

č.smlouvy zhotovitele: ...72016.TE7.....

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kroměříž**
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referentka přípravy investic města – 603 951 941
TDS: p. Jaroslav Pajgr – 727 915 262
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **TEMINI Stav s.r.o.**
se sídlem: Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C vložka 87647
zastoupený Dohorák Michal
IČ: 039877525
DIČ: CZ03987752
Zástupce ve věcech smluvních: Dohorák Michal – 777 161 278
Zástupce ve věcech technických: Švarc Petr
Bankovní spojení: ČSOB, 269843852/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

„Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník“

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „ identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (staveb)

„Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník“

vzájemně souvisejících a umístěných na totožných pozemcích 17/1, 18/1, 18/2 v katastrálním území Trávník.

(dále jen „dílo“)

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené

3.2.1. s vybudováním sportovního hřiště o rozměrech 34 x 18 m s oplocením do výšky 4m. Povrch hřiště je navržen betonový česaný s provzdušněným betonem. Součástí oplocení jsou koše pro basketbal. V ploše budou umístěny sloupky pro volejbal a tenis a mobilní brankové konstrukce pro florbal. Součástí stavby je výbojkové osvětlení hřiště s napojením v objektu občanského výboru. Odvodnění hřiště je řešeno odvodňovacími žlaby zaústěnými do dešťové kanalizace.

3.2.2. s vybudováním sociálního zařízení, které je navrženo jako jednopodlažní zděný objekt s pultovou střechou bez podsklepení. Objekt bude založen na základových pasech a vyzděn z keramických tvárnic. Střecha pultová bude zastřešená krytinou z falcovaného plechu. Vnější

výplně otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveřní křídla jsou dřevěná do ocelových zárubní. Vnitřní omítky vápenocementové, vnější omítka objektu bude strukturální s jemným zrnem, v místě soklu dekorativní mozaiková omítka. Připojení na elektro, vodu je provedeno z objektu občanského výboru. Splašková kanalizace je napojena na stávající splaškovou kanalizaci. Dešťové vody jsou svedeny do nově vybudované zasakovací jímky. Součástí zakázky je i vybudování přístupových chodníků a vybudování parkovacího stání pro imobilní dle vyhlášky 398/2009.

Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné - zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření apod.

3.3. Předmět díla je dále vymezen

3.3.1. projektovou dokumentací pro výběrové řízení a stavební povolení pod názvem **Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník** (dále jen „DVR a DSP“), Projekt-tým Zlín, spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Milan Nevrt, jednatel, Nad Ovčírnu III/2469, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, ČKAIT 1300707. DVR a DPS byla vydána v 01/2016 pod číslem zakázky 024/2015.

3.3.2. projektovou dokumentací pro provedení stavby **Sociální zařízení hřiště Trávník** (dále jen „DPS“), kterou vypracoval TRIGON – projekt spol. s r.o., projektová a inženýrská činnost, Kollárova 1007/45, 767 01 Kroměříž, zodpovědný projektant Ing. Milan Kočař, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, ČKAIT 1301372. DPS byla vypracována v 02/2016 pod číslem zakázky 14-15.

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou projektovou dokumentací dle odst. 3.3. a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), návody na používání, údržbu

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

- s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),
3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
3.7.8. Fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
3.7.9. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentací dle odst. 3.3. této smlouvy vypracovanou pro veřejnou zakázku „Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník“ při podpisu této smlouvy v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení +1x na nosiči CD.

3.10. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu této smlouvy o dílo kopii stavebních povolení včetně dokladových částí pro stavbu Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a stavbu Sociální zařízení hřiště Trávník.

3.11. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet včetně výkazu výměr a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. **Zahájení prací na díle** **01. 08. 2016**

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla **15. 10. 2016**

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je: stávající výletišť, sportovní areál Kroměříž, místní část Trávník, na pozemku 17/1, 18/1, 18/2 v katastrálním území Trávník.

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Je zpracována součtem oceněných výkazů výměr ve formě položkových rozpočtů jednotlivých dokumentací dle čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy. Položkové rozpočty jsou přílohou č. 1 smlouvy a celková součtová cena činí:

Cena díla celkem bez DPH	2.905.991, - Kč
DPH celkem 21 %	610.259, - Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.516.249, - Kč

(slovy: Třimilionpětsetšestnácttisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory)
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

5.5 Pokud v průběhu realizace díla (stavby) nebude čerpána rezerva rozpočtu, která je obsažena ve vedlejších rozpočtových nákladech, má objednatel právo dodatkem k této smlouvě snížit o tuto částku konečnou cenu díla a zhotovitel se zavazuje tento dodatek uzavřít.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč.

zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele - technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Přílohou faktur bude též potvrzení TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.6. Zhotovitel nejpozději 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení (potvrzené podpisem), že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. **Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.**

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených TDS

6.10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.

7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) dle pokynů koordinátora BOZP, požadavků této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, plánu BOZP a projektové dokumentace stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku.

7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.

7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.

8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovanou osobou pověřenou vedením stavby) a objednatele, TDS a koordinátor BOZP.

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany

životního prostředí,

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD a v případě potřeby koordinátor BOZP.

8.9. O průběhu kontrolního dne zhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.

8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele, TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých subdodavatelů.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS nebo koordinátorem BOZP.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS a koordinátora BOZP.

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je

zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřipustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojný body elektrické energie a vody na staveništi. Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11.. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS, koordinátora BOZP, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. SUBDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit.

10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,

- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 11.1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující :

- (i) originál stavebního deníku,
- (ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
- (iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
- (iv) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
- (v) projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu realizované části.
- (vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
- (vii) v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou

právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (jedná se např. o zabezpečení (ochranu) stávajících konstrukcí střechy proti zatečení do objektu školy při deštivém počasí), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 3 000,- Kč za každý i započatý den.

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.8. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y) dle čl. XII. Odst. 12.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.10. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.14. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení i jen započatý.

13.15. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.17. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.18. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.19. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel **požaduje minimální hranici pojištění 500.000,- Kč a zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat.** Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,

d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XV této smlouvy.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět v také případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt' již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

17.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr


Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva

V Kroměříži, dne 7. 7. 2016

Objednatel:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

V Kroměříži, dne 7. 7. 2016

Zhotovitel:


Dohorák Michal
jednatel

TEMINI Stav s.r.o.
767 01 Kroměříž, Kotojedská 434/17D
tel. 573 358 046
IČ 03987752, DIČ CZ03987752



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba :

2015057

MULTIFUNKCNI HRISTE KROMEZIZ MISTNI CAST TRAVNIK

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
VNON Vedlejší a ostatní náklady		1,00	170 000,00
Stavební objekt		1,00	
01a MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ		1,00	1 554 569,26
Celkem za stavbu			1 724 569,26

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH 15 %		0,00
DPH 15 %		0,00
Základ pro DPH 21 %		1 724 569,26
DPH 21 %		362 159,54
Celkem za stavbu s DPH		2 086 728,80

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	150 678,97
2	Základy a zvláštní zakládání	61 891,93
3	Svislé a kompletní konstrukce	68 040,00
5	Komunikace	67 825,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	581 009,67
91	Doplňující práce na komunikaci	79 976,50
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	38 504,09
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	89 590,00
99	Staveništní přesun hmot	79 003,10
762	Konstrukce tesařské	57 253,31
767	Konstrukce zámečnické	170 773,72

	Nátěry	110 022,39
21	Elektromontáže	0,00
VN	Vedlejší náklady	65 000,00
ON	Ostatní náklady	105 000,00
Cena celkem		1 724 569,26


TEMINI Stav s.r.o.
 767 01 Kroměříž, Kotejdská 484/17D
 tel. 573 858 046
 IČ 03987752, DIČ CZ03987752

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2015057	MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ KROMEŽIŽ MÍSTNÍ ČAST TRÁVNÍK
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2015057/VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola												
Díl:	VN	Vedlejší náklady				65 000,00		78 650,00		0,00		0,00		
	005121	Zařízení staveniště												
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
4	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				105 000,00		127 050,00		0,00		0,00		
	00521	Staveniště												
5	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
7	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
8	005241010R	00524 Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
9	005261010R	00526 Finanční náklady Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatel. Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS

Stavba :	2015057	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŽÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK	
Objekt :	01a	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01a**
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
201505701a	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	1 554 569,26
	Celkem objekt 01a	1 554 569,26

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 554 569,26
DPH	21 %	326 459,54
Celkem za objekt s DPH		1 881 028,80

Rekapitulace soupisu 201505701a MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	150 678,97
2	Základy a zvláštní zakládání	61 891,93
3	Svislé a kompletní konstrukce	68 040,00
5	Komunikace	67 825,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	581 009,67
91	Doplňující práce na komunikaci	79 976,50
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	38 504,09
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	89 590,00
99	Staveništní přesun hmot	79 003,10
762	Konstrukce tesařské	57 253,31
767	Konstrukce zámečnické	170 773,72
783	Nátěry	110 022,39
M21	Elektromontáže	0,00
	Celkem soupis 201505701a	1 554 569,26

TEMINI Stav s.r.o.
767 01 Kroměříž, Kotoletská 434/17D
tel. 573 858 046
IČ 03987752, DIČ CZ03987752

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015057	MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ KROMEŽIŽ MISTNÍ ČÁST TRÁVNÍK
O:	01a	MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ
R:	201505701a	MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola												
		Poznámka uchazeče												
Díl:	1	Zemní práce				150 678,97		182 321,55		0,09		0,00		
		111 10-4 Pokosení trávníku												
		Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením												
1	111104111R00	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km kolem hřště : 876-19,34*34,77 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2	m2	233,54820 203,54820 30,00000	2,50	583,87	21,00	706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		111 21-21 Odstranění nevhodných dřevin												
		Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek												
2	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	60,00000	120,00	7 200,00	21,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		111 25-11 Drcení ořezaných větví												
		Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením												
3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm ořech : 1,20 dřeviny - keře : 60*0,05	m3	4,20000 1,20000 3,00000	3 300,00	13 860,00	21,00	16 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		112 10-1 Pokácení stromu												
		Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek												
4	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	1,00000	950,00	950,00	21,00	1 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		112 20-11 Odstranění pařezu												
		Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu												
5	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	5,00000	1 520,00	7 600,00	21,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		121 10-11 Sejmутí omíčky												
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením												
6	121101103R00	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m 876*0,20	m3	175,20000 175,20000	65,00	11 388,00	21,00	13 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené												
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
		122 10-3 v homině 3												
7	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 Dle výkazu topografie : 310,63	m3	310,63000 310,63000	69,20	21 495,60	21,00	26 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		139 6 Ruční výkop jam, ryh a šachet												
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
8	139601102R00	...v homině 3 0,50*0,50*0,60*(11+16+10+4+17+2)	m3	9,00000 9,00000	610,00	5 490,00	21,00	6 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku												
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí,												
9	162601102R00	...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m jámy : 0,50*0,50*0,60*(11+16+10+4+17+2) figura Dle výkazu topografie : 310,63 zpět pro násypy : 15,97 Mazisoučet pro sadovky : kolem hřště : (876-19,34*34,77)*0,20 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,20 Mazisoučet	m3	382,30964 9,00000 310,63000 15,97000 335,60000 40,70964 6,00000 46,70964	140,20	53 599,81	21,00	64 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS

10	17110101103R00	171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním, 171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard ...přes 96 do 100 % PS Dle výkazu topografie : 15,97	m3	15,97000 15,97000	50,20	801,69	21,00	970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
11	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice omice : 876*0,20 odkop : 310,60	m3	485,80000 175,20000 310,60000	13,45	6 534,01	21,00	7 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
12	181301105R00	181 30 Rozprostření a urovňování omice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm kolem hřiště : 876-19,34*34,77 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2	m2	233,54820 203,54820 30,00000	60,00	14 012,69	21,00	16 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
13	183205111R00	183 20-51 Založení záhonu Založení záhonu pro vysazování rostlin s urovňováním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím. kolem hřiště : 876-19,34*34,77 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2	m2	233,54820 203,54820 30,00000	10,00	2 335,48	21,00	2 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
14	185802113R00	185 80-21 Hnojení Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva Hnojení umělým hnojivem v rovině kolem hřiště : (876-19,34*34,77)*0,0002 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,0002	t	0,04671 0,04071 0,00600	4 229,00	197,54	21,00	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
15	185803111R00	185 80-31 Ošetření trávníku Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením Ošetření trávníku v rovině kolem hřiště : 876-19,34*34,77 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2	m2	233,54820 203,54820 30,00000	3,00	700,64	21,00	847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
16	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kolem hřiště : (876-19,34*34,77)*0,15 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,15	kg	35,03223 30,53223 4,50000	89,50	3 135,38	21,00	3 793,81	0,00	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS
17	25191158R	hnojivo dusíkaté kolem hřiště : (876-19,34*34,77)*0,2 kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,2	Kg	46,70964 40,70964 6,00000	17,00	794,06	21,00	960,81	0,00	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				61 891,93		74 889,24		30,07		0,00		
18	212753114R00	212 75-3 Plastové drenážní trubky ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože od sloupů pro tenis : 12,79+4,0+13,0+1,0+1,21+12,0	m	44,00000 44,00000	35,00	1 540,00	21,00	1 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS
19	242941111R00	242 94 Vytvoření filtru obalením zárubnice Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou 0,25*4*44,0	m2	44,00000 44,00000	450,00	19 800,00	21,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825-1	RTS
20	275313621R00	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý ...z betonu C 20/25 0,50*0,50*0,75*(11+16+10+4+17+2)	m3	11,25000 11,25000	2 400,00	27 000,00	21,00	32 670,00	2,53	28,41	0,00	0,00	801-1	RTS
21	275351215RT1	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení 0,50*4*0,25*(11+16+10+4+17+2)	m2	30,00000 30,00000	199,00	5 970,00	21,00	7 223,70	0,04	1,09	0,00	0,00	801-1	RTS
22	275351216R00	...odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 0,50*4*0,25*(11+16+10+4+17+2)	m2	30,00000	65,00	1 950,00	21,00	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS

275 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.														
23	275353122R00	...o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m pro sloupky tenis, volejbal, basketbal : 6	kus	6,00000	308,50	1 839,00	21,00	2 225,19	0,01	0,06	0,00	0,00	801-5	RTS
278 31 Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého a zatření povrchu														
24	278311042R00	...C 16/20, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3 pro sloupky tenis, volejbal, basketbal : 4*(0,20*0,20-0,12*0,12)*0,90 2*(0,25*0,25-0,12*0,12)*0,95	m3	0,18355	3 390,00	622,23	21,00	752,90	2,53	0,46	0,00	0,00	801-5	RTS
25	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm od sloupů pro tenis : (12,79+4,0+13,0+1,0+1,21+12,0)*1,10	m	48,40000	28,00	1 355,20	21,00	1 639,79	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS
26	28611312.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké	kus	5,00000	7,00	35,00	21,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
27	28611319.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm	kus	2,00000	112,00	224,00	21,00	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
28	69310658R	geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 0,25*4*44,0*1,25	m	55,00000	28,30	1 556,50	21,00	1 883,37	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						68 040,00		82 328,40		2,31		0,00		
29	33817PC01	Osazení sloupků plot. ocel. do 4,8m, zabet oplocení : (10+16)*2+4	kus	56,00000	195,00	10 920,00	21,00	13 213,20	0,03	1,65	0,00	0,00		Vlastní
30	55346 PC011	Sloupek plotový vč. plast. zátky d 76 mm, h 475 cm	kus	56,00000	1 020,00	57 120,00	21,00	69 115,20	0,01	0,66	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						67 825,58		82 068,95		208,02		0,00		
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním														
31	564251112R00	...tloušťka po zhuštění 160 mm pod povrch hřiště : 34,0*18,0	m2	612,00000	102,00	62 424,00	21,00	75 533,04	0,32	198,20	0,00	0,00	822-1	RTS
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.														
32	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm zvýrazněný pás : 1,50*0,60	m2	0,90000	190,00	171,00	21,00	206,91	0,07	0,07	0,00	0,00	822-1	RTS
596 10-003 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopisek odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopisků s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těžného kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.														
Skladba: podklad ze štěrkopisků 10 cm lože z kameniva 3 cm dlažba betonová 4, 5, 6 cm celkem 17,18,19 cm														
33	596100030RAB	...dlažba rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 45 mm vstupní koridor : 2,0*7,50+3,80*1,50	m2	20,70000	245,00	5 071,50	21,00	6 136,52	0,46	9,63	0,00	0,00	AP-HSV	RTS
34	592451151R	dlažba betonová dvoustvrť, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm zvýrazněný pás : 1,50*0,60*1,01	m2	0,90900	175,00	159,08	21,00	192,49	0,13	0,12	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						581 009,67		703 021,70		322,08		0,00		
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm														
35	631312611R00	...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. hřiště : 34,0*18,0*0,05	m3	30,60000	3 445,00	105 417,00	21,00	127 554,57	2,53	77,27	0,00	0,00	801-1	RTS
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin														
36	631316115R00	...postřik novými betonovými podlahy proti prvotnímu vysychání, 18,0*34,0	m2	612,00000	43,00	26 316,00	21,00	31 842,36	0,00	0,13	0,00	0,00	801-1	RTS

[illegible]

56	59245010R	(19,34+34,770+2,0+1,25+34,840+0,75)+10,50 dlažba betonová dlaždice meliorační; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 100,0 mm (19,34+34,770+2,0+1,25+34,840+0,75+10,50)*2*1,01	kus	103,45000 208,96900 208,96900	110,00	22 986,59	21,00	27 813,77	0,06	11,91	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				89 590,00		108 403,90		0,00		0,00		
		953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání 953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním												
57	953943124R00	...přes 15 kg do 30 kg/kus tenisový/volejbalový sloupek : 4	kus	4,00000 4,00000	300,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání 953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním												
58	953943125R00	...přes 30 kg do 120 kg/kus sloup košíková : 2	kus	2,00000 2,00000	395,00	790,00	21,00	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
59	95001PC01	Dodávka Florbaloých bran 1,60 x 1,15 m vč. sítě, se zástěrou, např. Salming Captur 1600	ks	2,00000	17 600,00	35 200,00	21,00	42 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	95002PC02	D+M basketbalové konstrukce na sloupy předřazené o 1,2m výšky do 5 m včetně kotevních pouzder, vč. desek 1,8 x 1,20 m, sklopných košů se sítkami	ks	2,00000	8 900,00	17 800,00	21,00	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	95303PC03	Dodávka TENISOVÝCH demontovatelných sloupků prům. 102 mm, vč. pouzdra, krytky, vč. napínacího mechanismu, a sítě	sada	1,00000	19 400,00	19 400,00	21,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	95304PC04	Dodávka VOLEJBALOVÝCH demontovatelných sloupků prům. 102 mm vč. zemních pouzder, krytek, a napínacího mechanismu a sítě	sada	1,00000	15 200,00	15 200,00	21,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				79 003,10		95 593,75		0,00		0,00		
		998 15-21 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) 998 15-211 vodorovně do 50 m												
63	998152121R00	...výšky do 3 m	t	632,02478	125,00	79 003,10	21,00	95 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-5	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				57 253,31		69 276,51		3,14		0,00		
		762 13 Bednění stěn 762 13-2 s dodávkou řeziva												
64	762134212RT2	...z fošen hoblovaných do 60 mm, na sraz, fošny, tloušťky 50 mm delší strany hříště v. 1,0 : 34,270*2 kratší strany hříště v. 1,0 : 18,34+16,34	m2	103,22000 68,54000 34,68000	515,00	53 158,30	21,00	64 321,54	0,03	3,14	0,00	0,00	800-762	RTS
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně												
65	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	9,20000	445,11	4 095,01	21,00	4 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				170 773,72		206 636,20		6,96		0,00		
		767 91 Montáž oplocení 767 91-1 z pletiva												
66	767911140R00	...strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m delší strany hříště v. 1,0-3,80 : 34,270*2,80*2 vstupní konidor : (2,0+6,0)*3,80 odpočet branka : -1,0*1,50	m	220,81200 191,91200 30,40000 -1,50000	80,00	17 664,96	21,00	21 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS
67	76791 PC02	D+M Branka ocelová h = 2500 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, vč. osazení sloupků, vrchní rozpěra, čtyřhranné pletivo, FAB, povrch. úprava pozink, komaxit	kus	2,00000	12 400,00	24 800,00	21,00	30 008,00	0,04	0,08	0,00	0,00		Vlastní
68	76791 PC03	D+M vzpěr - rozpěrek d 48 mm dl. 200 cm vč. mont. materiálu, povrch ZN+komaxit (9+15)*2+4	kus	52,00000 52,00000	158,00	8 112,00	21,00	9 815,52	0,13	6,50	0,00	0,00		Vlastní
69	76791 PC04	D+M ocel. plot, díllů z pletiva v rámech z kulatiny prům. 20 mm, vč. montážního materiálu, vč. povrch. úpravy - ZN+komaxit kratší strany hříště v. 1,0-3,80 : 18,34*2,80+16,34*2,8 nad vstupem : 2,0*2,0 odpočet vstupních bran : -1,0*1,50*2	m2	98,10400 97,10400 4,00000 -3,00000	870,00	85 350,48	21,00	103 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	76791PC05	D+M Ocelové zakrytí polorour 500x1500 mm rýh.plech tl. 5 mm kotveno 4 ks ocelová hmoždina, vč. povrchové úpravy zinkováním plocha F=2,2 m2	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	97 253,59	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		198 676,28
Mezisoučet 1	97 253,59	198 676,28
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		2 801,17
Zemní práce		56 518,96
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	97 253,59	257 996,41
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		355 250,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		355 250,00
Základ a hodnota DPH 21%	355 250,00	74 602,50
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		429 852,50
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
ROZVADEČ RS1	7 065,98	26 591,30
Dodávky	0,00	0,00
Elektromontáže	90 187,61	172 084,98
Nátěry	1 580,46	1 220,71
Zemní práce	6 545,71	49 973,25

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
ROZVADEČ RS1						
<i>HAGER SERIE ORION, SYSTÉM IP 65 nástěnné provedení</i>						
<i>skříň oceloplechové s plnými dvířky</i>						
FL117A Oceloplech. rozv. Orion plus, plná dvířka, IP65, nást. 650x400x200	ks	1,00	672,81	672,81	2 691,25	2 691,25
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
FL96Z Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)	ks	2,00	36,37	72,74	145,47	290,94
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
FL85Z Držáky pro povrchovou montáž (přísl. Orion oceloplech.)	Sada	1,00	33,39	33,39	133,57	133,57
<i>NOSNÁ KONSTRUKCE S LIŠTAMI DIN A PŘ. ZÁKRYTY - SYSTÉM "S"</i>						
FL982A Nosná konstr. s DIN a přístr. krytem, Syst. S 500x400mm-3x18 mod.	ks	1,00	373,93	373,93	1 495,75	1 495,75
<i>HAGER SERIE VECTOR I - PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
FL712E Přístroj kryt plný v 150 System C š 400	ks	1,00	74,72	74,72	298,88	298,88
<i>HAGER MINIROZVODNICE IP30 - PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
S35S Krycí lišta bílá	ks	2,00	8,27	16,54	33,06	66,12
<i>HAGER PŘÍDAVNÉ SVORKOVNICE DO 60 A</i>						
<i>Svorky s předmontovaným soklem</i>						
KM11N Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm)	ks	1,00	18,18	18,18	72,73	72,73
<i>HAGER PŘÍDAVNÉ SVORKOVNICE DO 60 A</i>						
<i>Svorky s předmontovaným soklem</i>						
KM11E Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm)	ks	1,00	18,18	18,18	72,73	72,73
<i>HAGER PŘÍDAVNÉ SVORKOVNICE DO 60 A</i>						
<i>Svorky s předmontovaným soklem</i>						
KM11L Přídavná svorka L s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm)	ks	3,00	18,18	54,54	72,73	218,19

ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ

4125 Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+ks	1,00	121,33	121,33	485,35	485,35
---	------	--------	--------	--------	--------

SOKLOVÁ ZÁSUVKA**S OCHRANNÝM KOLÍKEM****ZSE-06 Soklová zásuvka**

Ks	1,00	52,24	52,24	199,87	199,87
----	------	-------	-------	--------	--------

JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"

LPN-10B-1 Jistič MCB

Ks	1,00	26,11	26,11	104,47	104,47
----	------	-------	-------	--------	--------

LPN-16B-1 Jistič MCB

Ks	2,00	22,48	44,96	89,93	179,86
----	------	-------	-------	-------	--------

JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"

LPN-16B-3 Jistič MCB

Ks	1,00	96,54	96,54	386,17	386,17
----	------	-------	-------	--------	--------

LPN-20B-3 Jistič MCB

Ks	1,00	216,22	216,22	432,45	432,45
----	------	--------	--------	--------	--------

LPN-16C-3 Jistič MCB

Ks	4,00	120,34	481,36	481,39	1 925,56
----	------	--------	--------	--------	----------

IN085220 Vypínač 2 pol.(0-1),20A,SMA

ks	3,00	152,08	456,24	608,35	1 825,05
----	------	--------	--------	--------	----------

1.2 Třída I+II - KOMPAKTNÍ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ

FLP-B+C MAXI/4 100 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C

ks	1,00	3 873,26	3 873,26	14 576,97	14 576,97
----	------	----------	----------	-----------	-----------

4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ**TYP A**

OFI-25-4-030AC Proudový chránič

Ks	1,00	362,69	362,69	1 135,39	1 135,39
----	------	--------	--------	----------	----------

ROZVADĚČ RS1 - celkem**7 065,98****26 591,30****Dodávky**

ROZVADĚČ RS1 viz výše

ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------

Dodávky - celkem

Elektromontáže

MONTÁŽ ROZVODNIC

do 50 kg	ks	1,00	1 581,25	1 581,25	0,00	0,00
----------	----	------	----------	----------	------	------

JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"

LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	273,41	273,41	577,21	577,21
----------------------	----	------	--------	--------	--------	--------

IN135325 Vypínač 3 pol.(0-1),25A,P	ks	1,00	273,41	273,41	1 077,74	1 077,74
------------------------------------	----	------	--------	--------	----------	----------

ŠNŮRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUČUK

CGTG-G 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	140,00	18,22	2 550,80	26,91	3 767,40
-------------------------------	---	--------	-------	----------	-------	----------

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 5x10 5x10 mm2, pevně	m	15,00	26,90	403,50	113,40	1 701,00
-----------------------------	---	-------	-------	--------	--------	----------

CYKY-J 5x10 5x10 mm2, volně	m	110,00	26,90	2 959,00	113,40	12 474,00
-----------------------------	---	--------	-------	----------	--------	-----------

CYKY-J 5x4 5x4 mm2, volně	m	160,00	20,70	3 312,00	47,60	7 616,00
---------------------------	---	--------	-------	----------	-------	----------

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

4x10 mm2	ks	24,00	70,41	1 689,84	134,55	3 229,20
----------	----	-------	-------	----------	--------	----------

5x4 mm2	ks	8,00	100,90	807,20	127,82	1 022,56
---------	----	------	--------	--------	--------	----------

5x10 mm2	ks	4,00	122,59	490,36	168,18	672,72
----------	----	------	--------	--------	--------	--------

LIŠTA HRANATÁ - 40X40 + KRYTY

LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	14,00	54,68	765,52	54,74	766,36
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KRYT LH 40X40	ks	6,00	0,00	0,00	25,56	153,36
---------------	----	------	------	------	-------	--------

SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ SVĚTLOMET S ASYM. VYZAŘ. CHAR., NEREID	ks	12,00	455,68	5 468,16	5 192,15	62 305,80
--	-----------	--------------	---------------	----------	-----------------	-----------

VÝBOJKY POWERSTAR HQI E

HQI E 400/N E40 400W, délka 290mm	ks	12,00	45,57	546,84	1 228,17	14 738,04
--	-----------	--------------	--------------	--------	-----------------	-----------

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

SV-A-6.10.5/3 Stožárová výzbroj SV (se 3 nosiči pojistky)	ks	4,00	484,85	1 939,40	804,61	3 218,44
---	----	------	--------	----------	--------	----------

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ METALIZOVANÝ

JB10 10m, ŽÁROVÝ POZINK	ks	4,00	1 704,27	6 817,08	10 085,86	40 343,44
-------------------------	----	------	----------	----------	-----------	-----------

VÝLOŽNÍK METALIZOVANÝ

ATYPICKÝ VIZ VÝKRES. DOKUMENTACE	ks	4,00	637,96	2 551,84	0,00	3 150,00
----------------------------------	----	------	--------	----------	------	----------

SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN)

1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m	20,00	36,45	729,00	6,06	121,20
---	---	-------	-------	--------	------	--------

1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	16,00	36,45	583,20	13,32	213,12
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELOVÁ PRŮCHODKA

98024 Kabelová průchodka PG16, vč. dotěsnění na sloupu	ks	12,00	27,35	328,20	33,63	403,56
--	----	-------	-------	--------	-------	--------

ZHOTOVENÍ PROFILA KRUHOVÝCH

OTVORŮ V PLECHU DO 4mm

P16-P21 bez závitu	ks	12,00	364,55	4 374,60	0,00	0,00
--------------------	----	-------	--------	----------	------	------

Vysoké mechanické namáhání (1250N)

8050 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N	m	4,00	54,68	218,72	206,66	826,64
----------------------------	---	------	-------	--------	--------	--------

8032 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N	m	4,00	54,68	218,72	84,91	339,64
----------------------------	---	------	-------	--------	-------	--------

PROFIL TENKOSTĚNNÝ UZAVŘENÝ

60x40x2,5 (3,68kg/m) 3603325	kg	20,00	63,80	1 276,00	29,24	584,80
------------------------------	----	-------	-------	----------	-------	--------

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

do 50kg	ks	12,00	318,98	3 827,76	336,38	4 036,56
do 100kg	ks	1,00	455,68	455,68	672,75	672,75

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	6,00	45,57	273,42	21,53	129,18
----------------------------	---	------	-------	--------	-------	--------

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	90,00	36,45	3 280,50	33,63	3 026,70
Nátěr zemnicího pásu	m	4,00	45,57	182,28	0,00	0,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SP připojovací	ks	4,00	63,80	255,20	11,71	46,84
SR 3b spoj pásek-drát	ks	5,00	63,80	319,00	30,28	151,40
SR 2a pro pásek 30x4mm	ks	6,00	63,80	382,80	20,45	122,70

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

H07V-K 25 25 mm ² , pevně	m	4,00	18,22	72,88	56,66	226,62
--------------------------------------	---	------	-------	-------	-------	--------

UKONČENÍ VODIČŮ

Do 25 mm ²	ks	2,00	52,02	104,04	0,00	0,00
-----------------------	----	------	-------	--------	------	------

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,00	380,00	3 040,00	0,00	0,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	2,00	380,00	760,00	0,00	0,00
Priprava ke komplexni zkousce	hod	2,00	380,00	760,00	0,00	0,00
Zkusebni provoz	hod	1,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Zauceni obsluhy	hod	4,00	440,00	1 760,00	0,00	0,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00	350,00	1 400,00	0,00	0,00
Montaz, seřizení světelné soustavy	hod	12,00	380,00	4 560,00	0,00	0,00
Montaz - jeřáb, plošina	hod	16,00	950,00	15 200,00	0,00	0,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi	hod	8,00	405,00	3 240,00	0,00	0,00
-----------------------	-----	------	--------	----------	------	------

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizní technik	hod	16,00	506,00	8 096,00	0,00	0,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00	405,00	1 620,00	0,00	0,00

Podružný materiál		1,00		0,00	4 370,00	4 370,00
-------------------	--	------	--	------	----------	----------

Elektromontáže - celkem

90 187,61	172 084,98
------------------	-------------------

Nátěry

UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM

Kartacovani ocelovym kartacem	m2	7,54	82,02	618,43	0,00	0,00
-------------------------------	----	------	-------	--------	------	------

ZAKLADNI NATER

Jednosložkový	m2	7,54	36,45	274,83	0,00	0,00
---------------	----	------	-------	--------	------	------

KRYCI NATER

Jednosložkový	m2	15,08	45,57	687,20	0,00	0,00
---------------	----	-------	-------	--------	------	------

BARVA ZÁKLADNÍ SYNTETICKÁ

S 2000/0110-sed stredni	kg	1,13	0,00	0,00	201,82	228,06
-------------------------	----	------	------	------	--------	--------

BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ

SU2013/1010-sed pastelova	kg	2,26	0,00	0,00	228,80	517,09
---------------------------	----	------	------	------	--------	--------

ŘEDIDLO

S6006-synteticke	kg	0,68	0,00	0,00	66,24	45,04
------------------	----	------	------	------	-------	-------

BARVA ZÁKLADNÍ SYNTETICKÁ

S 2000/0110-sed stredni	kg	0,04	0,00	0,00	5 045,60	201,82
-------------------------	----	------	------	------	----------	--------

BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ

SU2013/5300-zelen stredni	kg	0,08	0,00	0,00	2 270,00	181,60
---------------------------	----	------	------	------	----------	--------

ŘEDIDLO

S6006-synteticke	kg	0,03	0,00	0,00	1 570,00	47,10
------------------	----	------	------	------	----------	-------

Nátěry - celkem

1 580,46	1 220,71
-----------------	-----------------

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,14	0,00	0,00	2 000,00	280,00
--	----	------	------	------	----------	--------

SEJMUTÍ DRNU

Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	50,00	0,00	0,00	43,00	2 150,00
---------------------------	----	-------	------	------	-------	----------

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

Zemina třídy 3,ručně	m3	8,00	0,00	0,00	824,00	6 592,00
----------------------	----	------	------	------	--------	----------

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ

ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

Zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,25	0,00	0,00	824,00	206,00
------------------------	----	------	------	------	--------	--------

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do bednění	m3	0,25	820,20	205,05	2 825,00	706,25
------------	----	------	--------	--------	----------	--------

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

D 250x1500 mm	ks	4,00	820,20	3 280,80	2 354,00	9 416,00
---------------	----	------	--------	----------	----------	----------

ODVOZ ZEMINY

Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	10,00	0,00	0,00	350,00	3 500,00
--------------------------------	----	-------	------	------	--------	----------

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	135,00	0,00	0,00	105,00	14 175,00
--	---	--------	------	------	--------	-----------

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu	m	135,00	0,00	0,00	30,00	4 050,00
---	---	--------	------	------	-------	----------

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Šířka 33cm

m	135,00	17,94	2 421,90	3,80	513,00
---	--------	-------	----------	------	--------

ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO**A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ**

Proti vniknutí vody do budovy

ks	1,00	637,96	637,96	1 009,00	1 009,00
----	------	--------	--------	----------	----------

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm

m	135,00	0,00	0,00	30,00	4 050,00
---	--------	------	------	-------	----------

ÚPRAVA POVRCHU

Položení drnu

m2	50,00	0,00	0,00	34,00	1 700,00
----	-------	------	------	-------	----------

Osetí povrchu travou

m2	70,00	0,00	0,00	8,00	560,00
----	-------	------	------	------	--------

Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

m2	70,00	0,00	0,00	11,00	770,00
----	-------	------	------	-------	--------

PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

O tloušťce 45cm

ks	2,00	0,00	0,00	148,00	296,00
----	------	------	------	--------	--------

Zemní práce - celkem**6 545,71****49 973,25**

STAVBA	OBJE	OD CAS	PO	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	ME HMOTNO	HMOTYCE
0001113	0011	12(A01	1	121101101	SEJMUTÍ ORNICE PŘEMÍSTĚNÍ -50M 0.3*8*6	M3	14,400	35,00	504,00 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	13(A01	3	132201101	HLB RÝH 60CM TR. 3 100M3 0.8*0.35*(6*2+3.65*2) prohloubeni 1.2*0.35*2	M3	6,244	420,00	2622,48 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	16(A01	4	161101101	SVISLÉ PŘEMÍST VÝKOPKU TR.4 2,5M	M3	6,244	50,00	312,20 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	16(A01	5	162701105	VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 10000M1-4	M3	6,244	200,00	1248,80 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	16(A01	6	167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TR. 4	M3	6,244	130,00	811,72 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	17(A01	7	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	6,244	11,00	68,68 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	17(A01	8	000000001	POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - ZEMINA	M3	6,244	250,00	1561,00 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	18(A01	2	181301105	ROZPR ORNICE -30CM -500M2 -1:5 6*8	M2	48,000	65,00	3120,00 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	94(A01	9	941941041	MTŽ LEŠENÍ 1 ŘAD S PODL Š1,2M H10M 68.08*1.2	M2	81,696	45,00	3676,32 Kč	0,00200	0,16300
0001113	0011	94(A01	10	941941291	PŘÍPL ZKD MĚS POUŽ LEŠ K CENĚ 1041	M2	81,696	31,00	2532,58 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	94(B01	11	941941841	DMTŽ LEŠENÍ 1 ŘAD S PODL Š1,2M H10M	M2	81,696	32,00	2614,27 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	97(B01	13	979083117	VODOR PŘEMÍST SUTI SKLÁDKA 6000M	T	10,986	265,00	2911,29 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	97(B01	14	979083191	PŘÍPL ZKD ZAPOČATÝCH 1000M >6000 10.986*4	T	43,944	22,80	1001,92 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	97(B01	15	979093111	ULOŽENÍ SUTI BEZ ZHUTNĚNÍ	T	10,986	9,50	104,37 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	97(B01	16	000000002	POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUŤ	T	5,986	250,00	1496,50 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	97(B01	17	000000003	POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - NEBEZPEC OD	M3	5,000	3700,00	18500,00 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	98(B01	12	981011314	DEMOLICE BUDOV PODÍL KCE 25% MVC 1.55*4.5*3.5	M3	24,413	235,00	5737,06 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	27(A01	18	272313611	ZÁKLADOVÁ KLENBA BETON C16/20 pasy 0.75*0.35*(6*2+3.65*2) prohloub 1.2*0.35*2	M3	5,906	2390,00	14115,34 Kč	2,25634	13,32600
0001113	0011	64(A01	36	641991611	D+M OKNA PLAST DVOJSKLO 0.75*0.75*6	M2	3,375	2130,00	7188,75 Kč	0,02000	0,06800
0001113	0011	64(A01	37	641991619	D+M DVERE PLAST VENKOVNI 1*2.1*3	M2	6,300	6800,00	42840,00 Kč	0,03000	0,18900
0001113	0011	31(A02	21	311233125	ZEĎ NOSNÁ TL 30 POROTHERM P+D P10	M3	13,185	3120,00	41137,20 Kč	1,09807	14,47800

OM-SZ+JZ+S\ 18.63-3.92+(13.48+1.35)*2+18.57-1.4*1.6

SOKL 2.4+1.74*2+1.92-0.7*0.3*2

0001113	0011	62(A04	32	622471198	VNEJSI STRUKTUR OM BARV VE HMOTE	M2	60,700	245,00	14871,50 Kč	0,00409	0,24800
0001113	0011	62(A04	33	622471199	VNEJSI SOKLOVA OMITKA	M2	7,380	286,00	2110,68 Kč	0,00409	0,03000
0001113	0011	62(A04	39	625981121	OBKLAD VNĚ BETON KCE EPS DO BEDNENI 25MM	M2	4,765	178,92	852,55 Kč	0,00392	0,01900
					0.2*(6*2+4.35*2)						
					0.25*1.25*2						
0001113	0011	63(A05	19	631315811	MAZANINA -24CM BETON C20/25	M3	3,915	2497,00	9775,76 Kč	2,45329	9,60500
					0.15*6*4.35						
0001113	0011	63(A05	20	631571003	NÁŠYP PODLAHA ŠTĚRKOPÍSEK 0-32 ZPEV	M3	2,610	930,00	2427,30 Kč	1,83700	4,79500
					6*4.35*0.1						
0001113	0011	63(A05	34	631312811	MAZANINA -8CM BETON C20/25	M3	1,126	2600,00	2927,60 Kč	2,45329	2,76200
					0.06*(4.68+2.91+1.67+5.3+1.49+2.72)						
0001113	0011	63(A05	35	631361921	VÝZTUŽ MAZANINA SVAŘ SÍTĚ	T	0,131	24900,00	3261,90 Kč	1,05878	0,13900
					0.005*6*4.35						
0001113	0011	64(A06	38	642942199	DVERE VNITR DREV 70/197 OTOCNE VC OCEL ZAR KUS		3,000	7200,00	21600,00 Kč	0,01698	0,05100
0001113	0011	95(A08	40	953949901	UPRAVY VE STAVAJ BUDOVE PRO PRIPOJKU VODY HZS		28,000	240,00	6720,00 Kč	0,00468	0,13100
0001113	0011	99(A09	41	998011001	PŘESUN BUDOVA ZDĚNÁ V -6M	T	63,534	200,00	12706,80 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	56(A01	42	564231111	PODKLAD ŠTĚRKOPÍSEK ŠP TL 100MM	M2	36,410	60,00	2184,60 Kč	0,20240	7,36900
0001113	0011	56(A01	43	567124112	PODKL BETON TŘ PBII TL 150MM	M2	36,410	370,00	13471,70 Kč	0,34538	12,57500
0001113	0011	59(A01	44	596811220	KLAD DLAŽ PĚŠÍ KAM VEL 0,25M2-50 M2	M2	36,410	180,00	6553,80 Kč	0,10100	3,67700
0001113	0011	59(A01	45	592456000	DLAZDICE BETON HBB 50X50X5	M2	37,138	240,00	8913,12 Kč	0,10800	4,01100
0001113	0011	91(A01	46	916561111	OSAZ ZÁHON OBRUB B ZN2 S OPĚROU	M	39,600	127,50	5049,00 Kč	0,10108	4,00300
0001113	0011	91(A01	47	592173050	OBRUBNIK ZAH ABO 5-20 50X5X25	KUS	80,800	66,00	5332,80 Kč	0,01400	1,13100
0001113	0011	99(A01	48	998223011	PŘESUN POZEM KOMUNIKACE KRYT DLAŽBA	T	32,766	139,40	4567,58 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01	49	711111001	IZOLACE V STUDENÁ PENETR NÁTĚR	M2	26,100	6,70	174,87 Kč	0,00000	0,00000
					6*4.35						
0001113	0011	00(A01	50	111631500	LAK ASFALT ALP/9 BAL 9 KG	T	0,005	24210,00	121,05 Kč	1,00000	0,00500
					26.1*0.0002						
0001113	0011	00(A01	51	711141559	IZOLACE V PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	26,100	61,70	1610,37 Kč	0,00040	0,01000
					6*4.35						
0001113	0011	00(A01	52	628321340	PAS TEZ ASF BITAGIT V 60 S40	M2	30,015	61,00	1830,92 Kč	0,00388	0,11600
0001113	0011	00(A02	53	998711101	PŘESUN T IZOLACE VODA OBJEKT V -6M	T	0,131	648,00	84,89 Kč	0,00000	0,00000

0001113	0011	00(A01 54	713111121	IZOLACE TEP STROPŮ ROVNĚ DRÁTEM	M2	21,263	68,00	1445,88 Kč	0,00030	0,00600
0001113	0011	00(A01 55	631514370	DESKA IZOL.ORSIL UNI TL.50MM	M2	22,326	196,00	4375,90 Kč	0,00500	0,11200
0001113	0011	00(A05 56	998713101	PŘESUN T TEP IZOLACE OBJEKT V -6M	T	0,123	577,00	70,97 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A05 57	725291411	DRŽÁK NA PAPIR	SOU	3,000	800,00	2400,00 Kč	0,00102	0,00300
0001113	0011	00(A05 58	725291631	NEREZ ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	SOU	2,000	1100,00	2200,00 Kč	0,00052	0,00100
0001113	0011	00(A05 59	725291511	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NA 350ML	SOU	3,000	620,00	1860,00 Kč	0,00052	0,00200
0001113	0011	00(A05 60	998725201	PŘESUN % ZAŘ PŘEDMĚTY OBJEKT V -6M	%	6681,000	0,90	6012,90 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01 61	762311103	MTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ	KUS	8,000	107,10	856,80 Kč	0,00332	0,02700
0001113	0011	00(A01 62	133210630	TYC OCEL PLOCH S235JR 60X6MM 0.00285*0.5*8*1,09	T	0,012	23587,00	283,04 Kč	1,00000	0,01200
0001113	0011	00(A01 63	762332111	MTŽ KROV HRAN L -50M -120CM2 5.7*2	M	11,400	113,00	1288,20 Kč	0,00079	0,00900
0001113	0011	00(A01 64	762332112	MTŽ KROV HRAN L -50M -224CM2 4.5*6	M	27,000	143,30	3869,10 Kč	0,00079	0,02100
0001113	0011	00(A01 65	605121210	REZIVO JEHL.HRANOLDL4-5 M I-II 0.1*0.12*5.7*2 *1.1 0.1*0.14*4.5*6*1.1	M3	0,567	5570,00	3158,19 Kč	0,55000	0,31200
0001113	0011	00(A01 66	762341210	MTŽ BEDNĚNÍ ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ SRAZ	M2	25,500	65,00	1657,50 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01 67	605151110	REZIVO JEHL.PRKNA BOK I.-II 2-3CM 1.1*0.025*25.5	M3	0,701	5300,00	3715,30 Kč	0,55000	0,38600
0001113	0011	00(A01 68	762395000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY MTŽ STŘECHA 0.567+0.701+0.045	M3	1,313	990,00	1299,87 Kč	0,02337	0,03100
0001113	0011	00(A01 69	762342451	MTŽ KONTRALATĚ 4.5*6	M	27,000	43,00	1161,00 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01 70	605141130	STRESNI LATE DL 2-3,5M IMPREG 27*0.05*0.03*1.1	M3	0,045	6462,30	290,80 Kč	0,55000	0,02500
0001113	0011	00(A01 71	998762102	PŘESUN T TESAŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	0,824	1023,00	842,95 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01 73	763164515	SDK OBKLAD KOV L Š -0,4M DF 12,5	M	3,000	351,00	1053,00 Kč	0,00568	0,01700
0001113	0011	00(A01 74	998763302	PŘESUN T SDK KCE OBJEKT V -12M	T	0,332	470,00	156,04 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A02 72	763131221	SDK PODHLED DŘEV KCE D111 GKF 12,5 1.05*20.25	M2	21,263	445,00	9462,04 Kč	0,01481	0,31500
0001113	0011	00(A01 76	764331230	LEM ZEĎ POPLAST TVRDÁ KRYTINA RŠ 330 4.2*2+5.7	M	14,100	254,00	3581,40 Kč	0,00190	0,02700

0001113	0011	00(A01	77	764352203	ŽLAB POPLAST PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ RŠ 330	M	5,700	341,00	1943,70 Kč	0,00308	0,01800
0001113	0011	00(A01	78	764410250	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ POPLAST RŠ 330	M	4,500	316,00	1422,00 Kč	0,00189	0,00900
				0.75*6							
0001113	0011	00(A01	79	764430220	OPLECHOVÁNÍ POPLAST ZDÍ RŠ 330	M	14,100	312,50	4406,25 Kč	0,00186	0,02600
				4.2*2+5.7							
0001113	0011	00(A01	80	764454202	ODPADNÍ TROUBY PZ KRUHOVÉ D 100	M	3,500	253,00	885,50 Kč	0,00237	0,00800
0001113	0011	00(A01	81	764359211	ŽLAB POPLAST KOTLÍK KÓNICKÝ TROUBA D-100	KUS	1,000	369,00	369,00 Kč	0,00165	0,00200
0001113	0011	00(A06	75	764171307	LINDAB TABULE POYSTER FOP/PO -30°	M2	25,500	628,15	16017,83 Kč	0,00820	0,20900
0001113	0011	00(A09	82	998764101	PŘESUN T KLEMPÍŘ KCE OBJEKT V 6M	T	0,299	1151,75	344,37 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A09	83	765901240	PAROTĚSNÁ FOLIE DELTA FOL REFLEX	M2	21,263	76,30	1622,37 Kč	0,00021	0,00400
0001113	0011	00(A09	84	765901144	STŘEŠNÍ FOLIE DÖRK DELTA VENT S	M2	25,500	70,00	1785,00 Kč	0,00017	0,00400
0001113	0011	00(A09	85	998765101	PŘESUN T KRYTIN TVRDÉ OBJEKT V -6M	T	0,008	649,00	5,19 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01	86	766421213	MTŽ PODHLED JEDN PALUBKA SM -10CM	M2	3,600	167,00	601,20 Kč	0,00000	0,00000
				0.6*6							
0001113	0011	00(A01	87	611911550	PALUBKY OBKL SM KLASIK 19X116 A/B	M2	3,960	198,00	784,08 Kč	0,00931	0,03700
0001113	0011	00(A02	88	998766101	PŘESUN T TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -6M	T	0,038	507,00	19,27 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01	89	771574117	MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -35	M2	18,770	350,00	6569,50 Kč	0,00362	0,06800
				4.68+2.91+1.67+5.3+1.49+2.72							
0001113	0011	00(A01	90	597614030	DLAŽBA KERAMICKA	M2	19,709	250,00	4927,25 Kč	0,01920	0,37800
				18.77*1.05							
0001113	0011	00(A01	91	771579192	PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR	M2	18,770	20,00	375,40 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01	92	998771101	PŘESUN T PODL DLAŽBA OBJEKT V -6M	T	0,446	345,00	153,87 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01	93	781414113	MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -35KS/M2	M2	65,340	330,00	21562,20 Kč	0,00310	0,20300
			101	1.8*(2.6*2+1.8*2-0.6)							
			102	1.8*(1.6*2+1.85*2-0.6-0.7)							
			103	1.8*(0.9*2+1.85*2-0.7)							
			104	1.8*(2.65*2+2*2-0.5-0.7*2)							
			105	1.8*(1.65*2+0.9*2-0.7)							
			106	1.8*(1.65*4-0.7)							
0001113	0011	00(A01	94	597610400	OBKLAD BELNINOVY	M2	68,607	250,00	17151,75 Kč	0,01260	0,86400
				65.34*1.05							
0001113	0011	00(A01	95	781419192	PŘÍPL OBKLAD PÓROV OMEZENÝ PROSTOR	M2	65,340	30,00	1960,20 Kč	0,00000	0,00000
0001113	0011	00(A01	96	998781101	PŘESUN T OBKL KERAMIKA OBJEKT V -6M	T	1,067	345,00	368,12 Kč	0,00000	0,00000

0001113	0011	00(A01	97	783626200	NÁTĚR SYNT TRUH KCE 2X LAZURA LAK	M2	3,960	107,00	423,72 Kč	0,00022	0,00100
0001113	0011	00(C01	98	784455921	OBNOV 2XDI PRIMALEX OMYV BÍLÁ M-3,8	M2	62,263	30,00	1867,89 Kč	0,00024	0,01500
					106.34+21.263-65.34						

0,00

KATALOG

	NAZEVKAT	ZAKLADC	MENA	HMOTYCEL
001	ZEMNÍ PRÁCE	10248,88 Kč		0,00000
003	LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	8823,17 Kč		0,16300
006	DEMOLICE OBJEKTU	29751,14 Kč		0,00000
011	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	257461,63 Kč		63,53400
221	KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ	46072,60 Kč		32,76600
711	IZOLACE PROTI VODĚ	3822,09 Kč		0,13100
713	IZOLACE TEPELNÉ	5892,75 Kč		0,11800
721	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	12472,90 Kč		0,00600
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	18422,76 Kč		0,82300
763	DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON	10671,08 Kč		0,33200
764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	28970,05 Kč		0,29900
765	KRYTINY TVRDÉ	3412,56 Kč		0,00800
766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	1404,55 Kč		0,03700
771	PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM	12026,02 Kč		0,44600
781	OBKLADY KERAMICKÉ	41042,27 Kč		1,06700
783	NÁTĚRY	423,72 Kč		0,00100
784	MALBY A TAPETY	1867,89 Kč		0,01500
	SOUČET	492786,046 Kč		
	REZERVA	70000,000 Kč		

VRN

%

Zařízení staveniště	2,00	9855,721 Kč
Provozní vlivy	0,00	1000,000 Kč
Kompletační činnost	1,00	3927,860 Kč
VRN CELKEM		14783,581 Kč

Uvažované VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – VRN**07- Zařízení staveniště**

Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště – **GZS**) kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních pr. Ke stavebním objektům zařízení staveniště patří:

- sociální objekty pro pracovníky stavby,
- vnější oplocení,
- vnitrostaveništní komunikace – zabezpečení povrchu hřiště ve dvoře, chodníku před školou, ochrana stávajících prostor – schodiště a chodby ve škole
- vnitrostaveništní rozvody energií,
- dočasná ochranná zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže,

12- Provozní vlivy

Náklady způsobené provozními vlivy - ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem investora nebo třetích osob a nelze jej v průběhu sta

12.1 Silniční provoz

- náklady za rušení silničního provozu při provádění stavebních a montážních prací, pokud nelze zřídit objíždku a dopravu vyloučit

12.2. Provoz investora a vliv prostředí

Zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených

- doprava ke stavebním objektům vedoucí po vnitrozávodních komunikacích investora bez vyloučení dopravy investora a třetích osob
- ostatní vlivy způsobené provozem investora z jiných než výše uvedených důvodů – práce v podkroví stávající stavby

16 – Kompletační činnost

- zajištění vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele,
- zajištění provozu a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů,
- převzetí staveniště pro stavební část stavby a zařízení staveniště a předávání jeho části poddodavatelům,
- koordinace práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly včetně přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávky,
- zajištění poskytnutí zednické a ostatní výpomoci organizacím zúčastněným na stavbě na základě jejich písemného požadavku,

- zpracování dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby odběratele (vlastníka stavby),
- účast na kolaudaci a předání stavby do užívání,
- účast na vyhodnocovacím řízení na žádost odběratele

791 06 Kromeriz, Hotočská 434/17D
tel. 573/358/046
IČ 03987752, DIČ CZ03987752

1

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	ZDRAVOTECHNIKA	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01.3	ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
127	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Kroměříž Velké nám. 115			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	42 710	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	130 211	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	172 921	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	2 594
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	172 921	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	175 515	Ostatní náklady celkem	0
				2 594
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		175 515 Kč
DPH		21,0 %		36 858 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				212 374 Kč

Poznámka :

Stavba :	127 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HRŠTĚ	Rozpočet :
Objekt :	01.3 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 171	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 539	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 660	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	42 959	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	19 545	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	66 047	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 710	130 211	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			172 921	0
Oborová přírážka			172 921	0
Přesun stavebních kapacit			172 921	0
Mimostaveništní doprava			172 921	0
Zařízení staveniště		1,5	172 921	2 594
Provoz investora			172 921	0
Kompletační činnost (IČD)			172 921	0
Rezerva rozpočtu			172 921	0
CELKEM VRN				2 594

Slepý rozpočet

Stavba :	127 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ	Rozpočet:
Objekt :	01.3 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ zásak	m3	7,00	210,00	1 470,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	32,00	317,00	10 144,00
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	32,00	20,00	640,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,00	66,00	2 112,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,50	225,00	3 712,50
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,50	145,00	2 392,50
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	16,50	13,50	222,75
8	171201211U00	Skládkovné zemina	t	30,00	250,00	7 500,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace	m3	18,10	60,00	1 086,00
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,20	795,00	7 314,00
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,30	708,00	2 336,40
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásak	m3	2,90	60,00	174,00
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm zásak	m3	2,60	795,00	2 067,00
	Celkem za	1 Zemní práce				41 171,15
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	12,00	61,00	732,00
15	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	11,00	73,33	806,63
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 538,63
Díl: 713		Izolace tepelné				
16	01	izolace PE 22*6	m	10,00	6,30	63,00
17	02	dtto 25*6	m	8,00	8,40	67,20
18	03	dtto 22*13	m	9,00	18,02	162,18
19	04	dtto 25*13	m	3,00	19,95	59,85
20	05	montáž izolace	m	31,00	41,40	1 283,40
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	16,35	1,50	24,53
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 660,16
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	41,86	167,44
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	44,28	88,56
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	66,01	198,03
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	41,20	9,20	379,04
26	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	5,00	10,35	51,75
27	01	potrubí PVC KG DN 100	m	22,00	326,75	7 188,50
28	02	dtto DN 125	m	11,00	370,14	4 071,54
29	03	dtto DN 150	m	5,00	419,73	2 098,65
30	04	trubka PP HT 40	m	1,20	185,15	222,18
31	05	dtto PP HT DN 50	m	4,00	231,15	924,60
32	06	dtto DN 70	m	3,00	242,65	727,95
33	07	dtto DN 100	m	1,00	349,60	349,60
34	08	vent. hlavice DN 100+mont.	ks	1,00	495,19	495,19
35	09	podl. vpust'+such. klapka+mont.	ks	1,00	1 112,05	1 112,05
36	10	dno šachtové PP 425/160	ks	1,00	2 928,02	2 928,02
37	11	trubka korug. 425/1500	ks	1,00	1 521,45	1 521,45
38	12	poklop PP do šacht. roury 1,5t	ks	1,00	589,95	589,95
39	13	montáž šachty	ks	1,00	1 127,00	1 127,00
40	14	nápojení na stáv. kanalizaci	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
41	15	box zasakovací 80*80*32	ks	7,00	1 150,00	8 050,00
42	16	dno k boxu	ks	7,00	450,00	3 150,00
43	17	ukončení 2ks	ks	7,00	300,00	2 100,00

Slepý rozpočet

Stavba :	127 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HRŠTĚ	Rozpočet:
Objekt :	01.3 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	18	spojka	ks	28,00	14,00	392,00
45	19	větr. komínek	ks	1,00	429,00	429,00
46	20	geotextilie 300g/m2	m2	14,00	18,00	252,00
47	21	montáž boxů	ks	7,00	150,00	1 050,00
48	22	lapač splavenin pevný+mont.	ks	1,00	559,59	559,59
49	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	423,24	1,50	634,86
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				42 958,95
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
50	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00	665,85	665,85
51	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	21,00	186,30	3 912,30
52	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	12,00	209,30	2 511,60
53	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00	146,05	1 898,65
54	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	4,00	25,00	100,00
55	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,00	35,00	70,00
56	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4,00	45,00	180,00
57	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	36,00	8,00	288,00
58	01	potrubí HDPE 32*3	m	6,00	299,47	1 796,82
59	02	mech. spojka PE reduk. 32-25	ks	1,00	102,35	102,35
60	03	spojka 32-1" vněj.	ks	2,00	114,90	229,80
61	04	vyp.kohout 1/2"	ks	3,00	153,71	461,13
62	05	kul.kohout 1/2"	ks	1,00	130,15	130,15
63	06	dtto 1"	ks	2,00	315,91	631,82
64	07	zpětná klapka 1/2"	ks	1,00	75,00	75,00
65	08	poj. ventil 1/2" 6b	ks	1,00	276,35	276,35
66	09	trubka korug. D600/1000	ks	1,00	2 608,20	2 608,20
67	10	poklop PVC D600	ks	1,00	2 328,75	2 328,75
68	11	montáž šachty	ks	1,00	879,75	879,75
69	12	spojka 32-3/4"	ks	1,00	109,71	109,71
70	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	192,56	1,50	288,84
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				19 545,07
Díl:	725	Zařizovací předměty				
71	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	437,00	1 311,00
72	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00	598,00	1 794,00
73	725129101U00	Mtž pisoáru keramického	kus	2,00	552,00	1 104,00
74	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	462,00	1 848,00
75	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00	1 398,28	1 398,28
76	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	8,00	34,50	276,00
77	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	4,00	322,00	1 288,00
78	01	pisoár keram.	ks	2,00	2 769,94	5 539,88
79	02	sifon pro pisoár	ks	2,00	1 060,30	2 120,60
80	03	tlak. vent. k pis.	ks	2,00	1 847,48	3 694,96
81	04	deska k WC	ks	2,00	376,92	753,84
82	05	závěsné WC	ks	2,00	1 587,00	3 174,00
83	06	závěs. WC invalid.	ks	1,00	3 906,32	3 906,32
84	07	sedátko k inv. WC	ks	1,00	473,80	473,80
85	08	kombifix k WC	ks	3,00	3 737,87	11 213,61
86	09	tlačítko bílé	ks	2,00	839,09	1 678,18
87	10	pneumat. ovládání 2vody k WC inv.	ks	1,00	1 367,70	1 367,70
88	11	umyvadlo inv. keram.	ks	1,00	1 454,52	1 454,52
89	12	sifon invalid.+mont.	ks	1,00	1 679,00	1 679,00
90	13	umyvadlo keram. 50cm	ks	3,00	828,86	2 486,58
91	14	sifon umyvadl.+mont.	ks	3,00	158,70	476,10

Slepý rozpočet

Stavba :	127 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ	Rozpočet:
Objekt :	01.3 ZDRAVOTECHNIKA	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	15	roh. ventil s filtrem	ks	8,00	140,30	1 122,40
93	16	baterie stoj. umyvadl.	ks	3,00	1 090,11	3 270,33
94	17	baterie umyvadl. invalid.	ks	1,00	1 168,38	1 168,38
95	18	madlo pevné k WC bílé	ks	1,00	895,85	895,85
96	19	madlo sklopné k WC bílé	ks	1,00	1 113,20	1 113,20
97	20	madlo umyvadl. pevné bílé	ks	2,00	727,95	1 455,90
98	21	montáž madel	ks	4,00	109,25	437,00
99	22	ohřívač el. vody 80l ležatý	ks	1,00	7 021,44	7 021,44
100	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	655,23	0,80	524,18
Celkem za		725 Zařizovací předměty				66 047,05

Rozvaděč RP1

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
LSN 2B/1	1 ks	193,10	0,00	193,10 Kč
LSN 16C/1	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
LFI 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 305,31	0,00	1 305,31 Kč
LFI 16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	2 ks	1 113,55	0,00	2 227,10 Kč
stykač S20-20	1 ks	420,56	0,00	420,56 Kč
svodič 2	1 ks	2 560,36	0,00	2 560,36 Kč
ASN 32/3	1 ks	476,10	0,00	476,10 Kč
PE	1 ks	38,35	0,00	38,35 Kč
N	1 ks	38,35	0,00	38,35 Kč
L	3 ks	79,35	0,00	238,05 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	1 302,66	0,00	1 302,66 Kč
Plast rozvodnice Z, 72 modulů, IP40/20	1 ks	1 879,27	759,00	2 638,27 Kč
Celkem				11 438 Kč

Nosný systém, trubkování

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
FX 20 sv. šedá	5 m	5,13	36,46	207,95 Kč
Vkládací PVC lišta 40/40	12 m	54,74	54,68	1 313,04 Kč
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	8 ks	5,65	40,10	366,00 Kč
KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	4 ks	35,12	138,53	694,60 Kč
KR 97/5 ROZVODKA KRABICOVÁ	2 ks	89,61	138,53	456,28 Kč
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka	40 ks	3,85	9,12	518,30 Kč
Celkem				3 557 Kč

Kabely

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY 2Ax1.5	20 m	8,34	18,22	531,20 Kč
CYKY 2Ax1.5	20 m	8,34	18,22	531,20 Kč
CYKY 3Cx1.5	100 m	10,50	18,22	2 872,00 Kč
CYKY 3Cx2.5	50 m	17,09	18,22	1 765,50 Kč
CYKY 5Cx4	40 m	47,63	20,78	2 736,40 Kč
CY16 zž	5 m	34,31	18,22	262,65 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	20 ks	0,00	14,65	293,00 Kč
Ukončení vodiče do 4mm ²	10 ks	0,00	14,65	146,50 Kč
Celkem				8 607 Kč

Přístroje

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
spínač č1, jednopólový	6 ks	133,34	82,03	1 292,22 Kč
sporáková kombinace kompletní, 25A	1 ks	430,56	133,07	563,63 Kč
Spin. aut. se sním. pohybu, 180°, IP44	2 ks	1 655,23	136,71	3 583,88 Kč
LSN 20C/3	1 ks	620,28	273,41	893,69 Kč
transformátor /zdroj/ FLM 1000	1 ks	1 496,20	82,03	1 578,23 Kč
kontrolní modul s alarmem FEH 2001	1 ks	2 281,43	82,03	2 363,46 Kč
resetovací tlačítko FAP 2001	1 ks	1 099,80	82,03	1 181,83 Kč
signální tlačítko FAP 3002	1 ks	1 418,15	82,03	1 500,18 Kč
maják se sirénou 24V, IP44	1 ks	2 825,50	637,96	3 463,46 Kč
Celkem				16 421 Kč

Svítidla vč. zdrojů

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A-SV. ZÁŘ. EL. PŘ. 2x18W, IP40, PŘISAZENÉ, OPÁL	2 ks	847,40	306,20	2 307,20 Kč
B-SV. ZÁŘ. EL. PŘ. 1x18W, IP40, PŘISAZENÉ, OPÁL	4 ks	658,08	306,20	3 857,12 Kč
C-SV. ZÁŘ. EL. PŘ. 2x18W, IP44, PŘISAZENÉ, KOŠ	2 ks	1 496,59	273,41	3 540,00 Kč
N-SV. ZÁŘ. NOUZOVÉ 8W, IP44, PŘISAZENÉ, 1 HOD	1 ks	900,54	273,41	1 173,95 Kč
Celkem				10 878 Kč

Kabelový a uzemnění

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Kabel zkušební SZa	1 ks	29,60	63,80	93,40 Kč
Kabel pro zemnicí pásku SR 2a	2 ks	20,44	63,80	168,48 Kč
Kabel zemnicí pásky-drát SR 3a	2 ks	35,24	63,80	198,08 Kč
Kabel Zn 10	3 m	16,14	45,57	185,13 Kč
Kabel Zn 30x4	25 m	33,63	36,45	1 752,00 Kč
Kvintipotenční svorkovnice EPS 1 s krytem	1 ks	226,04	82,02	308,06 Kč
Kabel CO 125 pro SZ	1 ks	72,66	82,02	154,68 Kč
Kabel FX 32 sv. šedá	5 m	12,91	36,45	246,80 Kč
Celkem				3 107 Kč

Revize, zkoušky, HZS

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Projekt skutečného provedení	2 hod	0,00	395,00	790,00 Kč
Dodavatelská dokumentace	4 hod	0,00	395,00	1 580,00 Kč
Vyhledání připojovacího místa	1 hod	0,00	345,00	345,00 Kč
Napojení na stávající zařízení	2 hod	0,00	345,00	690,00 Kč
Zednické výpomoci (průrazy, sekání, zapravení drážek)	20 hod	0,00	320,00	6 400,00 Kč
Revize	16 hod	0,00	450,00	7 200,00 Kč
Celkem				17 005 Kč

Zemní práce

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Kabelová rýha 35x80 vč. kabelového lože, fólie a záhozu	6 m	0,00	260,00	1 560,00 Kč
Kopoflex d 60	9 m	17,67	39,63	515,70 Kč
Celkem				2 076 Kč

Cena celkem bez DPH**73 088 Kč**

HARMONOGRAM stavby : MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŘÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK

Práce \ Týden	Červenec					Srpen					Září				Říjen	
	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Zemní práce																
Bourání konstrukcí																
Svislé konstrukce																
ZTI																
Vnitřní omítky - opravy																
Střecha																
Podkladní vrstvy podlah																
Okna a dveře																
Sádrokartony																
Dlažby , obklady																
Oplocení																
Malby a nátěry																
Elektroinstalace																
Terénní úpravy - dlažby																
Podlahy																
Kompletace vybavení																

A

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Název	Prováděné práce	Adresa	IČ	Objem práce
NACKO Group s.r.o.	Průmyslové podlahy	Sádek č.p. 94 57201 SÁDEK	27680754	580000
Electro Enterprises a.s.	Elektroinstalace	Na Kampě 513/10 118 00 PRAHA 1 - Malá Strana	02243008	428338
Jurášek, spol. s r.o.	ZTI	Mokrá 311 01 Zlín	760 26273837	145206
V okno s.r.o.	Výplně otvorů	Skaštice 149 Kroměříž	25527266	50000

TEMINI Stav s.r.o.
 767 01 Kroměříž, Kotojedská 434/17D
 tel. 573 358 046
 IČ 03987752, DIČ CZ03987752



Pojistka

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
p. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen „pojišťovna“)

potvrzující uzavření pojistné smlouvy číslo 8059619819

Údaje o pojistníkovi

Pojistník:	Název	IČO
	TEMINI Stav s.r.o.	03987752
	Adresa sídla nebo bydliště	
	Kotojedská 434/17D, Kroměříž 76701	

Základní údaje o pojištění

Pojistná doba:	Počátek pojištění
	09.07.2015

Údaje o rozsahu pojištění

Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob

- pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
- pojištění odpovědnosti za újmu na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného


Pojistná událost:

Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním způsobená pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě, v této pojistce a blíže specifikovaná v pojistných podmínkách.

Oprávněná osoba:

Oprávněnou osobou je ve všech pojištěních sjednaných pojistnou smlouvou:

- a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v písm. b)
- b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Iva Knapová

ředitelka odboru klientského centra

V Pardubicích, 27.07.2015