

odesílatel Bc. Zuzana Kytlicová
e-mail zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz
datum 18. 5. 2018
počet stran

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: **„Oprava vozovky na ulici Kaplanova, Kroměříž“**
Systémové číslo veřejné zakázky: **P18V00000001**
Předmět veřejné zakázky: **Stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 17. 5. 2018 byl zadavateli zaslán dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu „**Oprava vozovky na ulici Kaplanova, Kroměříž**“ v této nezměněné podobě:

*Dobrý den,
chtěli bychom vznést dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou zakázku.*

Ve výzvě k podání nabídky ze dne 9.5.2018 je uveden termín realizace:

Předpokládaný termín zahájení doby plnění: 18. 06. 2018

Termín dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 21. 07. 2018

Smlouva o dílo uvádí termín realizace:

Zahájení prací na díle: 18. 06. 2018

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 27. 08. 2018

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu a zároveň o sdělení, zda požadovaný harmonogram prací (příloha SOD) má být součástí nabídky nebo bude přiložen ke smlouvě až vybraným dodavatelem.

Předem děkuji za zodpovězení dotazu

Odpověď:

Termín dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla platí tak, jak je napsaný ve výzvě, tedy **21. 07. 2018**. V návrhu obchodních podmínek došlo k překlepu.

Na profil zadavatele byl vložen opravený návrh smlouvy o dílo s opraveným termínem dokončení díla, tj. **21. 07. 2018**.

Harmonogram prací bude součástí nabídky.

Odpověď na dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 5. 2018.

S pozdravem



MĚSTO KROMĚŘÍŽ
-7-

Ing. Soňa Mertová
Vedoucí odboru rozvoje města
sona.mertova@mesto-kromeriz.cz