

Smlouva o dílo č. VZ/2013/3/01/OS

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Kroměříž,
adresa: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupený: **Mgr. Daniela Hebnarová** – starostka města
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb 728 649 699
Ing. Vlastimil Foltýn, pracovník odboru služeb 607 674 784
Ing. Jan Tomek, DIVYP spol. s r.o., Hlavní 80, 624 00 Brno, technický
dozor investora 777 114 060
IČ: 00287351
DIČ: CZ00287351
daňový režim: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 83 26 34 02 47 / 0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.
adresa: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Vojtěch Malík, jednatel společnosti
IČ: 46995803
DIČ: CZ46995803
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 7268930227/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Oprava mostu ev.č. 01-48-c-M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „**Oprava mostu ev.č. 01-48-c-M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži**“ a výkazem výměr, zhotovitel Doc.Ing. Jan Tomek,CSc., DIVYP Brno s.r.o., Filipova 11, 635 00 Brno, předanou Objednatelům Zhotoviteli. **Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelům.**

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění vytýčení všech dotčených inženýrských sítí
- 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě,
- 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi souvisejícími technickými normami.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad

2.2.2.1. Do projektové dokumentace stavby, všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

3.1.1. Termín zahájení stavby je předpokládán v 1.4.2014.

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.1.3. Pokud se z objektivních důvodů na straně Objednatelů nepodaří v předpokládaném termínu stavbu zahájit a k zahájení stavby dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje Zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.

3.2. Termíny dokončení

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky bez vad a nedodělků.

3.2.2. Sjedený termín dokončení celého díla – max. do 30.6.2014.

3.2.3. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatelů

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je stávající objekt oplocení **most ev.č. 01-48-c-M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi** v k.ú. Kroměříž.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

1 350 125,- Kč

DPH

283 526,- Kč

Cena včetně DPH

1 633 651,- Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny rozhodující jak výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace, tak projektová dokumentace stavby.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu

4.2.4. **Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.**

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. **Požadované a vzájemně odsouhlasené vícepráce budou zapsány do stavebního deníku před jejich realizací.**

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

- 4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.2.5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny včetně DPH.
- 5.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.2.7. Zhotovitel předloží Objednateli vždy s fakturou soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených i neprovedených prací v elektronické podobě (nejlépe v excelu) – tzn. u stavebních objektů, které budou fakturovány vč. nulových položek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 5.4.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby
- odkaz na smlouvu o dílo a její číslo
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- telefonní kontakt na osobu vystavující fakturu
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele , a to ve formě uvedení firmy , jeho IČ, výše uhrazené částky

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Ostatní ujednání v souvislosti se sankcemi
- 6.6.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo Nedodělkami, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvedou se v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta na celé dílo je stanovena v délce **60 měsíců**.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat.

11.2. Výjimky ze záruky

11.2.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Ostatní ujednání


16.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla.
- 16.1.2. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že budou-li po vydání stavebního povolení schváleny změny oproti stávajícím podmínkám, je zhotovitel povinen požadované úpravy provést a zajistit taková opatření, aby nabídková cena zůstala nezměněna.
- 16.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 16.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 16.1.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- 16.1.7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 16.1.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Projektová dokumentace stavby (dle textu smlouvy; pozn. projektová dokumentace stavby netvoří nedílnou přílohu)

V Kroměříži dne 31.12.2013



Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže



V Brně dne 30. 12. 2013

SIMOST s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

DIČ: CZ46995803



Ing. Zdenek Machaň
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka

Místo:

Datum: 30-12-2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
SIMOST, s.r.o.

IČ: 46995803
DIČ: CZ46995803

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 350 125,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 350 125,13
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 350 125,13		283 526,30
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 633 651,43
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SIMOST, s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 61900 Brno
DIČ: CZ46995803
-5-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka

Místo:

Datum: 30-12-2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 350 125,13	1 633 651,43
SO 101	Dopravní objížďka	68 673,35	83 094,85
SO 102	most ev.č. 01-48-c-M03	1 281 451,78	1 550 556,68
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva (10% ze ZRN)	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 350 125,13	1 633 651,43

SIMOST, s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 6190 0 Brno
DIČ: CZ46995803

-5-

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka

Objekt: SO 101 - Dopravní objížďka

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

SIMOST, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 30-12-2013

IČ:

DIČ:

IČ: 46995803

DIČ: CZ46995803

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	68 673,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	68 673,35
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 673,35	14 421,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	83 094,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 61900 Brno

DIČ: CZ46995803

-5-

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka
Objekt: SO 101 - Dopravní objížďka

Místo:

Datum: 30 -12- 2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

68 673,35

HSV - Práce a dodávky HSV

43 070,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

43 070,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 603,35

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

25 603,35

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0%

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0%

0,00

Ostatní - rezerva

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

68 673,35

ROZPOČET

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka
Objekt: SO 101 - Dopravní objížďka

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

68 673,35

HSV - Práce a dodávky HSV

43 070,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

43 070,00

1	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	10,000	12,00	120,00
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	37,000	20,00	740,00
		"B1" 2			2,000		
		"B 30" 2			2,000		
		"IP10a" 3			3,000		
		"IP 10b" 3			3,000		
		"E3a" 8			8,000		
		"IS 11b" 9			9,000		
		"E13" 2+4			6,000		

			"B13" 4		4,000		
			Součet		37,000		
3	K	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	5,000	40,00	200,00
			"IP22" 4		4,000		
			"IS 11a" 1		1,000		
			Součet		5,000		
4	M	404442620	značka svíslá reflexní AL- 3M 1000 x 1400 mm	kus	5,000	50,00	250,00
			"značka IP 10a + IP22" 1+4		5,000		
5	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	2 610,000	3,00	7 830,00
			29°90		2 610,000		
6	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	3 330,000	5,00	16 650,00
			37°90		3 330,000		
7	K	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den	kus	450,000	6,00	2 700,00
			5°90		450,000		
8	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	90,00	180,00
9	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	180,000	80,00	14 400,00
			2°90		180,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 603,35

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

25 603,35

10	K	034403000	Dopravní značení	Kč	1,000	10 603,35	10 603,35
			"náklady na vyřízení uzavírky a ZUK" 1		1,000		
11	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
			"náklady na dovoz a odvoz provizorního DZ" 1		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 6190 0 Brno

DIČ: CZ46995803

-5-

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka
Objekt: SO 102 - most ev.č. 01-48-c-M03

Místo:
Objednavatel:

Datum: 30-12-2013

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
SIMOST, s.r.o.

IČ: 46995803

DIČ: CZ46995803

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 281 451,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 281 451,78
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 281 451,78	269 104,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 550 556,68
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 61900 Brno

DIČ: CZ46995803

-5-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka
Objekt: SO 102 - most ev.č. 01-48-c-M03

Místo:

Datum: 30 -12- 2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 281 451,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 191 488,45

1 - Zemní práce	101 034,05
2 - Zakládání	5 220,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	233 103,37
4 - Vodorovné konstrukce	263 942,82
5 - Komunikace	287 078,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 011,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	270 097,83
99 - Přesun hmot	29 029,28

PSV - Práce a dodávky PSV

89 963,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	89 963,33
---	-----------

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0%	0,00
Mimostav. doprava		0,00
Územní vlivy		0,00
Provozní vlivy	0%	0,00
Ostatní - rezerva		0,00
Kompletační činnost		0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 281 451,78

ROZPOČET

Stavba: Zacharka - Oprava mostu přes potok Zacharka
Objekt: SO 102 - most ev.č. 01-48-c-M03

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

1 281 451,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 191 488,45

1 - Zemní práce	101 034,05
-----------------	------------

1	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	163,600	205,00	33 538,00
			"most" 10,8*4,0		43,200		
			"komunikace" 10,2*2+20*5		120,400		
			Součet		163,600		
2	K	115001104	Převod vody potrubím DN do 300	m	15,000	500,00	7 500,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	45,532	95,00	4 325,54
			"za opěrami" ((1,702*1,85)/2+(2,4*1,85)/2)*12		45,532		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	13,660	10,00	136,60
			45,532*0,3		13,660		
5	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	10,800	100,00	1 080,00
			"odstranění náplav cca 30cm" 3,0*12,0*0,3		10,800		
6	K	129403101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 5	m3	7,200	100,00	720,00
			"rozebrání původního zpevnění z kamene" 12*3*0,2		7,200		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	487,00	876,60
			"pro betonové prahy ve dně koryta potoka" 0,3*1,0*3,0*2		1,800		
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,540	10,00	5,40
			1,8*0,3		0,540		
9	K	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	46,746	100,00	4 674,60
10	K	155282291	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	m2	14,024	250,00	3 506,00
			"30%" 46,746*0,3		14,024		
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,832	110,00	5 701,52
			45,532+10,8+7,2+1,8-13,5		51,832		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	570,152	10,00	5 701,52
			51,832*11		570,152		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	51,832	5,00	259,16
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,832	5,00	259,16
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	88,114	175,00	15 419,95
			51,832*1,7		88,114		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,500	830,00	11 205,00
			"kolem křídel a opěr" 13,5		13,500		
17	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	20,000	50,00	1 000,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,500	90,00	45,00
19	M	583312800	ornice pro ohumusování	t	5,100	800,00	4 080,00
			20*0,15*1,7		5,100		
20	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	20,000	25,00	500,00
21	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	20,000	25,00	500,00

2 - Zakládání

5 220,00

22	K	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého	m3	0,720	2 750,00	1 980,00
			0,15*0,2*12*2		0,720		
23	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	24,000	110,00	2 640,00
			2*12		24,000		
24	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	24,000	25,00	600,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

233 103,37

25	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	7,361	7 350,00	54 103,35
			0,8*0,551*(8+6,6+2,1)		7,361		
26	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	14,078	750,00	10 558,50
			0,551*(8+6,6+1,5)+0,2*(8+6,6+2,1)+0,8*0,551*3		14,078		
			+0,99*0,55				
27	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů -	m2	14,078	120,00	1 689,36
28	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,110	48 500,00	5 335,00
			7,361*0,015		0,110		

29	K	321311113	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 25 "betonové prahy pro zpevněné dlážděného koryta" 0,3*1,0*3,0*2	m3	1,800	4 500,00	8 100,00
					1,800		
30	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 0,518*0,5*11,922*2+0,155*0,322*11,922*2	m3	7,366	4 600,00	33 883,60
					7,366		
31	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení 0,85*11,922*2*2+0,518*0,85*4	m2	42,296	550,00	23 262,80
					42,296		
32	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	42,296	60,00	2 537,76
33	K	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 6,112*0,015	t	0,092	35 500,00	3 266,00
					0,092		
34	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	22,000	275,00	6 050,00
35	M	553912210	mostní zábradlí vč. povrchové úpravy nátěrem 8,0+6,6+2	m	16,600	4 745,00	78 767,00
					16,600		
36	K	348185111	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného dočasné s dvojmadlem - zřízení 2*11	m	22,000	140,00	3 080,00
					22,000		
37	K	348185211	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného dočasné s dvojmadlem - odstranění	m	22,000	20,00	440,00
38	K	388995112	Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru žlab s vikem 2*3,5	m	7,000	290,00	2 030,00
					7,000		

4 - Vodorovné konstrukce

263 942,82

39	K	421321108	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 11,9*3,57*(0,2+0,322)/2	m3	11,088	1,00	11,09
					11,088		
40	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 11,9*3,57*(0,2+0,322)/2	m3	11,088	8 500,00	94 248,00
					11,088		
41	K	421351131	Bednění konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení 11,9*3,57*2+(11,9+3,57)*0,2*2	m2	91,154	650,00	59 250,10
					91,154		
42	K	421351231	Bednění konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	91,154	130,00	11 850,02
43	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 11,088*0,015	t	0,166	36 000,00	5 976,00
					0,166		
44	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm "dno potoka" 3,57*11,5 "rozšíření před a za mostem 2m" 3,57*2+3,57*2 Součet	m2	55,335	330,00	18 260,55
					41,055		
					14,280		
					55,335		
45	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm "dno potoka" 3,57*11,5	m2	41,055	115,00	4 721,33
					41,055		
46	K	458591111	Zřízení výplně těsnicí vrstvy za opěrou z jilu (2,0+2,6)*0,2*12	m3	11,040	330,00	3 643,20
					11,040		
47	M	581232800	zemina jílovinová kameninová surová kusová 11,04*1,7	t	18,768	700,00	13 137,60
					18,768		
48	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm "dno potoka" 3,57*11,5 "rozšíření před a za mostem 2m" 3,57*2+3,57*2 Součet	m2	55,335	955,00	52 844,93
					41,055		
					14,280		
					55,335		

5 - Komunikace

287 078,88

49	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm "vozovka" 10,2*5+20*5	m2	151,000	134,00	20 234,00
					151,000		
50	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m "vozovka" 10,2*5+20*5	m2	151,000	390,00	58 890,00
					151,000		
51	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm "vozovka" 10,2*5+20*5	m2	151,000	325,00	49 075,00
					151,000		
52	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	563,160	18,00	10 136,88

			10,2*3,6*3+(10,2*5+20*5)*3		563,160		
53	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	187,720	310,00	58 193,20
			"most" 10,2*3,6		36,720		
			"silnice" 10,2*5+20*5		151,000		
			Součet		187,720		
54	K	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	187,720	365,00	68 517,80
			"most" 10,2*3,6		36,720		
			"silnice" 10,2*5+20*5		151,000		
			Součet		187,720		
55	K	577124121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	36,720	600,00	22 032,00
			"most" 10,2*3,6		36,720		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 011,50

56	K	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	82,041	189,00	15 505,75
			"římsy" (0,551+0,8+0,2)*(3,0+2,9)		9,151		
			"mostovka" 2,95*11,8		34,810		
			"opěry" 1,6*11,9*2		38,080		
			Součet		82,041		
57	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	82,041	189,00	15 505,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

150

270 097,83

58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	175,00	350,00
			"označení mostu" 2		2,000		
59	M	404441030	značka svislá do 500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
			"označení mostu" 2		2,000		
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
61	M	404452250	sloupek Zn 60 - 150	kus	2,000	800,00	1 600,00
62	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	30,200	150,00	4 530,00
			"napojení vozovky" 10,2+20		30,200		
63	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150	m	30,200	60,00	1 812,00
			"zařízení vozovky" 10,2+20		30,200		
64	K	931941211	Dilatační mostní závěr flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem	m3	0,402	185 000,00	74 370,00
			0,052*0,322*12*2		0,402		
65	K	931993111	Kluzné uložení - 3x lepenka	m	22,400	165,00	3 696,00
			2*11,2		22,400		
66	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	20,400	200,00	4 080,00
			2*10,2		20,400		
67	K	936172121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - kotevních stoliček zábradlí nebo svodidel do 20 kg	kus	10,000	165,00	1 650,00
68	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	9,530	3 000,00	28 590,00
			"vybourání zdí" 0,6*12*0,517*2		7,445		
			"říms" 0,5*0,259*8+0,5*0,259*6,6+0,5*0,259*1,5		2,085		
			Součet		9,530		
69	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	11,470	3 400,00	38 998,00
			"odstranění I nosníků a PZD desek"		11,470		
70	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	18,000	100,00	1 800,00
			8+10		18,000		
71	K	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm	m2	38,880	650,00	25 272,00
			3,6*10,8		38,880		
72	K	978071261	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	43,200	100,00	4 320,00
			10,8*4		43,200		
73	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	46,746	175,00	8 180,55
			"opěry" 1,1*1,9*2*2		8,360		
			"křídla" 2,3*1,6*4+2,7*1,6*2+1,4*1,6*2+2,1*1,6*2		38,386		
			+0,517*1,6*3+0,99*1,6				
			Součet		46,746		

74	K	985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm	m2	8,360	4 500,00	37 620,00
			"opěry" 1,1*1,9*2*2		8,360		
			"křídla" 2,3*1,6*4+2,7*1,6*2+1,4*1,6*2+2,1*1,6*2		38,386		
			+0,517*1,6*3+0,99*1,6				
			Součet		46,746		

99 - Přesun hmot

29 029,28

75	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového a železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	60,852	265,00	16 125,78
76	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,032	150,00	4,80
77	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	61,208	100,00	6 120,80
			"železobeton a beton"		60,852		
			22,872+27,528+10,264+0,188				
			"zábradlí" 0,324		0,324		
			"lepenka" 0,032		0,032		
			Součet		61,208		
78	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	669,372	10,00	6 693,72
			60,852*11		669,372		
79	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	84,180	1,00	84,18

PSV - Práce a dodávky PSV

89 963,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

89 963,33

80	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	55,200	150,00	8 280,00
			"opěrná zed" 11,9*1,6*2		38,080		
			"křídla" 2,3*1,6*4+1,5*1,6		17,120		
			Součet		55,200		
81	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	66,240	250,00	16 560,00
82	K	711341564	Celoplošná hydroizolace mostovek systém NAIP - 3x lepenka	m2	40,320	500,00	20 160,00
			11,2*3,6		40,320		
83	K	711391303	Provedení hydroizolace mostovek litým mastixem asfaltovým 10 mm	m2	36,720	600,00	22 032,00
			10,2*3,6		36,720		
84	M	589419100	směs pro asfaltový koberec mastixový SMA 85 PMB25/55-56 do 8mm tř. 1	t	0,973	9 000,00	8 757,00
85	K	711412002	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé za studena lakem asfaltovým	m2	55,200	70,00	3 864,00
			"opěrná zed" 11,9*1,6*2		38,080		
			"křídla" 2,3*1,6*4+1,5*1,6		17,120		
			Součet		55,200		
86	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,019	85 000,00	1 615,00
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin				
87	K	711691172	Provedení rubové hydroizolace ochranné vrstvy z textilie	m2	55,200	105,00	5 796,00
			"opěrná zed" 11,9*1,6*2		38,080		
			"křídla" 2,3*1,6*4+1,5*1,6		17,120		
			Součet		55,200		
88	M	693111460	textilie 300 g/m2	m2	57,960	50,00	2 898,00
89	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,327	1,00	1,33

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 61900 Brno

DIČ: CZ46995803