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Použité termíny a zkratky v rámci VOP: 

 
SoD   - smlouva o dílo 

VOP   - všeobecné obchodní podmínky 

dokumentace - projektová, výrobní, provozní, PO, BOZP, zadávací (či jakákoli jiná) dokumentace použitá při realizaci 

díla 

deník   - stavební či montážní nebo jednoduchý záznam o stavbě, či jiný podobný deník použitý při realizaci díla 

ČNB   - Česká národní banka 

ČSN   - Česká technická norma 

dílčí část díla  - rozumí se jí i termín etapa 

měsíční faktura - jedná se o fakturu v případě, kdy je den uskutečnění zdanitelného plnění stanoven ve smlouvě, aniž by 

však došlo k předání a převzetí díla, resp. jeho části a přechodu nebezpečí na nich na objednatele. 

subdodavatel zhotovitele - osoba, která není v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli a vykonává jakékoli činnosti směřující 

k provedení díla pro zhotovitele a/nebo na jeho pokyn 

 

 

Použité předpisy (ve znění pozdějších změn a doplňků), na které VOP odkazují,  č.: 

499/2006 Sb.  vyhláška o dokumentaci staveb 

40/1964 Sb. občanský zákoník 

526/1990 Sb.  zákon o cenách  

513/1991 Sb. obchodní zákoník – v textu VOP jen zákon 

563/1991 Sb. zákon o účetnictví 

235/2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty 

182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

262/2006 Sb. zákoník práce 

309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích 

 

 

Tyto VOP v souladu s ust. § 273 zákona upravují práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla. 
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I. Předmět smlouvy, specifikace díla 

1. Předmětem SoD je závazek zhotovitele provést na své nebezpečí a 
na vlastní náklad pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě a 

závazek objednatele předmět díla převzít a zaplatit dohodnutou 

cenu. 

2. V rámci povinnosti zhotovitele provést dílo je zhotovitel povinen 

dodat i veškerou povinnou dokumentaci k výrobkům a zařízením, 

atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě, vše dle 
platných obecně závazných právních předpisů. Pokud je 

předmětem díla hmotně zachycený výsledek jiné činnosti ve 

smyslu § 536 odst. 2 zákona (dále jen nehmotné dílo), pak je 
zhotovitel povinen dodat předmět díla jak v písemné (listinné) 

podobě, tak i v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu a 

v počtu uvedeném ve SoD, nedohodnou-li se strany jinak. 

II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v době sjednané ve SoD; pokud 

není doba ve SoD sjednaná, pak v době přiměřené s přihlédnutím 
k povaze díla. Započít provádění díla je zhotovitel povinen vždy 

bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné SoD nebo po 

protokolárním předání místa plnění. 

2. Místem plnění, pokud není uvedeno v příslušné SoD jinak, jsou 

prostory objednatelem určené a předané k vlastnímu provádění díla. 

Mimo místo plnění neodpovídá objednatel zhotoviteli za případně 
vzniklé škody. 

3. Místo plnění bude objednatelem předáno zhotoviteli v době 

dohodnuté ve SoD, není-li doba dohodnutá, pak bez zbytečného 
odkladu po podpisu SoD, a to písemně (protokolem) s uvedením 

stavu místa plnění k okamžiku jeho předání, včetně popisu 

možného vlivu stavu místa plnění na provádění díla. 

4. Zhotovitel nesmí ničeho měnit na vybavení místa plnění, pokud to 

nebude předmětem SoD. Zhotovitel odpovídá za poškození či ztrátu 

vybavení místa plnění a je povinen nahradit objednateli veškerou 
vzniklou škodu. 

5. Strany se dohodly, že zhotovitel smí vystavovat v místě plnění svoji 

reklamu či jiné informace o něm jen po předchozím písemném 

souhlasu objednatele a za jím stanovených podmínek. 

6. Pokud je ve SoD dohodnuto, že dílo bude prováděno pouze 
v prostorách zhotovitele, pak se odstavce č. 2 až 6 tohoto článku na 

příslušný smluvní vztah nepoužijí. Místem předání a převzetí 

předmětu díla je však vždy sídlo objednatele, nedohodnou-li se 
strany v příslušné SoD jinak. 

III. Cena díla 

1. Stranami dohodnutá cena za provedení díla (dále také jen cena nebo 
cena díla) je cenou maximální, nikoli nutně však konečnou. Není-li 

v těchto VOP uvedeno jinak, lze zvýšení ceny provést pouze 

změnou SoD, a to písemným dodatkem. 

2. Vícepráce budou hrazeny na základě písemného dodatku ke SoD. 

3. Konečná výše ceny bude v případě, že rozsah prací a/nebo dodávek 

při realizaci díla (dále jen skutečná realizace) bude oproti ujednání 
ve SoD nižší, snížena tak, aby odpovídala skutečné realizaci; 

zhotovitel je oprávněn v takovém případě požadovat (fakturovat) 

pouze takto sníženou cenu; v takovém případě se tedy ke změně 
ceny dodatek SoD neuzavírá.  

4. Pro případ, že objednatel zjistí, že skutečná realizace je nižší oproti 

ujednání ve SoD poté, co již uhradil zhotoviteli celou sjednanou 
cenu, má nárok na vydání rozdílu mezi uhrazenou částkou a cenou 

skutečné realizace; stran práva objednatele na vymáhání rozdílu 

platí ust. § 387 a násl. zákona o promlčení. Případné trestněprávní 
důsledky zhotovitelova jednání nejsou uplatněním, resp. 

neuplatněním práva objednatele na vydání rozdílu dotčena. 

5. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla jeho provedením 
(tj. jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků 

objednateli). Je-li však dílo prováděno po etapách, vzniká 

zhotoviteli právo na zaplacení ceny za etapu provedením příslušné 

etapy (tj. jejím řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků 

objednateli). 

6. Není-li ve SoD uvedeno jinak, je cena vždy uváděna bez DPH, jež 

bude účtována dle aktuálně účinného znění zákona o DPH. Cena je 

dohodnuta v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., není-li uvedeno 
ve SoD jinak. 

7. Pokud je předmět smlouvy uveden v klasifikaci produkce CZ-CPA 

41 až 43 a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., je zhotovitel povinen na vystaveném 

daňovém dokladu uvést toto sdělení: „Režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Daň přiznává a platí plátce, kterému je 

zdanitelné plnění poskytováno“. 

IV. Způsob úhrady ceny 

1. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí zálohy a 

současně dohodly její účel, je zhotovitel povinen použít ji pouze za 

dohodnutým účelem. Porušení tohoto ustanovení je podstatným 
porušením SoD. 

2. Poskytnutí zálohy (bez ohledu na to, zda je dohodnut její účel) 

může objednatel podmínit poskytnutím dostatečného zajištění jejího 
vrácení, a to zejména z důvodu ochrany objednatele před úpadkem 

zhotovitele, Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho 

žádost dostatečné zajištění pohledávky na vrácení poskytnuté 
zálohy tak, aby se objednatel stal s touto pohledávkou zajištěným 

věřitelem ve smyslu ust. § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb. 

Objednatel není povinen zálohu poskytnout předtím, než bude 
pohledávka na vrácení zálohy dostatečně zajištěna ve smyslu 

předchozí věty; neposkytnutím zálohy z důvodu, že zhotovitel 

neposkytne dostatečné zajištění pohledávky na vrácení zálohy ve 
smyslu předchozí věty, není dotčena povinnost zhotovitele řádně a 

včas provést příslušné dílo. 

3. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel v případě, že mu 
objednatel poskytne zálohu (bez ohledu na to, zda je dohodnut její 

účel), povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla odpovídající 
úroku z poskytnuté zálohy za období ode dne odepsání zálohy 

z účtu objednatele do dne vystavení konečné faktury zhotovitelem 

v souladu se SoD a VOP v roční výši odpovídající dvoutýdenní 
repo sazbě stanovené ČNB platné ke dni uzavření SoD zvýšené o 

sedm procentních bodů . 

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude záloha započtena proti 
ceně díla, přičemž bude zohledněna v konečné faktuře. V případě 

předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen vrátit poskytnutou 

zálohu do 5 pracovních dnů ode dne, k němuž dojde k předčasnému 
ukončení SoD. 

5. Úhrada ceny díla, příp. etap bude provedena vždy na základě 

příslušné faktury, přičemž: 
a) měsíční faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce;  

b) dílčí faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od provedení 
příslušné etapy, v souladu s čl. III. odst. 5. VOP,   

c) konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne 

provedení díla;  
d) zálohová faktura bude vystavena dle platebního kalendáře, 

který je přílohou příslušné SoD.  

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány ve fakturách dle písm. a), b) 

nebo c) tohoto odst. 5. Zálohové faktury musí mít stejné náležitosti 

jako běžné faktury. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. vystavit nejpozději do 15 dnů 
ode dne přijetí každé jednotlivé zálohy fakturu obsahující veškeré 

náležitosti daňového dokladu, resp. uvedené v těchto VOP. 

6. Fakturovaná částka je splatná vždy do 21 dní ode dne doručení 
příslušné faktury obsahující všechny zákonem a dohodou stran 

stanovené náležitosti objednateli, není-li vpříslušné SoD dohodnuto 

jinak. 

7. Místem pro doručení faktur je sídlo objednatele. Při osobním 

doručení faktur musí být faktury předány pracovníkovi podatelny, 
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nebo – není-li v sídle objednatele podatelna – pracovníkovi recepce 
v sídle objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi 

daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle 
zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; 

mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy 

objednatele a číslo objednávky objednatele (je-li vystavena).  

9. Nedílnou přílohou faktur, podstatnou pro jejich proplacení, je vždy 

příslušný protokol potvrzený osobou oprávněnou jednat za 

objednatele v dané věci, s výslovným uvedením, že příslušnou 
fakturu lze proplatit a bez nějž nebude faktura proplacena. Přílohou 

je u faktury: 

a) zálohové - zjišťovací protokol potvrzující splnění podmínek pro 

poskytnutí zálohy, 

b) dílčí - dílčí protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla; 

c) měsíční - soupis a ocenění provedeného objemu prací, použitého 

materiálu, dodávek, apod., 

d) konečné - protokol o předání a převzetí díla, který bude mj. obsahovat 

ustanovení s jednoznačným uvedením, že objednatel dílo převzal. 

10. V případě, že faktura nebude mít veškeré zákonem a dohodou stran 

stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 

objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu k doplnění či 
opravě. Doručením vadné faktury nepočíná běžet lhůta splatnosti 

fakturované částky.  

11. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a 
převzetí předmětu díla nebo jeho dílčí části po jejich řádném 

ukončení (čl. V. odst. 17 VOP), resp. poslední den příslušného 

kalendářního měsíce (v případě úhrady ceny díla v pravidelné 
měsíční periodě); nebude-li ve SoD dohodnut jiný den 

v kalendářním měsíci (např. desátý, dvacátý, apod.).  

12. V případě převzetí díla či etapy dle čl. V. odst. 17.1 VOP je 
objednatel oprávněn rozhodnout o tom, že pozastaví až 20% ceny 

díla (dále jen pozastávka). Osoba oprávněná jednat za objednatele 

v dané věci připojí poznámku o uplatnění pozastávky a o její výši 
na příslušný předávací protokol, zhotovitel uvede tuto pozastávku 

na faktuře. Právo na zaplacení pozastávky vzniká až po odstranění 
všech případných vad a/nebo nedodělků a předání předmětu díla či 

etapy prostého vad a nedodělků, pozastávka je splatná do 60 dnů 

ode dne obdržení výzvy zhotovitele k její úhradě. 

13. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí jistoty, je 

zhotovitel povinen ji na své náklady objednateli poskytnout. Jistota 

slouží k zajištění veškerých povinností zhotovitele z titulu 
odpovědnosti za vady a záruky za jakost. Poskytuje-li zhotovitel 

v rámci SoD záručních dob více, platí pro trvání doby poskytnutí 

jistoty ta nejdelší. Jistotu poskytne ve formě bankovní záruky a 
za podmínek stanovených objednatelem. 

13.1 Jistotu je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

přejímacím řízení dokončeného díla (tj. poslední etapy) na 
formuláři, který je přílohou SoD, a to ve formě neodvolatelné 

bankovní záruky (ust. § 313 a násl. zákona) vyplatitelné bez 

dalšího na první požádání a bez námitek od některé banky, 
jejichž seznam je součástí formuláře. Jistota musí být 

vystavena na částku min. 5% ceny díla, tak aby ji bylo možné 

uplatnit po celou záruční dobu. Jistota bude zhotoviteli 
vrácena po uplynutí záruční doby za podmínky, že zhotovitel 

řádně splnil veškeré své povinnosti dle SoD.  

V. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a svůj náklad. 

Zhotovitel může, pokud to bude nezbytné, použít k realizaci díla 

zaměstnance objednatele. Vždy však odpovídá za dílo výlučně 
sám, resp. jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je při určení 

způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele; tím není 

dotčena povinnost zhotovitele upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost těchto pokynů. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí 

prostřednictvím kvalifikovaných osob (včetně odborného 

dohledu), bez vad, aby bylo kompletní a zcela funkční a 
splňovalo sledovaný účel. U zhotovitele je předpokládána znalost 

obecně závazných předpisů vztahujících se k předmětu díla a jeho 

realizaci; zhotovitel je v případě, že poruší jakýkoli takový 
předpis, povinen nahradit objednateli v plné výši veškeré škody, 

které mu v této souvislosti vzniknou.  

3. Jsou-li místem plnění prostory objednatele, nesmí zhotovitel 
zahájit provádění díla před absolvováním příslušného školení dle 

čl X. VOP. Provádět dílo mohou osobně zhotovitel, jeho 

zaměstnanci, subdodavatelé apod. (dále též jen osoby zhotovitele 

– termín zahrnuje i samotného zhotovitele), kteří absolvovali 

uvedené školení. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení u každé 

nové osoby, která se bude podílet na provádění díla. 

4. Pokud zhotovitel provádí dílo dle své dokumentace, odpovídá za 

její soulad s obecně závaznými právními předpisy a je povinen ji 

předložit k vyjádření objednateli v dostatečném předstihu před 
zahájením provádění díla, resp. příslušné etapy; nebyla-li 

příslušná SoD uzavřena též v dostatečném předstihu před 

zahájením provádění díla, dohodnou se strany jinak, což uvedou 
ve SoD.. Zhotovitel nesmí svoji dokumentaci použít k provádění 

díla bez předchozího projednání s objednatelem; jejím 

projednáním však není ani částečně dotčena odpovědnost 
zhotovitele za její správnost a úplnost.  

5. Pokud zhotovitel provádí dílo dle dokumentace předané 

objednatelem, je povinen ji použít pouze a výlučně k provádění 
díla dle SoD. Zhotovitel podpisem SoD potvrzuje, že mu byla 

dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se 

s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je 
způsobilá k provedení díla; nebyla-li příslušná SoD uzavřena též 

v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 

dohodnou se strany ve SoD jinak. Zhotovitel je povinen 
objednatele písemně upozorňovat na její případné vady, 

neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu 

provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena 
případnými vadami dokumentace, které zhotovitel nezjistil, 

ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran 

dokumentace platí ust. § 551 zákona. 

6. Zhotovitel je také povinen v souladu s ust. § 551 zákona písemně 

upozornit objednatele i na případné vady, neúplnosti, apod. 

v dalších jemu případně předaných podkladech, pokynech, 
materiálech, apod. Nesplní-li zhotovitel svou notifikační 

povinnost dle odst. 5. a 6. tohoto článku V., odpovídá za veškerou 

tím vzniklou škodu. 

7. Zhotovitel je povinen provést i práce, které nejsou uvedeny 

v požadavku (objednávce, specifikaci díla či dokumentaci) 

objednatele, pokud se ukáží nezbytné pro naplnění účelu SoD a 
komplexní provedení díla za účelem zajištění správné a úplné 

funkčnosti předmětu díla, jestliže před započetím provádění díla 
vzhledem ke své odbornosti mohl a měl předpokládat potřebu 

jejich provedení. 

8. Deník 

8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla do 

dne předání díla deník, a to minimálně v rozsahu a způsobem 

uvedeným v ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v případě 

stavebního díla; v ostatních případech pak v rozsahu 

obdobném. 

8.1.2 Zhotovitel je povinen uložit deník na místě plnění tak, aby 

k němu měl přístup zástupce objednatele po celou dobu 

výkonu pracovní činnosti, minimálně však v době, kdy je na 
pracovišti prováděno plnění díla nebo kdy se na pracovišti 

zdržují osoby s vědomím zhotovitele. 

8.1.3 Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se 

k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky 

v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje 

požadavky objednatele ve věci provádění díla. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen provádět zápisy v deníku v tolika 

vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet dvě. Zhotovitel je 
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povinen na výzvu objednatele mu tato dvě vyhotovení 

každého zápisu předat. Objednatel přebírá od zhotovitele 

originál deníku po předání a převzetí díla. 

8.1.5 Zápisy v deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a 

povinností vyplývajících z ustanovení SoD ani VOP, není-li 

ujednáno jinak. 

9. Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, 

resp. méněprací, je zhotovitel povinen je před provedením, resp. 
neprovedením bezodkladně oznámit objednateli a konzultovat 

s ním, a to za účelem uzavření dodatku ke SoD. Zápis v deníku 

je relevantním podkladem pro jejich zahájení, resp. neprovedení, 
pokud je odsouhlasen objednatelem. Objednatel je povinen se 

vyjádřit k zápisu bez zbytečného odkladu poté, co je zhotovitelem 

vyzván k vyjádření.  

10. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla, příp. etapy 

nebo požadovat jejich změnu (dále jen změna díla). Změnu díla 

oznámí zhotoviteli písemně nebo zápisem v deníku. Zhotovitel 
pak je povinen změnu díla provést až po její specifikaci a 

odsouhlasení ceny a případné změny termínu v dodatku ke 

smlouvě o dílo. Objednatel je povinen uplatnit svůj požadavek na 
změnu díla včas, aby ji bylo možné technicky provést. 

11. V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu od obdržení oznámení objednatele dle odst. 10 tohoto 
článku V., nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 9 tohoto článku 

V.) předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou 

změnu díla, příp. návrh na změnu harmonogramu tak, aby 
zahrnul tuto změnu díla a zajistil dodržení konečného termínu 

plnění. Ceny budou vycházet z nabídky s přihlédnutím 

k aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-li takových cen 
v nabídce, dohodnou je strany samostatně. V případě vlivu 

změny díla na další postup prací, zejména na konečný termín 

provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně 
písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu.  

12. Drobné změny v technických věcech, například různá upřesnění, 

nemající vliv na cenu, termín provedení, příp. na výsledné 
vlastnosti díla, může objednatel požadovat i jen zápisem 

v deníku. Zhotovitel je povinen takové změny provést bez 

zbytečného odkladu přiměřeně povaze změny po oznámení 

požadavku. 

13. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutém termínu 
odstraňovat veškeré nedostatky zjištěné při provádění díla nebo 

oznámené při kontrolách plnění povinností stanovených ve SoD 

nebo VOP. Při zjištění závažného porušení podmínek 
stanovených v SoD nebo VOP je objednatel oprávněn až do 

odvolání nařídit zastavení provádění díla a zhotovitel je povinen 

provádění díla neprodleně zastavit. Tímto však není nijak dotčena 
povinnost zhotovitele provést dílo v dohodnutém termínu. 

14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 

výzvou se rozumí i příslušný zápis do deníku) v dostatečném 
předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, 

zabudování, nebo který se stane nepřístupný a objednatel je 

povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez 
oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 

prokazatelně doručena (resp. s dostatečným předstihem byl 

učiněn příslušný zápis v deníku), může zhotovitel v práci 
pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto 

výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel 

povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na 
termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady 

takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce 

byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 

výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost 

objednatele (kterou se rozumí i příslušný zápis v deníku) odkrýt 
a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 

ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.  

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 

výzvou se rozumí i příslušný zápis v deníku) v dostatečném 
předstihu k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách 

a objednatel je povinen se k těmto zkouškám dostavit. Bez účasti 

objednatele nesmí zhotovitel žádné zkoušky provádět.  

16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 3 dny 

předem k předání předmětu díla, nedohodnou-li se jinak. 

17. Dílo, příp. etapa, se považují za způsobilé k předání, jsou-li ve 
smyslu ust. § 554 zákona řádně ukončené, tedy bez vad a/nebo 

nedodělků včetně dodávky veškerých komponentů, služeb a po 

úspěšném provedení příslušných zkoušek. Dílo, příp. etapa, se 
považují za provedené, jsou-li způsobilé k předání a předmět díla, 

příp. etapa, jsou v dohodnutém místě předány, o čemž je pořízen 

příslušný protokol. 

17.1 Za řádně dokončené dílo (etapu) se považuje i dílo (etapa), 

které má sice drobné vady a/nebo nedodělky, avšak tyto vady 

a/nebo nedodělky samy ani ve spojení s jinými nejsou 
způsobilé bránit požadovanému, spolehlivému a bezpečnému 

provozu (využití) předmětu díla (etapy). 

18. Jsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, je objednatel 
povinen je převzít v dohodnutém místě a termínu, což splní 

podpisem předávacího protokolu s výslovným uvedením, že je 

přebírá. 

19. Nejsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, neboť při 

předávání vykazují vady a/nebo nedodělky, a objednatel to uvede 

(oznámí) v předávacím protokole vč. popsání příslušných vad 
a/nebo nedodělků (dále jen také oznámené vady), nemusí dílo, 

příp. etapu převzít. Pro případ, že se strany nedohodnou na 

způsobilosti díla k předání do 5 dnů ode dne prvního předávacího 
řízení, dohodnou se nejpozději do dalších 5 dnů na třetí nezávislé 

osobě (odborníkovi), způsobilé posoudit způsobilost díla 

k předání; pokud se na této osobě v dané lhůtě nedohodnou, platí, 
že takovou osobu stanoví objednatel, a to z řad soudních znalců. 

Závěr takové třetí osoby jsou strany povinny respektovat. 

V případě, že dílo bude posouzeno jako nezpůsobilé k předání, je 
zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a předat jeho předmět 

objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem předávacího protokolu 

dle odst. 18 tohoto článku V. VOP objednatel potvrzuje pouze 

existenci, resp. neexistenci případných vad zjevných, nikoli tedy 

skrytých, a pouze laickou kontrolu předmětu díla. 

21. Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá 

výsledku určenému ve SoD, případně neodpovídá projektové 

dokumentaci nebo brání jeho zejména běžnému užívání, resp. 
užívání popsanému ve SoD. 

22. Zhotovitel je povinen dodat před předáním předmětu díla všechny 

nezbytné doklady blíže specifikované ve SoD. 

VI. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem předmětu díla je od počátku provádění díla objednatel, 
nebude-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. Tím nejsou dotčena 

práva k předmětům duševního či průmyslového vlastnictví, jež jsou 

upravena v čl. IX. těchto VOP. 

2. Pokud zhotovitel provádí dílo (zhotovuje věc) u objednatele, na 

jeho pozemku nebo na pozemku, jenž objednatel opatřil, platí dle 

ust. § 542 odst. 1 zákona, že vlastníkem díla je objednatel. 

3. Vlastnické právo k věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo 

úpravy, na zhotovitele v souladu s ust. § 542 odst. 3 zákona 

nepřechází.  

4. Nebezpečí škody na předmětu díla, resp. na věci dle předchozích 

odstavců tohoto čl. VI. VOP nese vždy od počátku provádění díla 

do jeho úplného a kompletního (tedy včetně všech případných etap) 
předání zhotovitel. 

5. Ustanovení odstavců 2 až 4 tohoto článku VI. se nepoužijí 

v případě, je-li předmětem díla nehmotné dílo. 
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VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode dne 

předání předmětu díla objednateli na základě předávacího 

protokolu, není-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. V případě 
nehmotného díla však záruka neskončí před uplynutím záruční 

doby vlastního díla, pro nějž je nehmotné dílo podkladem (dále jen 

vlastní dílo); tato záruka se vztahuje na nehmotné dílo v podobě, 
v němž vyhovuje právním, technickým a faktickým požadavkům 

(tj. požadavkům na použité technické normy, navrhované stavební 

materiály, geologické poměry pozemků apod.) relevantním ke dni 
jeho předání objednateli. 

2. Strany se dohodly, že objednatel má (dle ust. § 560 odst. 2 zákona) 

vedle zhotovitelem poskytnuté záruky také práva z odpovědnosti za 
vady dle ust. § 560 a násl. zákona v rozsahu, jak je dále v tomto 

článku VII. uvedeno (ustanovení § 560 odst. 2 věty druhé zákona 

se tedy nepoužije). 

3. Záruční doba díla a doba trvání odpovědnosti za vady dle ust. § 562 

odst. 2 písm. c) zákona se prodlužuje o dobu, po kterou nelze 

předmět díla užívat pro vady, na které se vztahuje záruka, resp. 
odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

4. Objednatel musí oznámit vady písemně (příp. faxem či mailem) bez 

zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit oznámené vady 

v termínu dle tohoto článku VII. VOP, a to dodáním náhradního 

plnění, resp. plnění chybějícího nebo opravou, je-li vada 
opravitelná. Pokud vada není opravitelná, je zhotovitel povinen 

poskytnout slevu z ceny díla. Zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli veškeré účelně vynaložené náklady, které objednateli 
vzniknou v souvislosti s uplatněním práv z titulu záruky za jakost či 

odpovědnosti za vady. V oznámení vady je objednatel oprávněn 

uplatnit i jiná práva z titulu záruky za jakost či odpovědnosti za 
vady, která vyplývají z právních předpisů (zejména pak právo na 

slevu v případě odstranitelných vad a právo odstoupit od smlouvy). 

6. Oznámené vady je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
dohodnutém v příslušné SoD. Namísto dohodnutí termínu 

odstranění oznámených vad ve SoD, mohou se mohou Strany ve 

SoD dohodnout, že zhotovitel se nejprve, nejpozději do 24 hodin od 
oznámení, dostaví k analýze oznámených vad, na základě níž bude 

termín odstranění oznámených vad teprve dohodnut. Nedojde-li 

k dohodě o termínu odstranění oznámených vad, je zhotovitel 
povinen oznámené vady odstranit nejpozději v přiměřené lhůtě, 

kterou stanoví objednatel (přiměřeně s přihlédnutím k povaze 

příslušného díla a která počíná běžet od tohoto oznámení) 
v oznámení vady. Platí, že termíny odstranění se stanovují u vad, 

jež nevyžadují vyřazení zařízení z provozu, ve dnech a u vad, jež 

vyřazení zařízení z provozu vyžadují, v hodinách. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se bez omluvy nedostaví 

k analýze vad ani do tří dnů (v případě vad nevyžadujících vyřazení 
zařízení z provozu), resp. tří hodin od oznámení (v případě vad 

vyžadujících vyřazení zařízení z provozu), je povinen oznámené 

vady odstranit nejpozději do 15 dnů (v případě vad nevyžadujících 
vyřazení zařízení z provozu), resp. do 48 hodin od jejich oznámení 

(v případě vad vyžadujících vyřazení zařízení z provozu). 

8. Pokud by vady díla objednateli bránily ve spolehlivém a bezpečném 
užití předmětu díla, je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady 

ve shora uvedených termínech, i když neuznává, že za ně odpovídá. 

Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že svoji 
odpovědnost za vady neuznává do 5 dnů ode dne oznámení vad 

objednatelem, jinak se má za to, že za vady odpovídá. Pokud 

zhotovitel v uvedené lhůtě objednateli oznámí, že svou 
odpovědnost za vady neuznává, dohodnou se strany nejpozději do 3 

dnů od tohoto oznámení na třetí nezávislé osobě (odborníkovi), 

způsobilé posoudit vady a odpovědnost za ně. Pokud se na této 
osobě v dané lhůtě strany nedohodnou, platí, že takovou osobu 

stanoví objednatel, a to výlučně z řad soudních znalců; tímto 

ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vady dle 

předchozí věty, tedy v termínu dle SoD, resp. VOP. Závěr takové 
třetí osoby jsou strany povinny respektovat. Náklady na odstranění 

vad pak budou uhrazeny podle závěru třetí osoby. Pokud vady díla 

nebrání objednateli předmět díla bezpečně užívat, započne 
zhotovitel odstraňovat vady až po posouzení odpovědnosti shora 

uvedenou třetí osobou s tím, že nebude-li zhotovitel podle tohoto 

posouzení za předmětné vady odpovídat, provede jejich odstranění 
na základě samostatné smlouvy o dílo. 

VIII. Zajištění závazků 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. kterékoli 
jeho etapy vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1% z ceny díla, resp. příslušné etapy, za každý i započatý den 

prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámených vad 

vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 

z ceny díla, nejméně však 1000,- Kč za každý byť započatý den, 
příp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, za každou byť 

započatou hodinu prodlení a za každou vadu. 

3. Trvá-li prodlení s odstraněním oznámených vad déle jak 3 dny, 
resp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, 8 hodin, je 

objednatel na náklady zhotovitele oprávněn vady odstranit sám, 

popř. prostřednictvím třetí osoby; tím není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody, ani záruka poskytnutá zhotovitelem. 

Využije-li objednatel tohoto práva, je zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši, jež odpovídá době prodlení 10 dní, resp. je-
li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, 24 hodin. 

4. V případě, že zhotovitel nárokuje v rozporu s ust. čl. III. odst. 4 

VOP vyšší cenu díla než jaká odpovídá skutečné realizaci, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši trojnásobku rozdílu 

mezi částkou, kterou zhotovitel vyfakturoval a cenou skutečné 

realizace. 

5. Za porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v čl. IX a X. 

VOP se strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 20.000,- Kč. 

Neodstraní-li zhotovitel protiprávní stav (stav způsobený porušením 
v čl. IX a X. VOP uvedených povinností nebo zákazů), resp. trvá-li 

takové porušení déle než jeden den, je povinen platit smluvní 

pokutu 20.000,- Kč za každý i započatý den, a to až do doby, kdy 
bude protiprávní stav odstraněn. 

6. Poruší-li některá ze stran nějaký Závazek ochrany (tj. závazek dle 

čl. IX. odst. 6 věty první VOP), vzniká druhé smluvní straně nárok 
na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení tohoto závazku. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny vzniká 
zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení 0,1% z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení.  

8. Pokud objednatel zcela zjevně bezdůvodně odmítne převzít dílo 
nebo bude v prodlení s jeho převzetím z důvodů spočívajících na 

jeho straně, vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1% z ceny příslušné (nepřevzaté) části předmětu díla za 

každý i započatý den prodlení až do doby podpisu předávacího 

protokolu. 

9. Poruší-li objednatel svou povinnost součinnosti dle čl. V odst. 14. 

a 15., je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

5000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

10. Výše (částka, či %) shora uvedených smluvních pokut platí, není-li 

ve SoD dohodnuto jinak. Je-li výše smluvní pokuty vázána na 

procentuelní část (%) ceny díla, rozumí se touto cenou cena díla bez 
DPH. 

11. Smluvní pokutu je povinná smluvní strana povinna zaplatit druhé 

smluvní straně do 5 dnů od výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením 
smluvních pokut nebo úroků z prodlení zůstává právo oprávněné 

smluvní strany na náhradu škody nedotčeno, a to v plném rozsahu. 

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn bez dalšího započíst proti 
celkové ceně díla. 
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12. Smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na to, 
zda zavinila porušení zajištěné povinnosti, ledaže toto porušení 

povinnosti zavinila druhá smluvní strana. 

IX. Jiná ujednání, práva a povinnosti stran 

1. Pro okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) platí ust. § 374 a 

násl. zákona. Pro počítání času platí ust. § 122 zákona č. 40/1964 

Sb.  

2. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen oznámit 

objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění 

SoD, zejm. informovat objednatele o všech subdodavatelích, které 
hodlá použít. Zhotovitel však bere na vědomí, že do prostorů 

objednatele nebudou vpuštěni subdodavatelé, kteří (nebo jejichž 

zaměstnanci, případně osoby, které pro ně vykonávaly nějakou 
činnost) se při předchozí spolupráci s objednatelem buď přímo, 

nebo v součinnosti s jinou osobou dopustili trestného činu, 

přestupku nebo správního deliktu.  

3. Pro případ sporů vyplývajících ze SoD, které se nevyřeší smírem, 

jsou strany oprávněny obrátit se na soud. Místně příslušným 

soudem je soud, do jehož obvodu spadá sídlo objednatele. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započíst své 

pohledávky bez předešlého písemného souhlasu, resp. písemné 

dohody, pokud není v těchto VOP nebo SoD stanoveno jinak. 

5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že v souladu s ustanovením 

§ 525 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. se dohodly na tom, že 

zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit jakékoli své pohledávky související 

s příslušnou SoD. 

6. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat 
před třetími osobami důvěrné informace (dále jen Informace) a 

skutečnosti tvořící obchodní tajemství (dále jen Obchodní 

tajemství), které si vzájemně poskytly a označily je tak (tím nejsou 
dotčeny obchodní tajemství ani důvěrné informace jak jsou uvedeny 

v zákoně) v rámci plnění SoD (dále jen Závazek ochrany). 

6.1 Za důvěrné se vždy považují veškeré objednatelem poskytnuté 
listiny v rámci plnění SoD, zejména pak dokumentace, 

návody, katalogy náhradních dílů, apod. 

6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání 
Obchodního tajemství a u Informací do jejich odvolání 

objednatelem.  

6.3 Obchodní tajemství a Informace smí strany použít pouze za 
účelem plnění příslušné SoD, nesmí je jakkoli poskytnout třetí 

osobě bez předchozího projednání a písemného souhlasu 

druhé strany, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své 
potřeby. 

6.4 Pokud zhotovitel použije k plnění SoD subdodavatele, je 

povinen zajistit Závazek ochrany dle tohoto článku i ve 
vztahu k němu, resp. každé další osobě, kterou k plnění svých 

závazků ze SoD použije; zhotovitel plně odpovídá za ochranu 
Informací a Obchodního tajemství těmito osobami. 

6.5 Závazek ochrany se vztahuje i na Informace a Obchodní 

tajemství třetích osob, které byly některé ze smluvních stran 
touto osobou, resp. s jejím svolením v souvislosti se SoD a 

jejím plněním poskytnuty. 

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že výsledek činnosti 
(předmět díla) nebude zatížen jakýmikoli právy třetích osob. 

V případě, že hodlá pro plnění příslušné SoD využít jakákoli práva 

třetích osob, je povinen oznámit takovou skutečnost objednateli 
před uzavřením SoD, a to nejpozději před užitím práva třetí osoby. 

Neoznámí-li zhotovitel uvedenou skutečnost vůbec nebo neoznámí-

li ji nejpozději před užitím práva třetí osoby, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení uvedené povinnosti. 

8. Pro nakládání s nehmotným dílem platí následující ustanovení. 

8.1 Zhotovitel je oprávněn poskytnout nehmotné dílo jiným 

osobám než objednateli pouze na základě písemné dohody 
s objednatelem; pokud zhotovitel poskytne nehmotné dílo 

třetí osobě, aniž by o tom uzavřel s objednatelem písemnou 

dohodu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; tím není dotčeno 

právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody, kterou 

je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 

8.2 Objednatel je oprávněn použít nehmotné dílo pouze pro své 

potřeby, popř. pro potřeby jakékoli další osoby, které ovládá, 

zejm. pak za účelem provozování, údržby, oprav, 
rekonstrukce, zhotovení, provedení, výstavby, apod. toho, co 

je nehmotným dílem, resp. jeho předmětem řešeno. 

Objednatel je oprávněn poskytnout nehmotné dílo též třetí 
osobě, která pro objednatele nebo jinou osobu, kterou ovládá 

objednatel, provádí činnost řešenou nehmotným dílem (tj. 

zhotoviteli vlastního díla). Nejde-li o případ uvedený 
v předchozí větě, je objednatel oprávněn poskytnout 

nehmotné dílo třetí osobě pouze na základě písemné dohody 

se zhotovitelem. Pokud objednatel poskytne nehmotné dílo 
třetí osobě, aniž by o tom uzavřel se zhotovitelem písemnou 

dohodu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

8.3 Pro nakládání s nehmotným dílem se nepoužije ust. § 558 

zákona. Bude-li předmětem nehmotného díla podle příslušné 

SoD výsledek činnosti, resp. vznikne-li z činnosti zhotovitele 
během provádění nehmotného díla výsledek, který může být 

chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví (dále jen chráněný výsledek), je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli takovou skutečnost před 

uzavřením příslušné SoD, resp. bez zbytečného odkladu poté, 

co ji zjistí; neoznámí-li zhotovitel tuto skutečnost objednateli 
bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Povinnosti uvedené v tomto odstavci se na zhotovitele 
vztahují i v případě, kdy nehmotné dílo provádí 

prostřednictvím třetích osob, v takovém případě je zhotovitel 

povinen zajistit, aby příslušné třetí osoby byly zavázány ve 
stejném rozsahu jako zhotovitel, neučiní-li tak, má objednatel 

právo na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

8.4 Nastane-li případ dle odstavce 8.3 tohoto čl. VIII., jsou strany 

povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 

po doručení oznámení dle odstavce 8.3 tohoto čl. VIII. uzavřít 
smlouvu, ve které upraví zejména všechny podstatné 

náležitosti a další případná práva a povinnosti stran, na 

základě níž se objednatel stane majitelem chráněného 
výsledku, případně jeho spolumajitelem nebo oprávněným 

nabyvatelem licence (výhradní, na dobu neurčitou) k němu. 
Rozsah objednatelem nabytých práv (vlastnického, 

spoluvlastnického, nebo licence) bude odpovídat především 

charakteru a účelu nehmotného díla a míře příspěvku 
objednatele k jeho vzniku. Zhotovitel poskytne objednateli 

právo k takovému nehmotnému dílu, resp. převede na něj 

toto právo bezplatně (s dále v odst. 9. tohoto čl. VIII. 
uvedenou výjimkou), nebude-li v příslušné smlouvě 

dohodnuto jinak. Práva a povinnosti původce nehmotného 

díla podle zvláštních předpisů nejsou dotčeny. Zhotovitel je 
povinen učinit vše (i podle zvláštních právních předpisů) tak, 

aby objednatel mohl získat shora uvedené postavení. Příslušná 

smlouva (např. licenční) upraví oprávnění zhotovitele 
k dalšímu použití nehmotného díla dle odstavce 8.3 tohoto 

čl. VIII. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že na uzavření 

smlouvy netrvá, potom, pokud se strany nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel poskytuje objednateli bezplatně nevýhradní 

licenci k předmětu díla, a to na dobu, po kterou je to pro 

objednatele ekonomicky využitelné, resp. na dobu využívání 
předmětu nehmotného díla objednatelem.  

9. Pokud obecně závazný právní předpis stanoví úplatnost jako 
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podstatnou náležitost smlouvy dle čl. VIII. odst. 8.4 VOP, bude 
stranami dohodnuta úplata nejvýše do 30% ceny nehmotného díla 

(bez DPH), ledaže by dle příslušných právních předpisů bylo nutno 

sjednat vyšší úplatu; v takovém případě bude sjednána úplata 
v nejnižší přípustné výši. 

10. Strany se dále dohodly, že pokud by jakékoli ustanovení SoD nebo 

VOP bylo nebo se dostalo do rozporu s kogentním ustanovením 
obecně závazného právního předpisu, nebude tím za předpokladu, 

že takové neplatné ustanovení lze oddělit od ostatního obsahu, nijak 

dotčena platnost ostatních ustanovení uvedených dokumentů. 
Smluvní strany vyvinou úsilí, aby neplatné ustanovení nahradily 

ustanovením platným tak, že nové znění bude svým hospodářským 

účelem pokud možno co nejblíže neplatnému ustanovení a účelu 
SoD. 

X. Podmínky vstupu do místa plnění objednatele a působení v něm  

1. Objednatel provede školení osob zhotovitele, jež má platnost po 
dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, popř. 1 rok, pokud 

z příslušných právních předpisů doba platnosti školení nevyplývá. 

Obsahem školení bude seznámení s povinnostmi a s příslušnými 
předpisy v oblasti BOZP, OŽP a PO. 

1.1 Při školení předá objednatel zhotoviteli proti podpisu 

příslušnou dokumentaci ŽP, BOZP a PO místa plnění (požární 
poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, aj.), 

seznámí jej s rozmístěním a s druhy PHP hydrantů, s místy a 

způsoby vypínání el. proudu, plynu, vody a topení, dále jej 
seznámí s riziky dle ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb. (povinnost 

seznámení s riziky tedy má i zhotovitel). 

1.2 O školení bude proveden zápis podepsaný zhotovitelem, který 
je odpovědný za seznámení všech dalších zaměstnanců a 

subdodavatelů zhotovitele s obsahem školení. Zhotovitel je 

povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli 
doklady o uvedeném školení osob zhotovitele. Zápis musí 

obsahovat osnovu školení, prezenční listinu účastníků školení, 

seznámení zhotovitele s cestami pro chůzi a dopravu a 
vzájemné informování o rizicích.  

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat (a jejich 

dodržování zajistit také u všech osob zhotovitele) veškeré obecně 
závazné právní předpisy (zejm. předpisy bezpečnostní, protipožární, 

předpisy v oblasti ochrany životního prostředí včetně předpisů 

upravujících nakládání s odpady, apod.), a dále též interní předpisy 
objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen. Těmito VOP pak 

nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele, které pro něj plynou 

z obecně závazných právních předpisů, zejména pak z části páté 
zákona č. 262/2006 Sb. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ze 

zákona č. 309/2006 Sb. a dalších obecně závazných právních 

předpisů, které s těmito zákony, resp. úpravou BOZP souvisí; 
zhotovitel je povinen tyto zákony plnit a dodržovat. 

3. Objednatel je oprávněn provádět i namátkové kontroly za účelem 
zjišťování dodržování obecně závazných právních předpisů, 

internách předpisů objednatele, s nimiž byl zhotovitel seznámen 

v souladu s předchozím odst. 2, a podmínek stanovených ve SoD 
nebo VOP. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci 

objednatele, který je mj. oprávněn koordinovat výkon pracovních 

činností zhotovitele (PO, BOZP, ŽP), vstup do místa plnění za 
účelem provedení kontroly.  

4. Zhotovitel je povinen k zajištění školení a povolení vstupu do 

objektů objednatele dodat objednateli alespoň 5 dní před zahájením 
provádění díla jmenný seznam všech osob zhotovitele, jež se budou 

podílet na provádění díla (dále jen seznam), a tento včas a řádně 

aktualizovat. Dále je povinen ustanovit nejméně jednu osobu 
odpovědnou za kontakt stran, za převzetí místa plnění, pokud bude 

předáno, a spolupráci při dodržování předpisů PO, BOZP, OŽP. 

Stejnou povinnost má i objednatel. Použije-li zhotovitel k provádění 
díla cizince, pak je povinen to oznámit objednateli, dále je povinen 

pro ně zajistit na své náklady jak shora uvedené školení, a to tak a 

v takovém rozsahu, aby byli schopni rychlého a spolehlivého 

dorozumívání s ostatními zaměstnanci zhotovitele, objednatele, 
příp. dalších osob a s příslušnými správními orgány, tak seznámení 

s provozní dokumentací. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění díla se mohou 
v místě plnění pohybovat i jiné osoby, zejm. zaměstnanci 

objednatele a bere na vědomí, že je povinen je neomezovat svou 

činností v jejich činnosti, resp. omezit je jen v míře nezbytně nutné 
pro provedení díla. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli 

pohyb takových osob. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na místo plnění smí vstoupit a budou 
vpuštěny jen osoby ze seznamu; ostatní smí na místo plnění 

vstupovat jen v doprovodu objednatele nebo zhotovitele, což musí 

být zapsáno v deníku. Osoby zhotovitele jsou povinni mít 
viditelně označen oděv či ochrannou přilbu svojí firmou. 

7. Pokuty případně uložené příslušnými správními orgány objednateli 

v důsledku nedodržení podmínek uvedených ve SoD, VOP nebo 
v obecně závazných právních předpisech zhotovitelem, resp. z toho 

vzniklé škody nese zhotovitel a objednatel je oprávněn je bez 

dalšího započíst proti ceně díla; mimo to je zhotovitel povinen 
provést nápravu škod na vlastní náklady v termínu stanoveném  

XI. Zánik smlouvy o dílo 

1. SoD může být ukončena, kromě jejího splnění, dohodou nebo 
odstoupením z důvodů stanovených SoD, VOP a obecně 

závaznými právními předpisy. 

2. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle SoD, pro které 
může objednatel od SoD okamžitě odstoupit, se kromě situace 

předpokládané ustanovením § 345 zákona rozumí též případ, kdy 

zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle SoD poté, co již byl 
dvakrát písemně upozorněn na porušení kterékoli (i jiné) smluvní 

povinnosti (jednotlivá upozornění se taktéž mohou týkat různých 

smluvních povinností). Objednatel může dále odstoupit od SoD též 
v případě zahájení výkonu rozhodnutí, exekuce nebo insolvenčního 

řízení proti zhotoviteli (na jeho majetek), nebo vstoupí-li zhotovitel 

do likvidace.  

3. Nedohodnou-li se strany jinak, nejsou ukončením smlouvy dotčena 

práva a povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

ukončení smlouvy.  

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti stran, která nejsou SoD nebo VOP upravena, se 

řídí příslušnými ustanoveními zákona a dalších obecně závazných 
právních předpisů, které s ním souvisí. 

2. SoD má přednost před VOP i před obecně závaznými právními 

předpisy, není-li v rozporu s jejich kogentními ustanoveními. VOP 
mají přednost před obecně závaznými právními předpisy, nejsou-li 

v rozporu s jejich kogentními ustanoveními. SoD a VOP mají 

přednost i před případnými dokumenty zhotovitele, na které se ve 
SoD odkazuje, jako jsou např. nabídka, rozpočet, apod., pokud tyto 

dokumenty upravují taková ujednání, která jsou v rozporu 
s příslušnými ujednáními ve SoD nebo VOP. 

3. SoD lze měnit a doplňovat jen písemně, číslovanými oboustranně 

podepsanými dodatky. 

4. Pokud má dojít k zániku smluvních stran, jsou smluvní strany před 

svým zánikem povinny zajistit, aby všechna práva a povinnosti 
z příslušné SoD přešla na jejich právní nástupce. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že tyto VOP četl, 

převzal a zavazuje se je dodržovat. 

 

V ………………………, dne ………..  
 

……………..………………………………………….………………..… 

podpis zhotovitele 


