



OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce

Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž

Preamble

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Zadavatel: Město Kroměříž
Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

Seznam zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

Seznam zkratk používaných ve smlouvě:

ZD zadávací dokumentace
DS dokumentace stavby
KL krycí list nabídky
TDS technický dozor stavebníka
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č.smlouvy objednatele: SML/142/2016
č.smlouvy zhotovitele: 02/06/2016/VB

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kroměříž**
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 603 951 941
TDS: Jaroslav Pajgr – 727 915 262
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **HARKO s.r.o.**
se sídlem: Trávník 140, 67 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně,
oddíl C vložka 22402
zastoupený Jan Škrob, Jaroslav Droběna, Ing. Jitka Žůrková
IČ: 63496585
DIČ: CZ63496585
Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Droběna
Zástupce ve věcech technických: Jiří Večerka
Bankovní spojení: 8327300247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)

„Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“

(dále jen „dílo“)

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené s opravou sociálního zařízení v objektu ZŠ Slovan, včetně opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky ve stávajících prostorách. Jedná se o sociální zařízení pro žáky 1-5 třídy.

Bude provedena generální oprava související s demontáží stávajících zařizovacích předmětů v řešené části objektu, vybouráním dělicích zděných nenosných příček, odstraněním obkladů a dlažeb, demontáží dveří a ocelových zárubní, demontáží osvětlení, rozvodů vody, kanalizace a vzduchotechniky. Nově bude provedeno dozdění části příček ve stávajících místnostech, nové rozvody vody, kanalizace, elektro a vzduchotechniky ve stávajících trasách. Nově budou provedeny obklady a dlažby, provedena oprava omítek, osazení nových lehkých vnitřních příček a výplní otvorů. Nově bude proveden obklad vzduchotechnického zařízení sádkartonem, nové omítky stěn a stropní konstrukce, nové nátěry a malby.

Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné - zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

3.3. Předmět díla je dále vymezen dokumentací stavby (dále jen „DS“) vypracované Ing. Janem Zonou, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž, ČKAIT 1301528. DS byla vypracována v 04/2016 pod číslem zakázky 7-2016.

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou DS a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), návody na používání, údržbu

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

3.7.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,

3.7.8. Fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).

3.7.9. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli DS „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž“ vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku při podpisu této smlouvy v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení +1x na nosiči CD.

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet včetně výkazu výměr a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. Zahájení prací na díle

01. 07. 2016

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla

18. 08. 2016

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je: objekt ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž.

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předložené DS a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	694 507, - Kč
DPH celkem 21 %	145 846, - Kč
Cena díla celkem včetně DPH	840 353, - Kč

(slovy: Osmsetčtyřicettisícetřístapadesát tři korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu školy)
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných

jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

5.5 Pokud v průběhu realizace díla (stavby) nebude čerpána rezerva rozpočtu, která je obsažena ve vedlejších rozpočtových nákladech, má objednatel právo dodatkem k této smlouvě snížit o tuto částku konečnou cenu díla a zhotovitel se zavazuje tento dodatek uzavřít.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč. zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele - technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Přílohou faktur bude též potvrzení TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.6. Zhotovitel nejpozději 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení (potvrzené podpisem), že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. **Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.**

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených TDS

6.10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.
- 7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požadavků této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace stavby.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku.
- 7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.
- 7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovanou osobou pověřenou vedením stavby), objednatel a TDS.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD.
- 8.9. O průběhu kontrolního dne zhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.
- 8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele a TDS, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých subdodavatelů.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany

prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS.

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou DS a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřipustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojný bod elektrické energie a vody na staveništi. Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude

nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDI, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. SUBDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na

výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit.
10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 11.1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující :

- (i) originál stavebního deníku,
- (ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
- (iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
- (iv) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
- (v) projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu realizované části.
- (vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
- (vii) v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 6 000,- Kč za každý i započatý den.

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.8. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y) dle čl. XII. Odst. 12.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.10. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.14. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení i jen započatý.

13.15. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

13.17. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.18. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.19. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 4 této smlouvy. **Objednatel požaduje minimální hranici pojištění 200.000,- Kč a zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat.** Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,

b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,

d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XV této smlouvy.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět v také případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt' již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění

či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

17.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací


Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva


V Kroměříži, dne 14. 6. 2016

V Trávníku, dne 14. 6. 2016

Objednatel:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

Zhotovitel:

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
HARKO
-10-
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63496585

Jaroslav Droběna
jednatel



Souhrnný rozpočet

Stavba : ZO16/03

Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan

Zhotovitel : HARKO s.r.o.
Trávník 140
767 01 Kroměříž

IČO : 63496585
DIČ : CZ63496585

Objednatel : Město Kroměříž
Velké náměstí 115
Kroměříž 767 01

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 14 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	624 507			624 507		755 653
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva			70 000	70 000		84 700
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	624 507	0	70 000	694 507	0	840 353
	Celkem bez DPH			694 507 Kč			
	Celkem včetně DPH			840 353 Kč			

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY

HARKO

-10-

767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63496585

Za zhotovitele

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Za objednatele

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	01 WC č.1	624 507	21%	131 146	755 653
Celkem					131 146	755 653

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
2	01	Oborová přírážka	0	21%	0	0
3	01	Provoz investora	0	21%	0	0
4	01	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
5	01	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
6	01	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Rezerva rozpočtu	70 000	21%	14 700	84 700
Celkem			70 000		14 700	84 700

XI. Náklady z neinvestičních prostředků




p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	WC č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Základní škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
ZO16/03	Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jan Zona		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jan Zona			
Objednatel	Město Kroměříž			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	108 405	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	397 245	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	106 611	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	6 123
ZRN celkem		612 261	Zařízení staveniště	6 123
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		612 261	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		624 507	Ostatní náklady celkem	12 245

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY  -10- 767 01 Kroměříž, Trávník 140 tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216 DIČ CZ63496535	TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY  -10- 767 01 Kroměříž, Trávník 140 tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216 DIČ CZ63496535	 MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Základ pro DPH	21,0 %	624 507 Kč
DPH	21,0 %	131 146 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		755 653 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Základní škola	WC č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	4 290	0	0	0	0
34 Stěny a přičky	17 851	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	28 583	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 018	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	9 800	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	758	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	16 012	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 644	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	21 327	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	188 112	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 379	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	71 550	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	2 850	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	25 750	0	0	0
781 Obklady keramické	0		0	0	0
783 Nátěry	0	1 030	0	0	0
784 Malby	0	4 165	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	83 279	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	23 332	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 448	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 405	397 245	0	106 611	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			612 261	0
Oborová přírážka			612 261	0
Přesun stavebních kapacit			612 261	0
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		1,0	612 261	6 123
Provoz investora		1,0	612 261	6 123
Kompletační činnost (IČD)			612 261	0
Rezerva rozpočtu			612 261	0
CELKEM VRN			612 261	0
				12 245

Slepý rozpočet

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Základní škola	WC č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	311271177R00	Zdivo z tváric pórobetonových hladkých tl. 30 cm 108-109:1,1*2,05 107:0,675*1,05*2	m2	3,67 2,26 1,42	890,00	3 268,53
2	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10 nadokenní překlad:2*8,34/1000	t	0,02 0,02	42 100,00	703,07
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm nadokenní překlad:2*0,3	m2	0,60 0,60	531,00	318,60
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				4 290,20
Díl: 34		Stěny a příčky				
4	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm 101-105:1,6*3,1 103-105,104-105:1,7*(3,1-0,6)	m2	9,21 4,96 4,25	560,00	5 157,60
5	342255028R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm 103,104:1,7*1,25	m2	2,13 2,13	580,00	1 232,50
6	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm obklad VZT 500/400mm, 300/400mm:4,265+1,735+2,93+2,93+3,1+3,6	m	18,56 18,56	523,00	9 706,88
7	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm obklad VZT 300/400mm:2,275	m	2,28 2,28	600,00	1 365,00
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. příčky a stěny:3,1+2+2+1	m	8,10 8,10	48,00	388,80
	Celkem za	34 Stěny a příčky				17 850,78
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna:1,7*0,6*2+(1,63+1,7+1,1+0,675)*1 dveře:0,8*2*6 AI příčky s dveřmi:(1,7+1,25+1,1+6,1)*2*2	m2	57,35 7,15 9,60 40,60	15,00	860,18
10	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. kolem dveří 800/1970:(0,9+2,05*2)*2	m	10,00 10,00	37,90	379,00
11	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady: 101:(4,265+1,63)*2*2,1-(0,8*2*2) 102,103,104:(4,265+1,7)*2*2,1-0,8*2 105:(1,735+3,43)*2*2,1-(0,8*2*2) 106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*2,1+1,1*2*2-0,8*2	m2	101,48 21,56 23,45 18,49 37,98	155,00	15 729,40
12	612473182R00	Omítka vnitř. zdiva ze such.směsi, štuková, strojně nad obklady: 101:(4,265*2+1,63)*1+(1,63+0,95)*0,15 102,103,104:(4,265*2+1,7)*1-1,7*0,6+1,7*0,15 105:(1,735+3,43)*2*1-1,7*0,6 106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*1-(1,1+0,675)*1+(1,1+0,675+1)*0,15	m2	44,71 10,55 9,47 9,31 15,39	210,00	9 389,79
13	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky okna:(1,63+1,7+1,1+0,675+1+1+1,7+1)*2 dveře:(0,8+2*2)*2*4 rohy:2*2+1,1*2+1+0,675+0,6+3,05	m	69,54 19,61 38,40 11,53	32,00	2 225,12
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				28 583,49
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,82	3 200,00	9 018,24

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		Z016/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan 01 Základní škola		Rozpočet: 01 WC č.1		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		tl. 85mm:(4,265*1,63+4,265*1,7+6,1*1,1+6,1*1,075-0,6*0,4+3,415*1,735)*0,085		2,82		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 018,23
Díl:	64	Výplně otvorů				
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 800/1970mm:4	kus	4,00 4,00	460,00	1 840,00
16	553310732	Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, P	kus	2,00	1 990,00	3 980,00
17	553310812	Zárubeň ocelová "U" 250, 800x1970 L, P	kus	2,00	1 990,00	3 980,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				9 800,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 6,1*5,65	m2	34,47 34,47	22,00	758,23
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				758,23
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
19	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm stávající příčky tl. 100mm:3,285*2,05+(1,7+1,35+1,075*3+6,1)*2,2 odpočet otvorů:-(0,6*2*6)	m2	26,76 33,96 -7,20	66,00	1 766,11
20	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tváric tl. 10 cm prosvětlovací okno:3,285*1	m2	3,29 3,29	96,00	315,36
21	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 stávající mazanina:(4,265*1,63+4,265*1,7+6,1*1,1+6,1*1,075-0,6*0,4+3,415*1,735)*0,085	m3	2,82 2,82	1 820,00	5 129,12
22	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 stávající dlažba:4,265*1,63+4,265*1,7+6,1*1,1+6,1*1,075-0,6*0,4+3,415*1,735	m2	33,16 33,16	37,80	1 253,26
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 600/1970mm:6 800/1970mm:4	kus	10,00 6,00 4,00	9,20	92,00
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 600/1970mm:0,6*2*6 800/1970mm:0,8*2*4	m2	13,60 7,20 6,40	210,00	2 856,00
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % stávající nad obklady: 101:4,265*2*1,05+(1,63+1)*0,15 102,103,104:(4,265*2)*1,05+1,7*0,15 105:(1,735*2+3,43)*1,05 106,107,108,109:(6,1*2+2,275)*1,05+(1,1+0,675+1)*0,15	m2	41,42 9,35 9,21 7,25 15,62	32,00	1 325,52
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 obklad stěn v. 2m:(4,265*4+0,13*2+1,63+1,7+1,1+0,675+6,1*2+2,275+1,735*2+3,415)*2 odpočet otvorů:-(0,8*6)*2	m2	77,97 87,57 -9,60	42,00	3 274,74
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				16 012,11
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,48	300,00	4 644,11
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 644,11
Díl:	711	Izolace proti vodě				
28	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm vodorovně: 101:4,265*1,63+0,8*0,25+0,8*0,1 102,103,104:4,115*1,7	m2	43,90 7,23 7,00	365,00	16 023,87

Slepý rozpočet

Stavba :	Z016/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Základní škola	WC č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		105:3,43*1,735+0,8*0,25+0,8*0,1		6,23		
		106,107,108,109:6,1*2,345-(1,1*0,6+1,1*0,3)		13,31		
		svisle v.150mm nad podlahu:				
		101:(4,265+1,63)*2*0,2		2,36		
		102,103,104:(4,115+1,7)*2*0,2		2,33		
		105:(3,43+1,735)*2*0,2		2,07		
		106,107,108,109:(6,1+2,345)*2*0,2		3,38		
29	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	50,64	90,50	4 582,92
		101:(4,265+1,63)*2		11,79		
		102,103,104:(4,115+1,7)*2		11,63		
		105:(3,43+1,735)*2		10,33		
		106,107,108,109:(6,1+2,345)*2		16,89		
30	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,80	150,00	720,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				21 326,79
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
31	R720-01	ZTI dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	188 112,00	188 112,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				188 112,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
32	766421811R00	Demontáž obložených podhledů panely do 1,5 m2	m2	5,49	35,00	192,15
		demontáž obložení VZT:6,1*0,9		5,49		
33	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložených podhledů	m2	5,49	15,00	82,35
		demontáž obložení VZT:6,1*0,9		5,49		
34	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	4,00	80,00	320,00
		800/1970mm:4		4,00		
35	766669111R00	Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové	kus	4,00	69,00	276,00
		800/1970mm:4		4,00		
36	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00	170,00	680,00
		800/1970mm:4		4,00		
37	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	90,00	180,00
		101,105:2		2,00		
38	54914582	Kliky se štítkem mezip 804/90 se zaj. Cr	kus	4,00	330,00	1 320,00
		800/1970mm:4		4,00		
39	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm CPL	kus	4,00	1 672,00	6 688,00
		800/1970mm:4		4,00		
40	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00	170,00	340,00
		101,105:2		2,00		
41	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 378,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
42	R767-01	Dvoukabina WC z kompaktních desek tl.13mm, v.2m konstrukce eloxovaný hliník, dveře 700/1970mm D+M	kpl	1,00	21 860,00	21 860,00
		kabina 1100/835mm+1100/835mm:				
		m.č.103,104:1		1,00		
43	R767-02	Trojkabina WC z kompaktních desek tl.13mm, v.2m konstrukce eloxovaný hliník, dveře 700/1970mm D+M	kpl	1,00	49 690,00	49 690,00
		kabina 1700/1100mm, 1750/1100mm, 1750/1100mm:				
		m.č.107,108,109:1		1,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				71 550,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
44	R769-01	Okno plastové pevné 1700/600mm, průsvitné neprůhledné, nerozbitné D+M	ks	1,00	2 850,00	2 850,00
		105:1		1,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				2 850,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZO16/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Základní škola	WC č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	597813731	Obkládačka 20x40 světle béžová lesk	m2	88,40	250,00	22 100,00
		stěny do v.2,1m:				
		101:((4,265+1,63)*2*2,1-(0,8*2*2))*1,1		23,71		
		102,103,104:((4,265+1,7)*2*2,1-0,8*2)*1,1		25,80		
		105:((1,735+3,43)*2*2,1-(0,8*2*2))*1,1		20,34		
		106,107,108,109:((6,1+2,275)*2*2,1+1,1*2*2-0,8*2)*1,1		41,77		
57	597813751	Obkládačka 20x40 žlutá lesk	m2	21,88	330,00	7 220,40
		parapety oken:(1,63+1,7+1,1+0,675)*0,15*1,1		0,84		
		m.č.107:0,675*2*0,3*1,1		0,45		
		m.č.108-109:1,1*0,3*1,1		0,36		
58	597813752	Obkládačka 20x40 žlutá dekor	m2	3,00	206,00	618,00
59	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4,15	300,00	1 245,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
59	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,28	195,00	1 029,60
		zároveň 800/1970mm tl. 100mm:4,8*0,2*2		1,92		
		zároveň 800/1970mm tl. 250mm:4,8*0,35*2		3,36		
	Celkem za	783 Nátěry				1 029,60
Díl:	784	Malby				
60	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	85,00	11,00	935,03
		stropy:				
		101:4,265*1,63		6,95		
		102,103,104:4,115*1,7		7,00		
		105:3,43*1,735		5,95		
		106,107,108,109:6,1*2,345		14,30		
		stěny:				
		101:(4,265+1,63)*2*1		11,79		
		102,103,104:(4,265+1,7)*2*1		11,93		
		105:(1,735+3,43)*2*1		10,33		
		106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*1		16,75		
61	784195112R00	Malba tekutá nestíratelná, bílá, 2 x	m2	85,00	38,00	3 230,11
		stropy:				
		101:4,265*1,63		6,95		
		102,103,104:4,115*1,7		7,00		
		105:3,43*1,735		5,95		
		106,107,108,109:6,1*2,345		14,30		
		stěny:				
		101:(4,265+1,63)*2*1		11,79		
		102,103,104:(4,265+1,7)*2*1		11,93		
		105:(1,735+3,43)*2*1		10,33		
		106,107,108,109:(6,1+2,275)*2*1		16,75		
	Celkem za	784 Malby				4 165,15
Díl:	M21	Elektromontáže				
62	RM21-01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	83 279,00	83 279,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				83 279,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
63	RM24-01	VZT dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	23 331,55	23 331,55
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				23 331,55
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,97	197,00	3 736,99
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	208,66	9,90	2 065,78
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,97	176,00	3 338,63

Slepý rozpočet

Stavba : Z016/03 Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan		Rozpočet: 01	
Objekt : 01 Základní škola		WC č.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,88	19,60	1 487,21
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,97	9,50	180,21
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,97	350,00	6 639,33
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 448,16

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D14e-01	ZARÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4	Technika prostředí staveb		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
204/2016	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ ZS SLOVAN		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	204/2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 413	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	183 919	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 853
	ZRN celkem	185 332	Zařízení staveniště	927
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	185 332	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	188 112	Ostatní náklady celkem	2 780

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY HARKO -10- 767 01 Kroměříž, Trávník 140 tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216 DIČ CZ63496585		TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY HARKO -10- 767 01 Kroměříž, Trávník 140 tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216 DIČ CZ63496585		MĚSTO KROMĚŘÍŽ 2	
Základ pro DPH	21,0 %	188 112 Kč			
DPH	21,0 %	39 503 Kč			
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč			
DPH	0,0 %	0 Kč			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				227 615 Kč	

Poznámka :

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN	Rozpočet : D14e-01
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZÁŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	14 920	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	56 790	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	97 154	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	2 682	0	0	0
734 Armatury	0	3 830	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	8 544	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 413	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 413	183 919	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			185 332	0
Oborová přírážka			185 332	0
Přesun stavebních kapacit			185 332	0
Mimostaveništní doprava		1,0	185 332	1 853
Zařízení staveniště		0,5	185 332	927
Provoz investora			185 332	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	185 332	0
Rezerva rozpočtu			185 332	0
CELKEM VRN				2 780

Slepý rozpočet

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIALNÍHO ZARÍZENÍ ZŠ SLOVA	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZARÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ WC č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721154247R00	Kus čistící ruč. víko, potr. ležaté D 160	kus	1,00	747,00	747,00
2	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	35,00	15,60	546,00
		15+15+5		35,00		
3	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	8,00	21,40	171,20
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00	106,00	636,00
		2+2+2		6,00		
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00	117,50	705,00
6	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,00	149,50	448,50
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	15,00	373,00	5 595,00
8	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	6,50	366,00	2 379,00
		2,5+2+2		6,50		
9	721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm	m	6,00	410,50	2 463,00
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	35,80	143,20
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	39,70	119,10
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	59,00	295,00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	42,50	11,30	480,25
		6+6+3+15+9,5+3		42,50		
14	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,30	147,28	191,47
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				14 919,72
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
15	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	45,00	24,00	1 080,00
16	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	84,00	32,00	2 688,00
		ležatý páteřní rozvod pro hydranty:59		59,00		
		ostatní pro sekci č.01:25		25,00		
17	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	32,00	143,50	4 592,00
		1+7+6+13+5		32,00		
18	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	13,00	167,50	2 177,50
		3+6+4		13,00		
19	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	19,00	219,50	4 170,50
		4+8+7		19,00		
20	722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	79,00	288,00	22 752,00
		ležatý páteřní rozvod hydrantové vody v 1.PP:59		59,00		
		ostatní pro sekci č.01:10+10		20,00		
21	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	32,00	51,00	1 632,00
22	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	13,00	53,50	695,50
23	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	19,00	59,00	1 121,00
24	722181213RU4	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm	m	79,00	65,00	5 135,00
		ležatý páteřní rozvod hydrantové vody v 1.PP:59		59,00		
		ostatní pro sekci č.01:20		20,00		
25	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	12,00	38,00	456,00
26	72220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	12,00	35,10	421,20
27	72220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	4,00	61,12	244,48
28	722223131R00	Kohout kuř.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	3,00	120,00	360,00
29	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	12,00	102,00	1 224,00
30	722236312R00	Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 20	kus	5,00	218,00	1 090,00
31	722236313R00	Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 25	kus	4,00	290,00	1 160,00
32	722236314R00	Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 32	kus	1,00	523,50	523,50
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	84,00	12,00	1 008,00
		32+13+19+20		84,00		
34	R01	Podpurný pozink žlab d40mm (vč.mont.) pro uložení hlavního rozvodu požární vody	m	60,00	59,10	3 546,00

Slepý rozpočet

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIALNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVA	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ WC č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,20	594,29	713,15
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				56 789,83
Díl:	725	Zařizovací předměty				
36	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00	110,50	552,50
37	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	372,00	1 860,00
38	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,00	483,00	2 415,00
39	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	3,00	42,60	127,80
40	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	3,00	1 042,00	3 126,00
41	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	71,50	357,50
42	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	5,00	21,40	107,00
43	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00	40,70	203,50
44	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	4,00	106,00	424,00
45	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	4,00	69,00	276,00
46	R09	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	4,00	457,50	1 830,00
47	R10	Umyvadlo 55cm s otv. pro baterii bílé	kus	4,00	512,00	2 048,00
48	R11	Pisoár s radarovým splachovačem	kud	3,00	5 889,00	17 667,00
49	R12	Klozet závěsný bez oplachového kruhu	kus	5,00	1 952,00	9 760,00
50	R13	Sedátko na klozet závěsný s antibakt. úpravou bílé	kus	5,00	612,00	3 060,00
51	R14	Předstěnový mont. prvek pro zazdění (WC)	kus	5,00	2 028,00	10 140,00
52	R15	Ovládací tlačítko splachování pro závěsné WC (plast)	kus	5,00	574,00	2 870,00
53	R16					
54	R17					
55	R19	Baterie automatická umyvadlová pro jednu vodu 24V stojánková	kus	4,00	4 140,00	16 560,00
56	R20	Automatický směšovací termostatický ventil 3/4" NA SV a TV - nastavitelná teplota vody- vč.montáže	kus	2,00	6 366,00	12 732,00
57	R21	Zdroj pro 3pisoáry (el.) vč. montáže	kus	1,00	1 074,00	1 074,00
58	R22	Zdroj pro 2 umyvadla 230/24V (el.) vč.montáže	kus	2,00	1 074,00	2 148,00
59	R23	WC kartáč nerez závěsný vč. montáže	kus	6,00	471,00	2 826,00
60	R24	Dávkovač tekutého mýdla nerez (vždy pro 2umyvadla) vč.montáže	kus	2,00	530,00	1 060,00
61	R25	Držák toaletního papíru matný nerez 30NM s průhledem pro kontrolu plnění vč.montáže	kus	2,00	1 314,00	2 628,00
62	R26	Skříňka s dvířky pro zazdění (pro sekční uzávěry vody) rozm.300/300/200 vč. osazení	kus	1,00	680,00	680,00
63	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,57	1 090,73	621,72
Celkem za		725 Zařizovací předměty				97 154,02
Díl:	733	Rozvod potrubí				
64	722181213RT5	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	6,00	47,00	282,00
65	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	6,00	13,80	82,80
66	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 (přecho ze stáv ocel tr. na Cu 15	kus	8,00	76,90	615,20
67	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm,	m	6,00	271,00	1 626,00
68	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2,90	26,05	75,54
Celkem za		733 Rozvod potrubí				2 681,54
Díl:	734	Armatury				
69	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termost. v provedení s ochranou proti zcození	kus	4,00	474,00	1 896,00
70	734265424R00	Šroub.reg.s vypouš.rohové DN 15	kus	8,00	239,00	1 912,00
71	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,57	38,08	21,71
Celkem za		734 Armatury				3 829,71
Díl:	735	Otopná tělesa				
72	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00	61,00	244,00
73	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	6,89	87,00	599,00

Slepý rozpočet

Stavba :	204/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ ZŠ SLOVA	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	ZARÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ WC č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(8+6+8+5)*0,255		6,89		
74	735157560R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 400	kus	1,00	1 526,00	1 526,00
75	735157561R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 500	kus	2,00	1 625,00	3 250,00
76	735157562R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 600	kus	1,00	1 723,00	1 723,00
77	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	8,00	65,00	520,00
78	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,89	50,90	350,45
		(8+6+8+5)*0,255		6,89		
79	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	3,45	96,13	331,65
	Celkem za	735 Otopná tělesa				8 544,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,17	174,50	204,07
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,17	197,00	230,38
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,17	176,00	205,83
83	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,17	139,50	163,14
84	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,17	21,10	24,68
85	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,17	500,00	584,73
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 412,83

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		61 824,30
Montáž - práce		21 134,70
Mezisoučet 1	0,00	82 959,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		320,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	83 279,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		83 279,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		83 279,00
Základ a hodnota DPH 21%	83 279,00	100 767,59
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		100 767,59
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	61 824,30	21 134,70
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
ELKO EP Holešov	1049	
Fulgur Brno	1071	
Hager CZ	1092	
Hager POLO	1195	
Kopos Kolín	1123	
Legrand CZ	1141	
Montážní ceník M21	9998	
Nezařazené	9999	
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry	7002	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan - WC č.1
Projekt	D.1.5 Elektroinstalace
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701, Kroměříž
Z. č.	7-2016
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	R. Horsák
Kontroloval	Ing.Horák
Datum	19.04.2016
Zpracovatel	EHV projekt s.r.o.
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0
Přesun dodávek (1) %	0
PPV (1 nebo 6) %	0
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Dozbrojení rozváděče RP1/I								
Jistič 1 pól, 10A, char.B, 10 kA	ks	1,00	118,90	118,90	70,70	70,70	189,60	189,60
Jistič 1 pól, 16A, char.B, 10 kA	ks	2,00	118,90	237,80	70,70	141,40	260,30	379,20
Jistič 1 pól, 6A, char.B, 10 kA	ks	1,00	124,40	124,40	70,70	70,70	195,10	195,10
Jistič 1 pól, 6A, char.C, 10 kA	ks	1,00	194,70	194,70	70,70	70,70	265,40	265,40
Sykač 20A, 25, 230V-50/60Hz	ks	1,00	387,10	387,10	102,20	102,20	489,30	489,30
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího rozvadece	hod	3,00	270,00	810,00	315,00	945,00	1 215,00	1 755,00
Dig. spínací hodiny 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12-240 V	ks	1,00	1 951,70	1 951,70	283,30	283,30	2 235,00	2 235,00
Svítlidlo LED, 36W, 2600lm, PMMA bílá, opál mat, IP20	ks	15,00	1 422,90	21 343,50	124,80	1 872,00	3 294,90	23 215,50
Detektor pohybu 360° bílá	ks	4,00	344,30	1 377,20	132,80	531,20	875,50	1 908,40
Tlačítko, řazení 1/0	ks	1,00	120,20	120,20	58,80	58,80	179,00	179,00
Krabice odbočná	ks	1,00	29,30	29,30	34,80	34,80	64,10	64,10
Tryskový osušič s HEPA filtrem a desinfekčními UV LED diodami	ks	2,00	13 950,00	27 900,00	347,80	695,60	14 645,60	28 595,60
KABEL SILOVÝ/ZOLACE PVC								
CVKY-J 3x1,5, pevně	m	120,00	12,90	1 548,00	15,60	1 872,00	1 884,90	3 420,00
CVKY-J 5x1,5, pevně	m	65,00	24,50	1 592,50	16,70	1 085,50	1 110,00	2 678,00
CVKY-J 3x2,5, pevně	m	30,00	19,50	585,00	16,00	480,00	499,50	1 065,00
CVY 4, pevně	m	35,00	14,20	497,00	8,00	280,00	294,20	777,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm ²	ks	15,00	0,00	0,00	10,40	156,00	156,00	156,00
4 mm ²	ks	5,00	0,00	0,00	12,20	61,00	61,00	61,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE	ks	1,00	0,00	0,00	23,80	23,80	23,80	23,80
50x50x50 mm								
VYSEKANI RYH PRO VODICE								
V OMITCE STEN	m	60,00	0,00	0,00	131,60	7 896,00	7 896,00	7 896,00
Sire 30 mm								
VYSEKANI RYH PRO VODICE								
V OMITCE STROPU	m	30,00	0,00	0,00	146,80	4 404,00	4 404,00	4 404,00
Sire 30 mm								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK								
DLE ČSN 331500	hod	3,00	450,00	1 350,00	0,00	0,00	450,00	1 350,00
Revizní technik				1 657,00				1 657,00
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem				61 824,30		21 134,70		82 959,00

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	20 375,00	1 224,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	20 375,00	1 224,00	
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	733,50		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	215,20
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		61,20	
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		19,58	
Dodávka celkem, Montážní náklady	21 108,50	1 304,78	
Hodinové zúčtovací sazby		800,00	
Montáž celkem		2 104,78	
Lešení		100,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	21 108,50	2 204,78	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 1,40% z montážních nákladů		18,27	
Vedlejší náklady celkem		18,27	
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		23 331,55	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení č. 1 - Odsávání WC č. 1	20 375,00	1 224,00	215,20
Demontáže - Stávající odvětrání WC	0,00	240,00	46,00
Lešení	0,00	100,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	800,00	0,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení	
	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ ZS SLOVAN	
Akce	ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ	
Projekt	D.1.4b Vzduchotechnika WC č. 1	
Investor	Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Mudruška	
Kontroloval		
Datum	15. 4. 2016	
Zpracovatel	KLMN spol. s r.o.	
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava %	3,60	
Cena přesunu 1 kg	0,60	
PPV %	5,00	
Zednické výpomoci %	1,60	
Komplexní zkoušky %	0,00	
GZS %	0,00	
Provozní vlivy %	1,40	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1	0,00	
Roční nárůst cen 2	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení č. 1 - Odsávání WC č. 1											
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44											
1.1	d 150-160 mm	ks	1,00	4 560,00	4 560,00	85,00	130,00	4 645,00	5 110,00	6,00	6,00
	450 m3/h, 120 Pa, 50 W / 230 V							0,00	0,00		
	ultra tichý ventilátor s nastavitelným doběhem							0,00	0,00		
	RYCHLOUPINACÍ SPONA							0,00	0,00		
1.2	d 160 mm	ks	2,00	65,00	130,00	10,00	20,00	75,00	150,00	1,00	2,00
	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ							0,00	0,00		
1.3	d 200 mm	ks	1,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	1,00	1,00
	TLUMIČ HLUKU							0,00	0,00		
1.4	d 200/600 mm	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	8,70	8,70
	REGULAČNÍ Klapka							0,00	0,00		
	JEDNOLISTÁ										
1.5	d 125 mm	ks	2,00	160,00	320,00	42,00	84,00	202,00	404,00	1,00	2,00
	NEOBSAZENÁ POZICE							0,00	0,00		
1.6	neobsazeno							0,00	0,00		
	VÝUSTKY							0,00	0,00		
	NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ										
	/komfortní, jednořadá,										
	regulace/										
1.7	425x75-R1	ks	2,00	320,00	640,00	0,00	0,00	320,00	640,00	3,00	6,00
1.8	225x75-R1	ks	5,00	220,00	1 100,00	0,00	0,00	220,00	1 100,00	2,00	10,00
	Výústky osazené do sádkartonu							0,00	0,00		
	ZHOTOVENÍ A ZAPRAVENÍ PROSTUPU							0,00	0,00		
	průměru 200 do okenního rámu	ks	1,00			650,00	650,00	650,00	650,00	1,00	1,00
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.							0,00	0,00		
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH										
	do obvodu 650 100% tvarovek	bm	3,00	185,00	555,00	0,00	0,00	185,00	555,00	5,00	15,00
	do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	10,00	10,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO										
	do průměru 140 20% tvarovek	bm	19,00	340,00	6 460,00		0,00	340,00	6 460,00	3,00	57,00
	do průměru 200 30% tvarovek	bm	7,00	420,00	2 940,00		0,00	420,00	2 940,00	5,00	35,00
	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY										
	SPIRO										
	do průměru 140	ks	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	60,00	120,00	1,00	2,00
	do průměru 200	ks	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	2,00	2,00

ZÁVESY, ZÁVEŠNÉ LISTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVESY HMOŽDINKY (5% z dodávky potrubí)	kpl	1,00	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kpl	1,00	100,00			0,00	100,00	100,00	1,00	1,00		
TESNÍCÍ MATERIÁL SAMOLEPÍCÍ TESNĚNÍ VITOLEN 4x9	m	50,00	5,00	250,00		0,00	5,00	250,00	0,01	0,50		
Demontáže - Stávající odvětrání WC							0,00	0,00				
NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR VORT MICRO T	ks	2,00		0,00	40,00	80,00	40,00	80,00	3,00	6,00		
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 30% tvarovek	bm	8,00		0,00	20,00	160,00	20,00	160,00	5,00	40,00		
Demontáže - celkem				0,00		240,00	0,00	240,00		46,00		
Zařízení č. 1 - celkem				20 375,00		1 224,00	0,00	21 599,00		215,20		
Lešení							0,00	0,00				
LESENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY přes 1,9 do 2,50 m	m2	30,00		0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
Lešení - celkem				0,00		100,00	0,00	100,00		0,00		
Hodinové zúčtovací sazby							0,00	0,00				
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení projekt skutečného provedení	hod	4,00		0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00		
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		800,00	0,00	800,00		0,00		

STAVEBNÍ HARMONOGRAM AKCE:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž

Zahájení dle SoD: 1.7.2016	měsíc	červenec							srpen						
		0	1	2	3	4	5	6	7						
Dokončení dle SoD: 18.8. 2016	týden														
Stavební práce															
Kontrolní dny - doplněno dle domluvy s TDI															

Zpracováno při odevzdání zakázky, určení kontrolních dnů bude upřesněno před podpisem SoD.

2. června 2016

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
HARKO
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel. fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63496585

„Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Subdodávka	Název subdodavatele	IČO
Vzduchotechnika	Climane spol. s r.o.	18189547
Elektroinstalace	Zbyněk Dráňa	74378805

V Trávníku 2.června 2016

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY

HARKO -10-
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 210
DIČ CZ63496585

.....
Jaroslav Droběna - jednatel

Trávník 140
767 01 Kroměříž
tel./fax: 573 339 308

Bankovní spojení: KB Kroměříž
Číslo účtu: 8327300247/0100
e-mail: harko@harko.cz

IČO: 63496585
DIČ: CZ63496585
[http: www.harko.cz](http://www.harko.cz)

Zapsána v obch.rejstříku pod č.: oddíl C, vložka 22402 u soudu v Brně

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 51329182-13
 Stav k datu 15. 4. 2011
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 4

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: HARKO s.r.o.
 IČ: 63496585

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 15. 4. 2011.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

10 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, č. CP/5801/09/MDia, ze dne 14. 10. 2009

s vyloučením těchto činností:

Zprostředkovatelská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

5 000 000,-

Číslo pojistné smlouvy: 51329182-13
Stav k datu 15. 4. 2011

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

Česká republika
2 500,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

500 000,-
Česká republika
2 500,-

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč

100 000,-
Česká republika
2 500,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000 000,-
Česká republika
2 500,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000 000,-
Česká republika
2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	19 890,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	2 400,-
		520,-

Číslo pojistné smlouvy: 51329182-13
Stav k datu 15. 4. 2011

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	6 788,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	1 600,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		31 198,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč		15 599,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		15 600,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 15. 4. 2011

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. CP/5801/09/MDia

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Kroměříži dne 14. 04. 2011 v 19 hodin 00 minut

HARKO s.r.o.

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY

HARKO -1-
767 01 Kroměříž, Travník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63496585

Petr BUCHAL

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

jednatelství

Petr BUCHAL

Štursova 2403, 767 01 KROMĚŘÍŽ
tel.: 0684/ 217 19

pojišťovací agent, zastupující ČP
na základě plné moci 3601

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy