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Číslo smlouvy zhotovitele: …………  
Číslo smlouvy objednatele: …………  

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA 

REALIZACI STAVBY 
uzavřená dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
 

I.SMLUVNÍ STRANY 
 
Tato smlouva o dílo je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:  
 
1) OBJEDNATEL  
Město Kroměříž 
se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž 
IČO: 00287351 
DIČ: CZ00283924  
zastoupeno: Mgr. Jaroslav Němec – starosta 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 8326340247/0100 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: …………… 
 
(dále jako „Objednatel“) 

 
2) ZHOTOVITEL  
…………….  
se sídlem: ……………. 
IČO: ……………. 
DIČ: ……………. 
zapsána v o obchodním rejstříku  ……………. soudem v ………….. , oddíl ………………, vložka……….. 
zastoupen: ……………. 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: …………………. 
 
(dále jako „Zhotovitel“) 

 
II.DEFINICE POJMU 

 
Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení této Smlouvy či definice uvedených ve 
Smlouvě (včetně jejich příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy ve Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem význam uvedený níže:  
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Autorský dozor (AD)  je činnost Zhotovitele v průběhu realizace Stavby, pokud k ní jako autor 
Díla bude Objednatelem dle čl. 4 odstavec 4.8. Smlouvy vyzván  

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou osobou 
oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v 
České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České 
republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční 
banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní 
záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání 
jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v 
případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj. 
zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou 
méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně 
Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této 
souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 
Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 
dokladů. 

Celkové náklady 
Stavby 

stanovení Celkových nákladů na realizaci Stavby určené Zhotovitelem na 
základě odborného postupu na základě příslušného stupně projektové 
dokumentace 

Cena Díla celková cena za provedení všech Částí Díla, tj. za zpracování všech stupňů 
projektové dokumentace a výkon Inženýrské činnosti. Cena Díla uvedená 
v této Smlouvě nezahrnuje odměnu za výkon Autorského dozoru (bude 
řešeno samostatným dodatkem ke Smlouvě na základě provedeného 
jednacího řízení bez uveřejnění) 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č.1 Smlouvy Objednatel povinen zaplatit za 
předanou Část Díla 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu postupu prací na určitý stupeň 
projektové dokumentace nebo výkon Inženýrské činnosti 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování dokumentace bouracích 
prací, zajištění a provedení všech potřebných průzkumů, zaměření, 
vytýčení Stavby, dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro 
provádění stavby, dokumentace pro zadání stavebních prací, 
dokumentace interiéru Stavby a výkon Inženýrské činnosti v souladu se 
Smlouvou 

Rozpracovaná DUR dokumentace, kterou zpracovala společnost ateliér Šuráň s.r.o., se sídlem 
Jugoslávská 12, 120 00 Praha 2, IČO: 27154611 a je přílohou č. 4 této 
Smlouvy (samostatně na CD). Dokumentace vymezuje základní požadavky 
objednatele na etapizaci, rozsah stavebních úprav, dispozic a kapacit. 
Objednatel má vyřešena autorská práva se zpracovatelem této 
rozpracované dokumentace a je oprávněn poskytnout podlicenci k 
Autorskému dílu třetí osobě. 

Dokumentace pro 
společné povolení 
(DSP) 

dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání společného povolení 
ve společném řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, příloha č. 8, případně č. 9 a č. 11 k této vyhlášce. 
Součástí DSP musí být celkové náklady Stavby v členění na: i) 

Okomentoval(a): [MH1]: Chybný odkaz. 

Okomentoval(a): [MH2]: Včetně bouracích prací nebo 
bez? Kterého stupně? Mohou být různé náklady dle různých 
stupňů / závaznost. 

Okomentoval(a): [MH3]: Smysl tohoto ujednání moc 
nechápu, když se neví jestli nastane nebo ne, nota bene viz 
výše. Dále je to v rozporu s 4.6, kde je cena za autorský dozor 
stanovena, čili není jasné co platí? 
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technologickou část (podle jednotlivých provozních souborů ((PS)), ii) 
stavební část (podle jednotlivých stavebních objektů a inženýrských 
objektů ((SO a 10)), iii) ostatní náklady (odborný odhad) 

Dokumentace 
bouracích prací 

dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání souhlasu s 
odstraněním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, příloha č. 15 k této vyhlášce 

Dokumentace pro 
provádění stavby 
(DPS) 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13 k této vyhlášce. 
DPS bude zpracována v rozsahu dle dokumentace pro zadání stavebních 
prací (DZS). DPS musí být v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. DPS 
nezahrnuje dokumentaci výrobní, dílenskou a montážní (bude součástí 
dodavatelské dokumentace) 

Koncepční studie 
změny prostorového 
uspořádání území 

Představuje změnu prostorového uspořádání území oproti rozpracované 
DUR. Tato studie bude využita pouze za předpokladu, že objednatel do 
konce ledna 2021 vypořádá majetkoprávní vztahy v území. Jedná se o 
změny pozice přístavby v území; změny provozně dispozičního schématu 
a obsahové a programové náplně. přílohou č. 4 této Smlouvy 
(samostatně na CD) 

Harmonogram 
postupu prací  

představuje znázornění předpokládaného postupu provádění Díla, 
skládající se z jednotlivých stupňů projektové dokumentace a činností 

Inženýrská činnost výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje zajištění kompletní dokladové 
části příslušného stupně Dokumentace, která obsahuje doklady o splnění 
požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními 
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných 
stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené dotčených orgánů, 
stanovisko vlastníků veřejných dopravní a technické infrastruktury, 
případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení 
směřujících k podání žádosti a vydání: i) pravomocného souhlasu s 
odstraněním stavby, ii) pravomocného společného povolení; (iii) podání 
žádostí o uvedená povolení a zastupování v příslušných řízeních, jakož i 
(iv) další související činnosti blíže uvedené ve Smlouvě 

Koordinátor 
bezpečnosti práce 
(Koordinátor BOZP)  

veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Díla, a to v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  

Název akce Oficiální označení akce „Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu v 
Kroměříži“, které bude uvedeno na všech relevantních dokumentech 

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku 

Milníky zásadní události při realizaci Díla stanovené závazně v Zadávací 
dokumentaci promítnuté do Harmonogramu postupu prací:  
Zahájení doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy 
Milníky:  

1. Předání projektové dokumentace pro společné řízení vč. 
dokumentace bouracích prací a propočet nákladů k dokumentaci 

Okomentoval(a): [MH4]: Nemusí se podařit bez viny 
zhotovitele. 
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pro společné řízení k připomínkovému řízení Objednateli do 35 
kalendářních týdnů od zahájení doby plnění.  

2. Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro společné 
(stavební) řízení do 8 kalendářních týdnů od předání projektové 
dokumentace k připomínkovému řízení.  

3. Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro společné 
(stavební) řízení do 8 kalendářních týdnů od předání připomínek 
projektové dokumentaci;  

4. Výkon Inženýrské činnosti, tj. zajištění kompletní dokladové části, 
která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných 
právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 
příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech 
závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené 
dotčených orgánů, stanovisko vlastníků veřejných dopravní a 
technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky 
infrastruktur, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání 
žádosti a vydání: i) pravomocného souhlasu s odstraněním 
stavby, ii) pravomocného společného povolení. Zahájení ihned po 
zapracování připomínek vzniklých z připomínkového řízení, 
předpokládaná doba trvání Inženýrské činnosti 8 kalendářních 
týdnů;  

5. Protokolární předání a převzetí DSP včetně dokladové části - 
ihned po skončení Inženýrské činnosti;  

6. Podání žádosti pro společné (stavební) řízení do 1 kalendářního 
týdne od protokolárního předání a převzetí projektové 
dokumentace pro společné řízení;  

7. Nabytí právní moci společného (stavebního) povolení do 14 
kalendářních týdnů od podání žádosti pro společné (stavební) 
povolení;  

8. Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 
naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k 
připomínkovému řízení Objednateli do 24 kalendářních týdnů od 
písemné výzvy Objednatele k zahájení prací, přičemž tuto výzvu 
bude Objednatel oprávněn zaslat nejdříve po podání žádosti o 
společné povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;  

9. Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění 
stavby do 8 kalendářních týdnů od předání k připomínkovému 
řízení;  

10. Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění 
stavby do 8 kalendářních týdnů od předání připomínek 
Objednatelem a současně protokolární předání a převzetí 
projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr (Části Díla);   

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a to v 
rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 

Průzkumy a zaměření zajištění a provedení všech potřebných průzkumů (zejména geologický, 
hydrogeologický, statický, stavebně technický a další potřebné průzkumy) 
a měření (zejména geodetické zaměření vč. výškopisu a polohopisu, 
vytýčení technické infrastruktury (inženýrských sítí) a dopravní 

Okomentoval(a): [MH5]: Nemusí se podařit bez viny 
zhotovitele. 
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infrastruktury (komunikací) na staveništi, na kterém je soubor staveb 
tvořících Zimní stadion (viz. rozpracovaná DUR - příloha č. 4 Smlouvy) 

Předávací protokol písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že Zhotovitel 
předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na jedno Dílčí 
plnění jako příslušnou Část Díla nebo celé Dílo podepsaný oběma 
smluvními stranami 

Smlouva tato smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

Stát Česká republika 

Stavba soubor staveb, které mají být realizovány podle Díla na určeném 
staveništi (viz. rozpracovaná DUR - příloha č. 4 Smlouvy) 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka", na základě 
které byla uzavřena Smlouva se Zhotovitelem 

Zadávací 
dokumentace 

zadávací dokumentace zadávacího řízení, přičemž Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy měl k dispozici tuto dokumentaci, 
včetně všech příloh a je s ní plně obeznámen 

Zástupce objednatele fyzická osoba jmenovaná Objednatelem jako Zástupce objednatele dle 
článku 10 Smlouvy. Dokud Objednatel nerozhodne v souladu s touto 
Smlouvou jinak, bude Zástupcem objednatele:  
 
…………………………ve věcech technických  
Telefon: ………………… 
E-mail: ………………… 
 
Adresa pro doručování: ………………… 
 
(bude jmenován před uzavřením Smlouvy) 

Zástupce zhotovitele fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem jako Zástupce zhotovitele dle 
článku 9 Smlouvy. Dokud Zhotovitel nerozhodne v souladu s touto 
Smlouvou jinak, bude Zástupcem zhotovitele: 
 
…………………………vedoucí týmu  
Telefon: ………………… 
E-mail: ………………… 
 
Adresa pro doručování: ………………… 
 

Zhotovitel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel"  
 

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 
 

III.ÚČEL SMLOUVY 
 

1. Objednatel oznámil Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek 
a TEDu, které bylo uveřejněno dne ……………… pod evidenčním číslem ……………..  svůj 
úmysl zadat v otevřeném řízení Veřejnou zakázku s názvem „REKONSTRUKCE A 
DOSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI“ – PROJEKČNÍ PRÁCE.  

Okomentoval(a): [MH6]: Protokol prokazuje jen sám 
svou existenci a stanovisko stran, nic jiného. Když objednatel 
odmítne podepsat, neznamená to, že k plnění nedošlo. 
Znamená to jen absenci podpisu objednatele. Obvyklý 
problém. 
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2. Na základě tohoto Zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
ekonomicky nejvýhodnější Nabídka Zhotovitele.  

3. Účelem (cílem) Smlouvy je zhotovení Díla dle Zadávací dokumentace a stanovení způsobu 
a podmínek jeho realizace pro Objednatele, tj. zpracování projektové dokumentace a 
provedení souvisejících činností na rekonstrukci a dostavbu stávajícího zimního stadionu 
v Kroměříži, který bude sportovním centrem, to vše na staveništi, které je vymezeno 
rozpracovanou DUR (příloha č. 4 Smlouvy).  

4. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a 
všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky 
Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným ve 
Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že;  

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,  

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,  

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.  
 
 

IV.SPECIFIKACE DÍLA  
 

1. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou provést Dílo:  

1.1. spočívající ve zhotovení požadovaných stupňů projektové dokumentace dle rozsahu 
uvedeného ve Smlouvě a jejich přílohách, a předat jej Objednateli,  

1.2. zajištění výkonu Inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném. Součástí Díla budou 
Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
Díla, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Dílo bude zpracováno v tomto rozsahu;  

4.1.  Průzkumy a zaměření  

Zajištění a provedení potřebných průzkumných a přípravných prací, tj. zejména 
geologický, hydrogeologický, statický, stavebně technický a další potřebné průzkumy a 
měření, tj. zejména geodetické zaměření, včetně výškopisu a polohopisu, vytýčení 
technické infrastruktury (inženýrských sítí) a dopravní infrastruktury (komunikací na 
staveništi, na kterém je soubor staveb tvořících Zimní stadion (viz. rozpracovaná DUR 
(příloha č. 4 Smlouvy)).  
Zhotovitel je povinen s ohledem na svou odbornost, zajistit a provést veškeré potřebné 
průzkumy a měření pro řádné zhotovení Díla.  

Zhotovitel prověří existenci stávajících archivních podkladů a prověří jejich aktuálnost, 
včetně těch, které mu poskytne Objednatel.  

Okomentoval(a): [MH7]: Včetně pravomocných 
rozhodnutí přesto, že jejich vydání není zhotovitel schopen 
v určitých situacích ovlivnit, aniž by cokoliv porušil. 

Okomentoval(a): [MH8]: Uvedeném kde? 

Okomentoval(a): [MH9]: Aktuálnost archivních podkladů, 
to je trochu nonsens. Není jasné, co má být výsledkem 
prověření, ani o jaké podklady jde.  
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4.2. Projekt bouracích prací  

Projektová dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání souhlasu s odstraněním 
stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 15 k této vyhlášce.  

Zhotovitel bude povinen projednat s Objednatelem před předáním dokumentace 
bouracích prací i návrh nákladů na bourací práce, a to i z důvodu předpokládaných 
investičních nákladů Stavby uvedených v čl. 10 odstavec 10 Smlouvy.  

4.3. Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DSP)  

Projektová dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání společného povolení ve 
společném řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a která je v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8, případně č. 9 a č. 11 k této 
vyhlášce. Projektová dokumentace pro společné povolení bude zpracována tak, že bude 
zohledňovat výsledky jednání s příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být zajištěno 
pravomocné společné povolení.  
V případě, že bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání povolení 
vydávanými speciálními stavebními úřady, je Zhotovitel povinen zpracovat 
projektovou dokumentaci pro povolení vydávanými speciálními stavebními úřady a 
provést kompletní Inženýrskou činnost i pro tato povolení. Zhotovitel má tuto změnu 
započítanou v Ceně Části Díla za Projektovou dokumentaci pro společné povolení, tzn. 
změna nebude mít vliv na Cenu Díla.  
 
Součástí DSP musí být Celkové náklady Stavby v členění na: i) technologickou část (podle 
jednotlivých provozních souborů (PS), ii) stavební část (podle jednotlivých stavebních 
objektů a inženýrských objektů (SO a ÍO), iii) ostatní náklady (odborný odhad) v aktuální 
cenové úrovni pro potřeby zpracování investičního záměru (financování Stavby).  

Technické řešení musí být v průběhu zpracování DSP průběžně konzultováno, zejména 
musí respektovat požadavky na technologická zařízení potřebná pro provoz Stavby a 
dále s ohledem na předpokládané investiční náklady Stavby uvedené v čl. 10 odstavec 
10 Smlouvy.  

Zhotovitel bude povinen projednat s Objednatelem před předáním DSP návrh Celkových 
nákladů Stavby ve fázi DSP, a to i z důvodu předpokládaných investičních nákladů Stavby 
uvedených v čl. 10 odstavec 10 Smlouvy a v souladu s tímto ustanovením průběžně 
Objednatele informovat o předpokládaných Celkových nákladech Stavby.  

Objednatel má právo navrhovat změny v DSP s ohledem na navrhované Celkové náklady 
Stavby zpracované ve fázi DSP. Může požadovat zhotovení DSP s ohledem na výši 
předpokládaných investičních nákladů tak, že dojde zejména k zúžení rozsahu Stavby, 
změně technického řešení nebo záměnu materiálů. Tato změna DSP nebude mít vliv na 
Cenu Části Díla, ani termín předání Části Díla (DSP).  

Pokud se Zhotovitel rozhodne nebo příslušný stavební úřad bude požadovat zpracovat 
samostatně projektovou dokumentaci pro územní řízení a samostatně projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení, včetně Inženýrské činnosti, jejímž výsledkem jsou 

Okomentoval(a): [MH10]: Není jasné, co tento úkon 
prakticky znamená a jaké bude/může mít důsledky?  

Okomentoval(a): [MH11]: To je co za náklady? Celkové 
náklady Stavby dle definice pojmů na začátku smlouvy, nebo 
něco jiného? V 10/10 se také používá pojem investiční 
náklady Stavby. 

Okomentoval(a): [MH12]: Není jasné, jaké účinky má 
návrh objednatele? Musí mu zhotovitel vyhovět nebo ne? Co 
se stane když nevyhoví – zastavení prací. Co se stane, když 
vyhoví – cena plnění se nemění, ale na kom je odpovědnost 
za změny. 

Okomentoval(a): [MH13]: Pro tuto situaci by se cena 
měnit měla. 
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povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení a ostatní povolení vydávaná speciálními 
úřady), má Zhotovitel tuto změnu započítanou v Ceně Části Díla za Projektovou 
dokumentaci pro společné povolení, tzn. změna nebude mít vliv na Cenu Díla.  

4.4. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), která svou povahou 
slouží pro zhotovení staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a která je v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13 k této vyhlášce. 
Součástí DPS není dokumentace výrobní, dílenskou a montážní dokumentaci (bude 
součástí dodavatelské dokumentace). 

Objednatel požaduje zpracování i koordinačního výkresu všech profesí a technologií 
Stavby. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné 
koordinace jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů a inženýrských objektů 
s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.  

Technické řešení musí být v průběhu zpracování DPS průběžně konzultováno, zejména 
musí respektovat požadavky na technologická zařízení potřebná pro provoz zimního 
stadionu.  

Objednatel má právo navrhovat změny v DPS s ohledem na navrhované Celkové náklady 
Stavby zpracované ve fázi DPS. Může požadovat zhotovení DPS s ohledem na výši 
předpokládaných Celkových nákladů Stavby uvedených v čl. 10 odstavec 10 Smlouvy tak, 
že dojde zejména k zúžení rozsahu Stavby, změně technického řešení nebo záměně 
materiálů. Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně informovat o výši 
předpokládaných Celkových investičních nákladů Stavby. Tato změna DPS nebude mít 
vliv na Cenu Části Díla ani termín (Milník) předání Části Díla (DPS).  

Objednatel může požadovat zpracování Části Díla (DPS) na jednotlivé etapy Stavby, a to 
s ohledem na nutnost realizace Stavby po etapách (předpoklad 2-3 etapy), popřípadě na 
část realizovanou prostřednictvím dotace. Objednatel si vyhrazuje určit pořadí 
jednotlivých etap. 

Součástí DPS musí být i Zásady organizace stavby (ZOV), kde budou mimo jiné navrženy 
a rozepsány základní postupy výstavby Stavby s rozdělením na etapy. Předpokladem je, 
že stavební práce budou probíhat od dubna do srpna kalendářního roku, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. Podrobnosti etapizace Stavby a zpracování ZOV budou 
dohodnuty na výrobním výboru při zpracování DPS.  

DPS bude zpracována v rozsahu dle dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS). DPS 
tak bude sloužit také pro výběr zhotovitele stavebních prací ve smyslu § 92 odstavec 1 
písmena a) ZZVZ a která je v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. DPS musí být zpracována 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídek dodavatelů stavebních prací 
minimálně v tomto rozsahu; 

a) detailní výkresy jednotlivých SO, PS, IO v rozsahu potřebném pro zpracování 
detailního položkového rozpočtu s výkazem výměr  

b) naceněný položkový rozpočet v aktuální cenové úrovni (pro jednotlivé SO, PS, IO) 
a ostatní a vedlejší rozpočtové náklady) a technické specifikace a s tím, že musí 
být dodržena zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku 

Okomentoval(a): [MH14]: Opět nejsou jasné účinky 
takového návrh objednatele – viz obdobně shora. 

Okomentoval(a): [MH15]: Jinde jim odkazem říkají 
investiční, je v tom zmatek. 

Okomentoval(a): [MH16]: Dopad na termíny provedení 
chybí? 

Okomentoval(a): [MH17]: To je úplná novinka. Z obsahu 
není jasné vlastně vůbec nic, zejména zda jaké dopady na 
činnost a odpovědnost zhotovitele bude dotace mít, co to je 
za dotaci, jestli a kdy bude přiznána, za jakých podmínek atd. 



Stránka 9 z 30 
 

či práci, na kterou je možné z hmotného, materiálového, stavebně-technického 
technologického a výrobního ještě rozumné stavbu členit 

c) položka rozpočtu bude obsahovat;  

• pořadové číslo položky  

• číselné zatřídění položky s použitím cenové soustavy, pokud je použita  

• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a dodávek 

• měrnou jednotkou  

• množství v měrné jednotce 

• výkaz výměr k uvedenému množství  

Pro nacenění staveních prací, dodávek a služeb bude použit ceník v aktuální 
verzi (např. RTS, a.s. nebo URS CZ a.s.). Na použitém ceníku se smluvní strany 
dohodnou před zahájením prací na DPS. Položky uvedené v jednom dílčím 
soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu dle § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.  

d) musí obsahovat i technické podmínky dle § 92 ZZVZ  

e) nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo odkazy 
na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu s výjimkou uvedenou v § 91 ZZVZ.  

Nenaceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr) bude v členění ad b) a c).  

4.5. Inženýrská činnost  

Výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje zajištění kompletní dokladové části příslušného 
stupně projektové dokumentace, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle 
jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými 
osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních 
předpisů, tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření 
dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení směřujících k 
podání žádosti a vydání; i) pravomocného souhlasu pro odstranění stavby, ii) 
pravomocného společného povolení.  

Zhotovitel povinen zapracovat změny a podmínky do jednotlivých projektových 
dokumentací, které budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a 
technické infrastruktury a účastníky řízení. Vždy je však povinen o těchto změnách a 
podmínkách Objednatele informovat a projednat je na výrobním výboru a po projednání 
s Objednatelem zapracovat do čistopisu projektové dokumentace, kterou protokolárně 
předá Objednateli.  

4.5.1. Inženýrská činnost pro vydání souhlasu s odstraněním stavby  

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace pro odstranění 
stavby vykonávat Inženýrskou činnost spočívající v: 
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•  zajištění si závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené dotčených 
orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně 
smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace tak, aby dokladová část projektové 
dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební 10 zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro podání ohlášení na odstranění 
stavby, zpracování ohlášení na odstranění stavby.  

• podání ohlášení na odstranění stavby k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi 
potřebnými přílohami a doklady,  

• zastupování Objednatele v průběhu řízení,  

• zajištění nabytí právní moci souhlasu s odstraněním stavby.  

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury musí být „kladná“.  

Součástí Inženýrské činnosti je i jednání s účastníky řízení.  

Listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí Zhotovitel při zahájení zpracování 
projektové dokumentace.  

Inženýrská činnost končí vydáním pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, pokud 
nebude vykonávána v rámci Inženýrské činnosti na vydání společného povolení.  

Pozn. správní poplatky nejsou součástí Ceny Díla. Správní poplatky jdou k tíži 
Objednatele.  

4.5.2.  Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování Dokumentace pro společné 
povolení a v průběhu společného řízení vykonávat Inženýrskou činnost 
spočívající v:  

• zajištění si závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené dotčených 
orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně 
smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení tak, aby dokladová část 
projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro podání žádosti o 
vydání společného povolení,  

• zpracování žádostí na vydání společného povolení,  

• podání žádosti o vydání společného povolení k příslušnému stavebnímu úřadu se 
všemi potřebnými přílohami a doklady, 

• zastupování Objednatele v průběhu řízení, o zajištění nabytí právní moci společného 
povolení.  

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury musí být „kladná“.  

Součástí inženýrské činnosti je i jednání s účastníky řízení.  

Listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí Zhotovitel.  

Majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených nemovitostí, zejména příprava kupních 
smluv nebo jiných smluv upravující věcná práva, jsou předmětem Inženýrské činnosti.  

Okomentoval(a): [MH18]: Nemusí být v moci zhotovitele 
toto dosáhnout. 

Okomentoval(a): [MH19]: Dtto, čili chybí smluvní 
ujednání pro případ, kdy zhotovitel splní co má a přesto 
kladné stanovisko nezíská. 

Okomentoval(a): [MH20]: Čili možná nekončí IČ nikdy. 

Okomentoval(a): [MH21]: Dtto viz shora 

Okomentoval(a): [MH22]: Nedostatečně popsáno. Není 
zřejmé v čem přesně mají být majetkoprávní vztahy 
předmětem IČ. Zhotovitel je povinen je vypořádat (zaplatit) 
nebo na ně jen upozornit, nebo vést jednání za objednatele 
(jak, s jakými podmínkami a nabídkou), do jaké fáze, s jakými 
dopady na plnění smlouvy atd. atd. 
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Inženýrská činnost končí vydáním pravomocného společného povolení (případně 
stavebního povolení, pokud nastane situace popsána v odstavci 4.3).  

Pozn. správní poplatky nejsou součástí Ceny Díla. Správní poplatky jdou k tíži 
Objednatele.  

4.5.3. Předmětem Inženýrské činnosti jsou i následující činnosti:  

• vypracování odborných odpovědí k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace 
dodavatelů stavebních prací v průběhu zadávacího řízení,  

• účast na prohlídce místa plnění a podání potřebných vysvětlení v průběhu 
zadávacího řízení  

• aktivní účast v komisi ve funkci člena komise nebo poradce komise pro výběr 
zhotovitele stavby, bude-li požadováno,  

• vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých dodavatelů na stavební 
práce a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno,  

• posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za stavební 
práce, bude-li požadováno.  

Náklady na výkon výše uvedených činností jsou zahrnuty v Ceně Díla.  

4.6. Zhotovitel je povinen v případě, že o to bude Objednatelem požádán, zajistit 
služby občasného autorského dozoru (AD) minimálně v tomto rozsahu:  

• poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské a výrobní 
dokumentace a její odsouhlasení,  

• účast na kontrolních dnech (na vyžádání Objednatele) - min. 4x za měsíc,  

• právo a povinnost provádět záznamy,  

• dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s 
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,  

• posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, • 
vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené 
dokumentaci,  

• sledování postupu výstavby z technického hlediska a hlediska časového plánu 
výstavby,  

• účast na odevzdání a převzetí staveniště a stavby nebo její části včetně 
komplexního vyzkoušení, příp. zkušebního provozu,  

• účast na závěrečné prohlídce stavby.  

Výkon AD:     po dobu stavby (předpoklad 36 - 48 měsíců)  

Odměna za výkon autorského dozoru bude určena na základě hodinové sazby ve výši 
maximálně 800 Kč bez DPH, která bude zahrnovat veškeré náklady (stravné, mzdy, 
pojištění, cestovného v Kč/km). V případě, že doba realizace stavby bude delší, než 48 
měsíců, sjednají smluvní strany prodloužení této Smlouvy na výkon AD.  

Okomentoval(a): [MH23]: Čili možná IČ nekončí nikdy. 

Okomentoval(a): [MH24]: Jakého zadávacího řízení? Kdy 
se bude konat? Hned po dokončení díla dle této smlouvy 
nebo za 15 let? Kdo jej vypíše a v jaké kvalitě (pokud 
podobné jako tato smlouva, tak se zhotovitel PD uodpovídá 
k smrti). Jak mnoho dotazů bude zhotovitel PD povinen 
zodpovědět „ceně díla“. 

Okomentoval(a): [MH25]:  Členem komise bude 
právnická osoba??? 
 
Takže zhotovitel PD bude odpovídat na dotazy účastníků VZ, 
dle dalšího bodu porovnávat jejich cenové nabídky a pak 
bude nabídky hodnotit i jako člen komise v rámci VZ???? To 
se zhotovitel PD dostane na hodně úzkou hranici, kde si bude 
muset dávat velký pozor, aby žádná informace neunikla 
k nikomu ze zájemců o realizaci VZ, ani se zhotovitel PD 
nedostal do podezření, že někoho z nich zvýhodňuje, když 
mezi zájemci jistě bude řada firem, pro které OHEL 
v minulosti něco projektoval. 

Okomentoval(a): [MH26]: Není jasné, jak rozsáhlá a 
podrobná činnost to má být. 

Okomentoval(a): [MH27]: To jako že zhotovitel PD 
posoudí odborně jako zhotovitel PD a pak ještě jednou 
v rámci komise, které tento úkol přísluší. To snad ne? 

Okomentoval(a): [MH28]: Chybí povinný rozsah. 

Okomentoval(a): [MH29]: Jaké, o čem, kam, s jakými 
důsledky???? 

Okomentoval(a): [MH30]: Kolik, komu? 

Okomentoval(a): [MH31]: Jakých projektů, jakými 
zhotoviteli, čeho? 

Okomentoval(a): [MH32]: Jakých dalších? 

Okomentoval(a): [MH33]: To znamená co? Jaké výstupy 
z toho mají být a vůči komu? 

Okomentoval(a): [MH34]: 4asový plán je to co chce 
objednatel, nebo to, co si napsal do smlouvy s GD? 

Okomentoval(a): [MH35]: Tak kolik to tedy bude? Za 
kolik osob? 

Okomentoval(a): [MH36]: Od kdy počítáno? 

Okomentoval(a): [MH37]: zhotovitel PD musí prodloužit 
nebo může? 
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Za výkon AD bude odměna fakturována čtvrtletně dle odsouhlaseného počtu hodin 
Objednatele, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního 
období.  

Služby AD představují vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ a budou 
sjednány v jednacím řízení bez uveřejnění tím způsobem, že Objednatel zahájí jednání o 
uzavření dodatku k této Smlouvě (smlouvy o poskytování služeb AD) zasláním výzvy k 
uzavření smlouvy o poskytování služeb AD (jež může mít podobu dodatku k této 
Smlouvě), který bude odpovídat výše uvedeným podmínkám a Zhotovitel bude povinen 
tuto Smlouvu (dodatek) uzavřít do 10 pracovních dnů od obdržení výše uvedené výzvy. 
Výzvu dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn učinit nejdříve před zahájením 
realizace Stavby, nejdéle však do tří let od uzavření této Smlouvy. 

4.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit činnosti Koordinátora BOZP při 
práci na staveništi ve fázi projekční přípravy. Náklady na výkon Koordinátora 
BOZP jsou zahrnuty v Ceně Díla.  

4.8. Dílo bude zhotoveno dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci a 
zadávacích podkladech, požadavků Objednatele a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zákony a vyhlášky ČR), Obecně závaznými evropskými 
předpisy, Technickými normami ČSN EN vč. platných k datu předání Díla nebo 
Části Díla vztahujícími se ke zpracování Díla.  

4.9. Projektové dokumentace vypracované Zhotovitelem musí splňovat požadavky 
na projektové dokumentace projektů hrazených z veřejných prostředků a mimo 
jiné i požadavky vyplývající se ZZVZ.  

4.10. Protokolární předání každé Části Díla (projektové dokumentace) po schválení 
Objednatelem bude kompletně předáno v počtu šesti vyhotovení v tištěné 
podobě (v Ceně Díla).  

Zhotovitel vypracuje veškeré fáze projektové dokumentace, grafickou, 
obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci s využitím výpočetní 
techniky 2 x v elektronické (digitální) podobě, která bude ve formátu .doc, .dwg, 
.dgn,.xls, (.xls platí pro Celkové náklady stavby u Dokumentace bouracích prací a 
DSP) a 2x (v otevřené (editovatelné)) formě a v pasivní podobě ve formátu .pdf a 
předá Objednateli na CD (DVD) a předá při protokolárním předání a převzetí 
jednotlivých Částí Díla. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (nenaceněný 
položkový rozpočet) u Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude 
předán 2x v elektronické formě na CD (DVD) ve formátu .xls., xml (datový předpis 
XC4, viz. www.xc4.cz). Formáty musí být totožné.  

Objednateli bude předán naceněný položkový rozpočet v tištěné podobě (v paré 
č. 1 a č. 2) a v elektronické podobě na CD 2x ve formátu .xls. Zhotovitel na žádost 
Objednatele provede i převod do případných jiných formátů.  

Čistopis protokolárně předaného Díla/Části Díla bude autorizován. Část Díla 
(projektová dokumentace) bude vždy označena pořadovým číslem daného 
výtisku. Stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady 
tvořící daný stupeň projektové dokumentace.  

Okomentoval(a): [MH38]: A když objednatel 
neodsouhlasí tak se nefakturuje i když AD proběhl? 

Okomentoval(a): [MH39]: Jsou mimořádně neurčité. 

Okomentoval(a): [MH40]: To není žádné JŘBÚ ale 
smlouva o budoucí smlouvě, čili povinnost zhotovitel PD. 

Okomentoval(a): [MH41]: To mi není úplně jasné co je to 
za fázi z hlediska PD a IČ. 

Okomentoval(a): [MH42]: Toto schvalování bude 
prakticky probíhat jak a kdy ve vztahu k protokolárnímu 
předání? 
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Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. 
Elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou odpovídat tištěné 
podobě.  

Zhotovitel je povinen na vyzvání Objednatele poskytnout za úhradu (skutečné 
náklady na tisk) další paré PD ve lhůtě požadované Objednatelem.  

Projektová dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce.  

4.11. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně 
a včas dokončené Dílo/ Část Díla převzít a zaplatit dohodnutou Cenu Díla.  

4.12. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst 3 a § 66 zákona provést jednací 
řízení bez uveřejnění na nové služby - dopracování projektové dokumentace a s 
tím související činnosti v případě, že pro naplnění účelu veřejné zakázky bude 
potřeba dopracovat nebo přepracovat projektovou dokumentaci protokolárně 
předanou zadavateli a s tím související inženýrskou činnost, a to na základě 
nových požadavků zadavatele, případně nových požadavků případného 
poskytovatele dotace. Toto právo může uplatnit do tří let od uzavření této 
Smlouvy. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku je max. 1.000.000,- 
Kč bez DPH. Nové služby budou naceněny dle Sazebníku projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA 2020/1.Q 2021, ve výši maximálně: mínus (-) 30 %, 
tj. 70 % cen uvedených v sazebníku UNIKA 2020/1.Q 2021. 

 

V.TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ  
 

1. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy v souladu se Zadávací dokumentací návrh 
Harmonogramu postupu prací s rozdělením na Části Díla (jednotlivé stupně projektové 
dokumentace a Inženýrskou činnost). Harmonogram postupu prací bude odsouhlasen 
na prvním výrobním výboru.  

2. Pokud Zhotovitel zjistí, že průběh realizace Díla nasvědčuje tomu, že dojde ke zpoždění 
oproti Harmonogramu postupu prací, nebo tuto skutečnost zjistí Objednatel a požádá o 
to Zhotovitele, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli:  
(a) zprávu, ve které objasní důvody tohoto zpoždění; a (pokud o to Objednatel požádá) 
(b) revidovaný Harmonogram postupu prací, který bude specifikovat způsob a lhůty, 
ve kterých bude Dílo prováděno tak, aby bylo dosaženo splnění jednotlivých Milníků, 
a/nebo specifikovat kroky, které budou provedeny tak, aby bylo minimalizováno 
zpoždění. Pro vyloučení pochybností, revize Harmonogramu postupu prací povede k 
posunu Milníku či Milníků pouze, pokud to stanoví výslovně Smlouva.  

3. Pokud by namísto projektové dokumentace pro společné povolení byly zpracovány 
dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení, 
dohodnou si smluvní strany termín předání projektové dokumentace pro územní řízení.  

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona, a to zánik části závazku 
před uplynutím lhůty plnění pokud Objednatel ani do 5-ti let od uzavření Smlouvy 
neodešle výzvu Zhotoviteli na zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona, a to dobu realizace 
Části Díla. Bude-li Zhotoviteli bránit v plnění jeho povinností při realizaci Díla překážka 
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vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou Zhotovitel nezavinil a kterou nemohl s vynaložením 
veškerého rozumně očekávatelného úsilí ovlivnit (například zejména prodlení 
způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné lhůty se získáním stanovisek a rozhodnutí 
orgánů statní správy a organizací nebo vyjádření účastníků společného řízení, které 
nebyly způsobeny činností resp. nečinností Zhotovitele, neposkytnutí součinnosti ze 
strany Objednatele, k níž se Objednatel výslovně písemně zavázal), budou termíny 
uvedené v Harmonogramu postupu prací, a to včetně Milníků dotčených objektivní 
překážkou, prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybností se za 
objektivní překážku nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených 
orgánů státní správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s 
příslušnými právními předpisy. O vzniku objektivní překážky je Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat Objednatele a doložit její existenci. 
Stejně tak je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 13 Objednatele informovat o 
odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání, o kterou má dojít k posunu 
termínu plnění. Pokud Zhotovitel nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit 
existenci objektivní překážky a doložit délku jejího trvání, nemůže v souvislosti s ní 
uplatňovat jakékoli úlevy z plnění smluvních povinností a nedochází k posunu termínu 
plnění. V případě, že Objednatel bude souhlasit s tím, že existence objektivní překážky 
plnění a délka jejího trvání byly řádně doloženy, potvrdí smluvní strany tuto skutečnost 
deklaratorní úpravou Harmonogramu postupu prací.  

6. Objednatel si dle § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z 
objektivního důvodu - změnu doby trvání inženýrské činnosti (vydání společného 
(stavebního) povolení a souhlasu s odstraněním stavby) s ohledem na postup 
příslušného stavebního úřadu nebo speciálních stavebních úřadů.  

7. Objednatel si dle § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z 
objektivního důvodu - změnu prostorového uspořádání území oproti rozpracované DUR 
v rozsahu dle koncepční studie, která je přílohou č. 5 této Smlouvy. Změnu závazku si 
Objednatel vyhrazuje využít nejpozději do konce ledna 2021.  
 

8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo/Část Díla i před termínem plnění. 
 

9. Místem plnění je Kroměříž.  
 

VI.CENA DÍLA 
 

1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i inženýrskou činnost) dle Smlouvy, 
je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a činí:  

…………………………. Kč (bez DPH) hodnotící kritérium č. 1 
(slovy; ………………………… korun českých)  

 
2. Zhotovitel provede rozpis Ceny Díla dle přílohy č. 1 Smlouvy.  

3. Sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle právních předpisů platných v době 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.  

4. V Ceně Díla je zahrnut počet vyhotovení v tištěné podobě a elektronické podobě Části 
Díla dle čl. 4 odstavec 10 Smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele 

Okomentoval(a): [MH43]: Není jasné o jakou změnu 
může jít. 
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dodat další vyhotovení Části Díla s tím, že cena se stanoví na základě ceníku 
Zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další 
kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací Zhotovitele bude na 
požádání Objednatele Zhotovitelem předložen.  

5. Dohodnutá Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením 
(přípravou a provedením) Díla dle článku 4 Smlouvy.  

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.  

7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo uplatnit pohledávky za 
Zhotovitelem, vzniklé Objednateli na základě Smlouvy z finanční záruky.  

8. Zhotovitel předložil Objednateli ke dni uzavření Smlouvy finanční záruku formou 
bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankou ve výši 300 000,- Kč 
nebo složil finanční záruku ve výši 300 000,- Kč na účet Objednatele. Finanční záruka 
bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou Objednateli z 
důvodu porušení povinností Zhotovitele týkající se řádného provádění Díla v 
předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě Objednatele. Finanční záruka musí být poskytnuta (účinná) až do nabytí 
právní moci vydaného společného povolení nebo posledního správního rozhodnutí, 
které musí být pro realizaci díla vydáno. Pro účely vydání bankovní záruky je toto 
předpokládané datum 20.4.2022. V případě, že by společné povolení nebo poslední 
správní rozhodnutí, které musí být pro realizaci díla vydáno, nenabylo právní moci do 
tohoto data, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 10 tohoto článku 
Smlouvy, a platnost bankovní záruky prodloužit. Obdobně se postupuje při stanovení 
lhůty pro složení finanční záruky na účet Objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku 
do 10 dnů od uplynutí lhůty účinnosti finanční záruky. V případě, že by vydané 
společné povolení bylo pravomocné dříve, než uplyne účinnost prodloužené nebo 
nové bankovní záruky vydané dle odstavce 10, vrátí Objednatel finanční záruku do 10 
dnů od nabytí právní moci společného povolení.  

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni zahájení 
prací na části díla - projektové dokumentaci pro provádění stavby finanční záruku ve 
formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankou ve výši 300 000,- 
Kč nebo složením finanční záruky ve výši 300 000,- Kč na účet Objednatele, a to na dobu 
5-ti let od zahájení prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby. Finanční 
záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu 
porušení povinností Zhotovitele v průběhu 5-ti let, které Zhotovitel nesplnil ani po 
předchozí písemné výzvě Objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po 
skončení doby 5-ti let. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení 
Objednateli 5 pracovních dnů před zahájením realizace prací na projektové dokumentaci 
pro provádění stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se 
k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijat nebo 
odmítnout.  

Okomentoval(a): [MH44]: Spíše stavby ne? 

Okomentoval(a): [MH45]: Neurčité – není jasně 
definováno pro banku. 
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9. Pokud podmínky bankovní záruky vystavované dle Smlouvy stanoví datum zániku její 
platnosti (účinnosti), které předchází datu požadovaného trvání platnosti a účinnosti 
bankovní záruky podle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel nejpozději 20 pracovních dnů 
před uplynutím doby platnosti bankovní záruky prodloužení platnosti bankovní záruky 
(dodatkem nebo vystavením nové bankovní záruky) vždy nejméně o šest měsíců. Pokud 
Zhotovitel neprodlouží platnost záruky stanoveným způsobem, je Objednatel oprávněn 
čerpat celou částku bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty na účtu Objednatele k 
zajištění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.  

10. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné 
postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch 
Objednatele. V tom případě se Zhotovitel zaváže, že nejpozději 20 pracovních dnů před 
uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá Objednateli další originál záruční listiny 
vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných 
bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na 
poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu 
předání (min. 20 prac. dnů před uplynutím doby platnosti) bude Objednatel oprávněn 
využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.  

11. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, 
u níž v záruční listině budou uvedeni všichni Zhotovitelé podávající společnou nabídku, 
pak Zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou 
čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka 
připadne Objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze 
Zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být 
obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele bez ohledu na to, u kterého ze 
Zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky 
Objednatelem.  

12. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

 

VII.PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 

1. Objednatel neposkytne zálohy na úhradu Ceny Díla.  

2. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla takto:  

a) ve vztahu k průzkumům a zaměření a Částem Díla odpovídajícím jednotlivým 
stupňům projektové dokumentace (s výjimkou DSP) vzniká nárok na zaplacení 
příslušné Ceny Části Díla a právo vystavit Objednateli fakturu (dílčí daňový 
doklad) do 15 dnů po podpisu Předávacího protokolu příslušné Části Díla 
Zhotovitelem a Objednatelem,  

b) za zpracování Části Díla - dokumentace pro společné povolení vzniká právo na 
vystavení faktury (daňového dokladu) a na zaplacení příslušné Části ceny Díla 
následovně:  

• Zhotovitel za DSP dle čl. IV odstavce 4.3 Smlouvy vystaví daňový doklad do 
15 ti dnů po zapracování připomínek Objednatele do DSP vzniklých z 

Okomentoval(a): [MH46]: Pokud Objednatel nepodepíše, 
tak se nefakturuje? Co povinnost odvést DPH? 
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připomínkového řízení, (den uskutečnění zdanitelného plnění) a 
Objednatel uhradí 80% fakturované částky  

• zbývající část ve výši 20 % Ceny za Část Díla - dokumentaci pro společné 
povolení dle čl. 4.3 Smlouvy uhradí Objednatel po protokolární předání a 
převzetí této Části Díla včetně dokladové části 

c) za výkon Inženýrské činnosti vzniká právo na vystavení faktury (daňového 
dokladu) a na zaplacení příslušné Části ceny Díla následovně: 

• Zhotovitel za Inženýrskou činnost dle čl. IV odstavců 4.5.1. a 4.5.2. Smlouvy 
vystaví daňový doklad do 15 ti dnů po předložení kopie podané žádosti o 
vydání společného povolení, na kterém bude podací razítko příslušného 
správního úřadu, kopie žádosti bude přílohou daňového dokladu, den 
podání žádosti je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a Objednatel 
uhradí 60% fakturované částky  

• zbývající část ve výši 40 % Ceny za Část Díla za Inženýrskou činnost dle čl. 
IV odstavců 4.5.1. a čl. 4.5.2. Smlouvy uhradí Objednatel po nabytí právní 
moci společného (stavebního) povolení. V případě, že povolení nenabyde 
právní moci do 3 měsíců ode dne vydání povolení z důvodů, které neleží 
objektivně na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu 1. kalendářní den 
následující uplynutí třetího měsíce ode dne vydání povolení. 

3. Splatnost faktur (dílčích daňových dokladů) je do 30 dnů od data doručení do místa sídla 
Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura (dílčí daňový doklad) byla 
doručena třetí den ode dne jejího odeslání. 

4. Faktura (daňový doklad) Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně 
závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli 
vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné 
nové faktury (daňového dokladu) se počítá nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury musí 
být Předávací protokol podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele a Zhotovitele.  

5. Objednatel může fakturu vrátit a vyfakturovanou částku neuhradit pouze v případě, 
když:  

• obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku Smlouvy,  

• obsahuje nesprávné cenové údaje,  

• neobsahuje přílohu - Předávací protokol (je-li jeho podpis předpokladem nároku 
na uhrazení příslušné Části Ceny Díla).  

10. Faktura / daňový doklad) je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1 Smlouvy.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že:  

• nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
Smlouvy,  

• mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 
kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu Smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

Okomentoval(a): [MH47]: Je je – li vydáno, nebude – li 
vydáno bez viny zhotovitele, tak platba 40% nebude a možná 
se bude i vracet těch 60%? 
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• nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,  

• úplata za plnění dle Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  

• úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb 
mimo tuzemsko  

• nebude nespolehlivým plátcem,  

• bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost,  

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z 
přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,  

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního 
účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí 
Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému 
správci daně.  

12. V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Zhotovitel 
Objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího ustanovení.  

 

VIII.PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  
 

1. Zhotovitel je povinen zorganizovat min. 1 x za 14 dnů během zpracování jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace (Části Díla) výrobní výbor za účasti Zástupce 
objednatele a Zástupce zhotovitele, a to v sídle Objednatele, nedohodnou-li si smluvní 
strany jinou četnost výrobních výborů. Pozvánky na jednání zašle Zhotovitel Zástupci 
objednatele emailem v dostatečném předstihu. Objednatel je povinen termín jednání 
potvrdit. 

2. Zhotovitel na 1. výrobním výboru předloží návrh konceptu výrobních výborů.  

3. Zhotovitel je povinen z výrobních výborů neprodleně pořídit zápis a tento předat k 
připomínkování Objednateli. Objednatel je povinen připomínkovat zápis do 2 pracovních 
dnů a předat Zhotoviteli. Po zapracování připomínek Zhotovitel neprodleně předá zápis 
Objednateli.  

4. Zhotovitel bude při vypracování Díla vycházet zejména z podkladů zpracovaných 
společností ateliér Šuráň s.r.o. dle čl. 10 odstavec 8 Smlouvy, dalších podkladů 
předaných na základě Smlouvy, podle ujednání obsažených ve Smlouvě, vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracovanému Dílu a podle zápisů z projednání 
projektové dokumentace s Objednatelem, pokud nebude stanoveno jinak. 

5. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen je respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění 
investorského zadání, vč. Celkových nákladů Stavby a věcného rozsahu stavby, nebudou 
však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.  
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6. Důsledky využití pokynů uplatněných Objednatelem po uzavření Smlouvy na dodržení 
Milníku a Cenu Díla nebo Cenu části Díla řeší další ustanovení Smlouvy. 

 

IX. ZHOTOVITEL, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE  
 

1. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce činnosti 
a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s 
pokyny Objednatele a v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, 
EN), a odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem v záruční době.  

2. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré 
povinnosti dle Smlouvy, včetně:  

a) provedení veškerých projektových prací a provedení a splnění jiných činností a 
povinností, jež jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci v rámci Zadávacího řízení a 
oceněny v Ceně Díla;  

b) zajištění a předání veškerých dokumentů Zhotovitele Objednateli, a to ve lhůtě 
stanovené v Harmonogramu postupu prací nebo v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem;  

c) zajištění organizace a koordinace projektových prací a věcné a kvalitativní kontroly 
činností jednotlivých Poddodavatelů;  

d) splnění povinností uvedených v tomto článku Smlouvy;  

e) odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu.  

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená ve Smlouvě nebo z ní vyplývající pro 
Zhotovitele, s výjimkou změny této Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce 
zhotovitele, bude za Zhotovitele oprávněn a povinen činit Zástupce zhotovitele s tím, že 
k výkonu těchto činnosti může písemně zmocnit kteroukoliv osobu z týmu Zhotovitele, 
ale pouze při splnění kvalifikace dle tohoto článku Smlouvy. Jakékoli určení, pokyn, 
souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné jakoukoli takovou 
osobou bude mít stejné účinky, jakoby takové konání nebo opomenutí bylo učiněno 
Zástupcem zhotovitele samotným. S předchozím písemným souhlasem Objednatele 
může Zástupce zhotovitele zmocnit k výkonu těchto činností i jinou třetí osobu, pokud 
to není v rozporu s tímto článkem Smlouvy nebo zadávacími podmínkami Zadávacího 
řízení. Jakékoli takové zmocnění či odvolání zmocnění nenabude účinnosti, dokud 
nebude doručeno Objednateli a osobě, vůči níž má takováto třetí osoba v zastoupení 
Zástupce zhotovitele jednat, a pokud je Zhotovitelem měněn člen týmu, nabude takové 
zmocnění účinnosti pouze po schválení Objednatelem. Pro schválení změny člena týmu 
je Zhotovitel povinen předem předložit dokumentaci k prokázání požadavků na profesní 
a technickou způsobilost dle zadávacích podmínek Zadávacího řízení.  

3. Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu) je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Zhotovitel, 
a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž takový souhlas nebude 
bezdůvodně odepřen nebo oddálen. Při odvolání nebo změně Zástupce zhotovitele je 
Zhotovitel vždy povinen rovněž jmenovat novou osobu, jež má být Zástupcem 
zhotovitele, avšak nový Zástupce musí mít kvalifikační způsobilost, vyžadovanou dle 
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tohoto článku Smlouvy a Zadávací dokumentací. Jmenování a odvolání Zástupce 
zhotovitele musí být provedeno formou oznámení doručeného Zástupci objednatele. 
Jmenování a odvolání Zástupce zhotovitele nabude účinnosti vůči Objednateli 
okamžikem doručení takového písemného oznámení za předpokladu, že k takovémuto 
odvolání a jmenování Objednatel poskytl předchozí písemný souhlas. V případě podání 
odůvodněných námitek ze strany Objednatele kdykoliv v průběhu plnění povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy proti osobě Zástupce zhotovitele nebo proti osobě 
navržené jako Zástupce zhotovitele je Zhotovitel povinen jmenovat Zástupcem 
zhotovitele jinou osobu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nově jmenovaný Zástupce 
zhotovitele měl požadovanou kvalifikační způsobilost vedoucího týmu dle zadávacích 
podmínek Zadávacího řízení, byl v okamžiku svého jmenování důkladně seznámen s 
dosavadním průběhem realizace Díla a se všemi okolnostmi tak, aby byl schopen zajistit 
veškeré činnosti Zhotovitele v souladu se Smlouvou.  

4. Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu), bude věnovat všechen (pracovní) čas řízení a 
koordinaci plnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy. Jestliže má být Zástupce 
zhotovitele (vedoucí týmu) dočasně nepřítomen během realizace Díla, je Zhotovitel 
povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu, jejíž jmenování však podléhá předchozímu 
souhlasu Objednatele. Ostatní členové týmu budou přítomni v průběhu realizace Díla 
dle potřeby s ohledem na jejich odbornost.  

5. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání Zástupce zhotovitele budou považována 
za učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání Zhotovitele. Pro účely Smlouvy se má 
za to, že Zástupce zhotovitele jedná jménem a na účet Zhotovitele, a tudíž práva a 
povinnosti vyplývající z právních jednání učiněných Zástupcem zhotovitele budou 
považována za práva a povinnosti Zhotovitele.  

6. Zhotovitel nesmí zajišťovat činnost hlavního inženýra projektu Poddodavatelem. 
Nedodržení povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy.  

7. Obecné požadavky na tým Zhotovitele  

Tým Zhotovitele bude řádně kvalifikován, kompetentní a ve svých příslušných oborech 
a profesích zkušený. Tým Zhotovitele budou tvořit především projektanti uvedení v 
Nabídce zhotovitele. Seznam členů týmu Zhotovitele je přílohou č. 2 Smlouvy. 
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání jakoukoliv 
osobu zaměstnanou na Díle, která podle názoru Objednatele:  

a) si trvale nesprávně počíná, nebo  

b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, nebo  

c) neplní některá ustanovení Smlouvy anebo Právních předpisů, nebo  

d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

Zhotovitel je povinen udržovat tým Zhotovitele v takovém obsazení (množství a 
kvalifikaci), aby byl schopen kdykoliv a bezodkladně nahradit jakéhokoliv 
Poddodavatele, člena týmu, či jiného svého zaměstnance.  

8. Tým  

Okomentoval(a): [MH48]: hm 

Okomentoval(a): [MH49]: Viz např. porušení 
předchozího bodu. 

Okomentoval(a): [MH50]: Neměřitelné, tedy 
nesplnitelné. 

Okomentoval(a): [MH51]: Za dílo je odpovědný 
zhotovitel, ne zaměstnanci zhotovitele, čili nesmyslný 
požadavek. 

Okomentoval(a): [MH52]: Udržovat tým tak, aby mohl 
být každý člen nahrazen je protimluv. 
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Zhotovitel se zavazuje, že tým Zhotovitele, který bude vykonávat tyto činnosti v rámci 
týmu Zhotovitele: 

a) vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu),  

b) členové týmu (autorizovaní inženýři a technici)  

bude splňovat požadavky na kvalifikaci dle zadávacích podmínek Zadávacího řízení, a to 
od Data zahájení prací až do odstranění vad Díla.  

Členové týmu budou mít osvědčení o autorizaci v níže uvedených oborech a se 
specializací, jak je uvedena v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení:  

a) „Architektura nebo Architekt se všeobecnou působností „  

b) „Pozemní stavby - autorizovaný inženýr“  

c) „Statika a dynamika staveb nebo Mosty a inženýrské konstrukce - autorizovaný 
inženýr"  

d) „Technologická zařízení staveb - autorizovaný inženýr nebo technik"  

e) „Technika prostředí staveb - autorizovaný inženýr - specializace technická zařízení 
nebo autorizovaný technik – specializace vytápění a vzduchotechnika“ 

f) „Technika prostředí staveb, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik 
specializace elektrotechnická zařízení“  

9. Změna člena týmu může být provedena pouze s písemným souhlasem Objednatele, 
který nebude bezdůvodně odpírán či zdržován. Po schválení změny je Zhotovitel povinen 
předem předložit dokumentaci k prokázání profesní a technické kvalifikace, požadované 
v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení pro člena týmu. Nedodržení povinnosti 
uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

10. Oznamování a schvalování Poddodavatelů  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s Poddodavatelem na provedení celého Díla, ale je 
oprávněn s písemným souhlasem Objednatele zadat provedení jakékoliv Části Díla 
Poddodavateli (Poddodavatelům) s výjimkou výkonu činností vedoucího týmu (hlavního 
inženýra projektu), který musí být v pracovním nebo obdobném poměru u Zhotovitele. 
Rozsah provedení Části Díla Poddodavatelem a výběr Poddodavatele musí být předem 
písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak.  

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni uzavření Smlouvy „prvotní" 
aktualizovaný seznam všech známých Poddodavatelů uvedený v Nabídce zhotovitele, 
kteří se budou podílet na realizaci Díla, a to jakékoli Části Díla, s uvedením rozsahu a 
druhu prací a služeb na Díle (příloha č. 3 Smlouvy). Rozsahem v „prvotním" seznamu se 
rozumí seznam - rozsah a druh prací a služeb, jež má Poddodavatel provést na Díle. Tento 
„prvotní" seznam musí vycházet ze seznamu Poddodavatelů, který byl součástí Nabídky 
zhotovitele.  

Veškeré změny v seznamu Poddodavatelů, včetně změny rozsahu nebo druhu prací a 
služeb již oznámeného Poddodavatele, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli 
neprodleně poté, kdy změna bude dohodnuta mezi Poddodavatelem a jeho 
objednatelem. Zhotovitel je povinen jasně vysvětlit Objednateli důvod změny v seznamu 
Poddodavatelů, a to i pokud se týká rozsahu práce Poddodavatele. Bez písemného 

Okomentoval(a): [MH53]: To zákon dovoluje. 
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odsouhlasení Objednatelem nesmí Poddodavatel zahájit jakékoliv práce na Díle. 
Nedodržení povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy.  

U každého Poddodavatele bude uveden rozsah a druh prací a služeb, které bude 
Poddodavatel provádět a identifikovat, kdo je pro daného Poddodavatele 
objednatelem.  

Před zadáním jakékoliv části Díla Poddodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli 
oznámit obchodní firmu, resp. jméno, a IČO Podzhotovitele a specifikovat rozsah a druh 
prací, které Poddodavatel bude provádět a identifikovat, kdo je pro daného 
Poddodavatele objednatelem a předložit Objednateli kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
jednotlivé části Díla Poddodavatele. Při změně Poddodavatele, který svojí kvalifikací 
prokazuje požadavek na kvalifikační způsobilost Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 
doložit potřebnou dokumentaci k prokázání splnění příslušného požadavku na 
kvalifikační způsobilost. Objednatel je oprávněn do pěti (5) Pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního Poddodavatele na provádění Díla 
poté, co v dobré víře posoudil navrženého Poddodavatele.  

Pokud se ukáže, že Poddodavatel není schopen dostát svým závazkům na provedení Díla 
podle Smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli jeho nahrazení jiným 
Poddodavatelem. V takovém případě se bude postupovat přiměřeně podle tohoto 
odstavce.  

11. Odpovědnost Zhotovitele za plnění závazků Poddodavatelů  

Zhotovitel bude odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla 
Poddodavateli, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, 
porušení nebo zanedbání povinností jakéhokoli Poddodavatele, jeho zmocněnců nebo 
zaměstnanců, jako by to byla jednání, porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel 
je výslovně odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Poddodavatelem na Díle a za 
škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za 
splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany Poddodavatelů. Pokud se Zhotovitel 
nedohodne s Poddodavatelem o plnění v souvislosti s provedením Díla, je Zhotovitel 
povinen zajistit plnění za Poddodavatele, a to na své náklady.  

Zhotovitel je povinen zahrnout všechny relevantní podmínky a povinnosti sjednané ve 
Smlouvě do smluv s Poddodavateli a je povinen zajistit, aby všichni Poddodavatelé měli 
platná příslušná oprávnění, autorizace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek 
odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro provedení Díla dle jejich smluv se 
Zhotovitelem, tak, aby byly dodrženy podmínky kvalifikace a zadávací podmínky, jež byly 
součástí Zadávací dokumentace.  

 

X.SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE,  
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY  

 

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro 
Objednatele, s výjimkou změny této Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce 
objednatele, bude za Objednatele oprávněn a povinen činit Zástupce objednatele. Bez 
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ohledu na výše uvedené bere Zhotovitel na vědomí, že Zástupce objednatele není 
oprávněn připomínky a pokyny udílet bez předchozího odsouhlasení ze strany 
Objednatele, a tedy jakékoli pokyny či připomínky bez uvedeného odsouhlasení nelze 
považovat za připomínky či pokyny Objednatele.  

2. Objednatel není oprávněn odvolat Zástupce objednatele jiným způsobem než v souladu 
s tímto článkem Smlouvy.  

3. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání Zástupce objednatele budou považována 
za řádně učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání Objednatele. Pro účely této 
Smlouvy se má za to, že Zástupce objednatele jedná jménem a na účet Objednatele, a 
tudíž práva a povinnosti vyplývající z právních jednání učiněných Zástupcem objednatele 
budou považována za práva a povinnosti Objednatele.  

4. Zástupce objednatele je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenování a 
odvolání Zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným 
Zhotoviteli spolu se jménem, adresou pro doručování, telefonními čísly a elektronickou 
adresou nově jmenovaného Zástupce objednatele. Jmenování a odvolání Zástupce 
objednatele nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem doručení takového 
písemného oznámení Zhotoviteli.  

5. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a 
účastnit se výrobních výborů, případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je 
oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění Díla Zhotovitelem. Dále se 
Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytné 
spolupůsobení, které lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného 
požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.  

6. Nepředá-li Objednatel podklady k plnění Díla, na kterých se smluvní strany dohodly včas, 
může Zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s Objednatelem, si 
tyto podklady obstarat sám na účet Objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné 
náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se Zhotovitelem 
odsouhlasí. Bez toho Zhotovitel nemá nárok na jejich úhradu.  

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, 
jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  

8. Objednatel poskytl Zhotoviteli jako podklad pro zpracování Díla rozpracovanou DUR. 
Objednatel prohlašuje, že mu zpracovatel rozpracované DUR poskytl veškerá práva, 
která jsou nezbytná pro plnění dle Smlouvy.  

9. Tato rozpracovaná DUR je pro Zhotovitele při zpracování Díla závazná, nedohodnou-li se 
smluvní sírany jinak.  

10. Objednatel předpokládá, že investiční náklady Stavby vč. demoličních prací nepřekročí 
částku 225 mil. Kč bez DPH v cenové úrovni 2017. Zhotovitel je povinen Objednateli v 
případě, kdy na základě jeho odborného úsudku a s vynaložením veškeré odborné péče 
bude zřejmé, že dojde k překročení uvedené částky, v jakékoli fázi plnění Smlouvy o 
tomto písemně informovat Objednatele. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4 odstavec 4.3. 
a 4.4.. Objednatel má právo z tohoto důvodu pozastavit práce na Díle nebo Části Díla.  

 

XI.PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU  



Stránka 24 z 30 
 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho úplným provedením, tedy 
dokončením všech činností sjednaných touto Smlouvou bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
Ve vztahu k průzkumům a zaměření a Částem Díla odpovídajícím jednotlivým stupňům 
projektové dokumentace je předpokladem dokončení těchto Částí Díla jejich předání, 
které bude potvrzeno podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem a Objednatelem, 
kdy Předávací protokol musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele.  

2. Podmínky předání Díla/Části Díla:  

Projektová dokumentace (včetně dokladové části) v každém stupni bude zpracována 
Zhotovitelem a Objednateli odevzdána v místě sídla Objednatele.  

Zhotovitel předá Objednateli ucelenou Část Díla - projektovou dokumentaci k 
připomínkovému řízení před protokolárním předáním Části Díla. Smluvní strany se 
dohodly, že Zhotovitel předloží Objednateli k připomínkovému řízení příslušnou Část 
Díla (tzn. zdaje zpracováno v souladu se zadáním Objednatele a dle Smlouvy) před 
protokolárním předáním a převzetím Části Díla dle Harmonogramu postupu prací. 
Objednatel je povinen provést kontrolu Části Díla do 8 týdnů, není-li ve Smlouvě 
uvedeno jinak, ode dne předložení Zhotovitelem. V případě, že Dílo/část Díla bude po 
provedeném připomínkovém řízení vráceno Objednatelem bez „výhrad“, je Zhotovitel 
oprávněn Dílo/Část Díla ve lhůtě dle Smlouvy protokolárně Objednateli předat. V 
opačném případě je povinen Dílo/Část Díla dopracovat (zapracovat připomínky vzešlé z 
připomínkového řízení), v souladu s Milníky, tak aby bylo plno řádně a včas. Tím se však 
Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za řádně zhotovené Dílo. Část Díla bude předána k 
připomínkovému řízení v počtu dvou vyhotovení v tištěné podobě a 2 X v elektronické 
(digitální) podobě, která bude v pasivní podobě ve formátu .pdfna CD (DVD),  

O předání a převzetí řádně zhotoveného Díla/Části Díla bude sepsán „Předávací protokol 
(dílčí části)“, který podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele a jehož jedno vyhotovení 
obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto 
Předávacího protokolu zástupci Objednatele a Zhotovitele.  

3. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace (Části Díla) provést prezentace Díla nebo Části Díla v 
sídle Objednatele k ověření, zda je zpracována v souladu se Smlouvou, a zapracovat 
případné připomínky Objednatele do Díla/Části Díla.  

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo k Dílu a veškerým jeho částem a 
stejně tak i jakákoli nehmotná práva vyplývající z plnění této Smlouvy nabývá 
Objednatel. Vlastnické právo k Dílu/Části Díla nabývá jeho protokolárním předáním a 
převzetím - podpisem Předávacího protokolu osobami oprávněnými za smluvní strany 
převzít Dílo/Část Díla. Nebezpečí škody na Díle/Část Díla přechází ze Zhotovitele na 
Objednatele dnem jeho předání na základě předání a převzetí Díla/Části Díla a podpisem 
Předávacího protokolu osobami oprávněnými za smluvní strany převzít Dílo/Část Díla.  

5. Zhotovitel převádí na objednatele výkon veškerých autorských majetkových práv k Dílu 
nebo jakékoli jeho části (pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (dále jen ,,AZ“)) a uděluje objednateli souhlas k postoupení 
výkonu autorských majetkových práv na třetí osobu. V rozsahu, v jakém nebude možné 

Okomentoval(a): [MH54]: To je pořád dokola. Není 
podstatné, zda má objednatel připomínky nebo ne, ale je 
podstatné, zda má dílo vady nebo ne. To jsou dvě různé věci. 
Jinými slovy, pokud dá Objednatel nesmyslnou připomínku, 
nedojde k předání. 

Okomentoval(a): [MH55]: Nelze převést co zhotovitel PD 
nemá. zhotovitel PD vykonává majetková práva k dílu a může 
poskytnout oprávnění k jejich výkonu, ale ne je převést. 
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na objednatele převést výkon autorských majetkových práv k Dílu, poskytuje Zhotovitel 
výhradní a nijak neomezenou licenci k Dílu nebo jakékoli jeho části, a to k užití jakýmkoli 
způsobem dle § 12 AZ a bez jakéhokoli časového, teritoriálního či množstevního 
omezení. Nebude-li možné udělit výhradní licenci, uděluje Zhotovitel objednateli 
nevýhradní licenci ve stejném rozsahu jako licenci výhradní dle předchozí věty. 
Zhotovitel prohlašuje, že k poskytnutí výkonu veškerých oprávnění dle tohoto 
ustanovení, je plně oprávněn a disponuje veškerými nezbytnými souhlasy a povoleními 
k takovému nakládání s Dílem. Odměna za postoupení výkonu autorských majetkových 
práv a za poskytnutí licencí dle Smlouvy je zahrnuta v Ceně Díla. Zhotovitel poskytuje 
objednateli oprávnění k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Díla nebo 
jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, 
programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež 
požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích 
jednotlivých částí. Objednatel je oprávněn zejména užívat Dílo nebo jakoukoli jeho část 
samostatně nebo v souboru, či ve spojení s jiným dílem, dále je oprávněn nedokončené 
Dílo dokončit, postoupit licence nebo poskytnout podlicenci třetí osobě.  

6. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností Zhotovitele dle Smlouvy přecházejí na Objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání Objednateli.  

7. Zhotovitel nesmí použít Dílo dle Smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory 
autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní 
překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních jednání 
omezujících užití Díla/Části Díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky 
Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny Smlouvou.  

XII.ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla/Část Díla má v době jeho předání Objednateli 
a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
zejména zákona č. 83/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EU, popřípadě 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá cíli 
(účelu) sjednanému ve Smlouvě.  

2. Zhotovitel poskytne na Dílo/Část Díla záruku, která začíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí Díla nebo dohodnuté Části Díla.  

3. Záruční doba na Dílo/Část Díla je 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí 
(podpisu Předávacího protokolu) Díla / Části Díla.  

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.  

5. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených 
touto smlouvou nebo písemnými pokyny Objednatele a obecně závaznými právními a 
technickými předpisy.  
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XIII.NÁROKY Z VADY DÍLA  
 

1. Objednatel se zavazuje písemně oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné 
odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla/Části Díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo 
z tohoto důvodu k oddálení dokončení a předání Díla, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel.  

3. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s 
odst. 2 a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen 
poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel 
oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.  

 

XIV.SMLUVNÍ SANKCE  
 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

1.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla/ Části Díla 
oproti termínům (Milníkům), a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

1.2. V případě, že z důvodu vady Díla vč. chyby nebo neúplnosti položkového rozpočtu s 
výkazem výměr a položkového rozpočtu dodávek, dojde k nárůstu ceny za Stavbu bude 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % Objednatelem 
uznaných „víceprací“ (po odpočtu méněprací) vzniklých při realizaci Stavby uhrazených 
zhotoviteli stavby, maximálně však 500.000,- Kč bez DPH.  

1.3. Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s výkonem IČ - 
podáním žádosti o vydání společného (stavebního) povolení, a to ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

1.4. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace podanou účastníkem v zadávacím řízení na zhotovení Stavby v 
dohodnutém termínu zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi.  

1.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 9 odst. 9 nebo odst. 10 je 
Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (za 
neoprávněnou změnu jednoho každého člena týmu, za neoprávněnou změnu jednoho 
každého Poddodavatele). Tím není dotčeno právo odstoupit od Smlouvy.  

Okomentoval(a): [MH56]: chybí strop 

Okomentoval(a): [MH57]: není jasné co je to za hodnotu, 
nemá oporu/vysvětlení ve smlouvě. 

Okomentoval(a): [MH58]: zmatek 

Okomentoval(a): [MH59]: Kdo a jak určí ten termín, od 
kdy se počítá? 
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2. Splatnost smluvních pokut a sankcí se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování.  

3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu a sankci, může od jejího 
vymáhání na základě své vůle upustit.  

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

5. Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle Smlouvy oproti 
Ceně Díla nebo poskytnuté finanční záruce.  

 

XV.POJIŠTĚNI ZHOTOVITELE  
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u ……………………… na pojistnou částku ……………..(min. 
5 mil Kč). Kopie pojistné smlouvy bude Zhotovitelem předložena Objednateli ke dni 
uzavření Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě první.  

 

XVI.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
 

1. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít 
i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy 
povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou 
bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při 
náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně 
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé 
straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká 
i nárok na odstoupení od Smlouvy.  

2. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro 
oznámení o odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy 
jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.  

3. Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy se 
považuje;  

3.1. Prodlení s dokončením Díla/Části Díla (Milníků) dle schváleného 
Harmonogramu postupu prací delším, jak 30 kalendářních dnů  

3.2. Porušení článku 9 odstavce 6, 9, a 10 Smlouvy.  
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4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení 
Smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení Smlouvy by 
nebylo podstatné.  

5. Důsledky odstoupení od Smlouvy:  

Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupeni od Smlouvy, pro Část Díla, kterou Zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval.  

Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.  

6. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 17 Smlouvy.  

XVII.SPORY 
 

1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této Smlouvy vyvinou maximální úsilí 
řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů od dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně 
a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.  

 

XVIII.DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY  
 

1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
Smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.  

 

XIX.KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN  
 

1. Kdykoli tato Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 
rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena 
písemně (a to i v případě, kdy speciální ustanovení Smlouvy písemnou formu 
nevyžaduje) a doručena osobně, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou 
poštou oproti doručence (dodejce) nebo prostřednictvím datové schránky (pro styk mezi 
stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů).  

Okomentoval(a): [MH60]: Není sjednáno kdy smlouva 
zaniká, nejspíš tedy dle zákona od počátku. Což znamená, že 
pokud objednatel odstoupí, tak zhotovitel PD vrací peníze, 
které již na cenu obdržel? 
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2. Takováto sdělení budou považována za doručená okamžikem jejich doručení (v případě 
osobního doručení), nebo dnem převzetí sdělení uvedeném na doručence (v případě 
doručení kurýrem nebo poštou). Sdělení mohou být zaslána elektronicky e-mailem, ale 
takováto sdělení budou považována za doručená okamžikem odpovědí adresáta, že 
zprávu přečetl nebo okamžikem, kdy na zprávu odpověděl.  

Tato sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena na následující adresy;  

(a) pokud Objednateli:  

……………………. 

……………………. 

……………………. 

K rukám: 

E-mail: 

(b) pokud Zhotoviteli:  

……………………. 

……………………. 

……………………. 

K rukám: ……………………. 

E-mail: ……………………. 

s výjimkou (i) jestliže příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) 
Pracovních dní, sdělení bude poté doručeno podle zmíněných kontaktních údajů, a (ii) 
pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na 
adresu, z níž byla odeslána žádost.  

 

XX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí Smlouvou včetně jejich příloh. V případě 
jakéhokoli rozporu mezi textem Smlouvy a textem jejich příloh, se použije úprava 
obsažená v textu Smlouvy.  

2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přechází, pokud to povaha těchto 
práva a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odstavec 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněná převést jakákoli práva 
či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.  

3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření Smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, zákona o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle Smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
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5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva 
uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 
106/1999 Sb.  

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  

7. Případná neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.  

8. Zhotovitel je oprávněn:  

• postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele uděleným dle jeho výlučného uvážení, a  

• postoupit jako zajištění bance nebo finančnímu ústavu svá práva na splatné 
částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle této Smlouvy, za 
předpokladu, že o takovém postoupení Objednatele předem informoval a ten 
toto předem písemně odsouhlasil.  

9. Přílohy Smlouvy: 

1) Rozpis Ceny Díla  

2) Seznam členů týmu Zhotovitele  

3) Poddodavatelské zajištění zakázky  

4) Rozpracovaná DUR (samostatně na CD) 

5) Koncepční studie změny prostorového uspořádání území (samostatně na CD) 

10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 3 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.  

11. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kroměříž na …. konané dne ………, 
číslo usnesení č. ………... 

 

 

V Kroměříži dne ……………………..  Ve xxxxxxx dne …………………….. 
   
   

………………………………………….  …………………………………………. 
za objednatele  za zhotovitele 

Mgr. Jaroslav Němec  xxxxx 
starosta města  „Funkce“ 

 


