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Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 56  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen zákon) pod názvem: 
 

 „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – 

Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ 
 

zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro 

místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681 

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a 

příjemce IROP, vydání 1.12., platné od 6.3.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“). 
 

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ) 

zakázka je rozdělena na 2 části 
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY II 
 

pro část 2 VZ: Parkovací dům 

OPRAVA 1 
 

Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního charakteru, který je pro 

dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci 

nabídky akceptovat.  Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek 

zveřejněn na profilu zadavatele ve formátu pdf. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu 

doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Text se doplňuje rukou do vytištěného textu a 

takto doplněný text se vrací jako součást nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                ………………………………. 

 

 SMLOUVA  O  DÍLO  
 

OBJEDNATEL: 

Město Kroměříž 
Sídlo:    Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

Zastoupený:     Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou 

IČO:     00287351 

DIČ:     CZ00287351 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     8326340247/0100 
 

(dále jen „objednatel") 

 

a 

 
ZHOTOVITEL: 

……………………………………………………. 
Sídlo:     ………………………………………………. 

Zastoupený:     ……………………………………………… 

IČ:     ……………………. 

DIČ:     ……………………. 

Bankovní spojení:    …………………  

číslo účtu:     …………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …...…   soudem v ……………, oddíl ……, vložka …….. 

 
v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (společná účast dodavatelů), uvede účastník 

zadávacího řízení v předchozím odstavci Název společnosti dodavatelů (pokud ji stanoví), adresu 

společnosti, osobu/by oprávněné jednat za společnost a bankovní spojení, které bude společnost 

používat. Ostatní údaje v předchozím odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých 

dodavatelů – členů společnosti dodavatelů uvede účastník zadávacího řízení do následující části: 

 

Vedoucí účastník společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 
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Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………. soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……… soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………. soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

(doplní účastník zadávacího řízení) 
 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných 

zakázek pod ev. č. Z2019-035606, pod názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na 

ulici Havlíčkova“, část 2 VZ: „Parkovací dům“ v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) 

zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se 

zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany 

považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.  

Pozn. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, Zhotovitelem je dodavatel po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem 

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ podle:  

 Projektové dokumentace s názvem „Parkovací dům Havlíčkova 01“, zpracovaná projektantem 

knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 v 02/2019 v souladu 

s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako 

PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje 

svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a 

výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy 

rovněž jen ROZPOČET); 
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 pravomocného stavebního povolení stavby č.j. ……………. ze dne …………….., v právní moci 

………… (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)  

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, 

její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou 

projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové 

dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, 

technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 

(příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.)  a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních 

a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného 

stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného 

díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby 

umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 

polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby 

provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě 

vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání 

Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf. 

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy. 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

  Před zahájením prací na staveništi zhotovitel předá Objednateli plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

upravený na podmínky provádění stavby zhotovitelem. Zhotovitel zajistí provedení veškerých 

prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranou osob a majetku a 

životního prostředí. 

  Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí dotčených 

sousedních nadzemních a podzemních objektů a komunikací před zahájením realizace stavby, a 

po dokončení realizace stavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

  Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace stavby zajišťovat fotodokumentaci postupu 

provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. 

nebo pdf. na vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí stavby. 

  Zhotovitel umožní práce archeologického průzkumu a dohledu, pokud taková potřeba vyvstane. 

Vlastní provádění archeologického průzkumu a dohledu zajišťuje Objednatel a Zhotovitel 

poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení. 

  Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby. 

  Zhotovitel před zahájením prací na stavbě ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních 

inženýrských sítí (trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a 

provede veškerá nezbytná opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí 

během provádění díla. 

 Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování stavby materiálem a 

pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních 

tras na staveniště vč. úhrady správních poplatků. 

  Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; 

dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá 

Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 

v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

  Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění (stavbu) 

za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek stavby bude 

individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého 
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prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuálním vyzkoušení v českém jazyce, předá 

Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

  Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení 

tvořících předmět předávané stavby za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených 

PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o 

výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání 

a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu 

pdf. na vhodném datovém nosiči. Zástupce Objednatele bude provádět kontrolu provádění 

komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 

  Zhotovitel před zahájením předávání stavby vypracuje manipulační a provozní řády pro 

bezvadné provozování stavby, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu stavby a 

dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí 

stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na 

vhodném datovém nosiči.   

Návod na provoz a údržbu stavby (nebo její části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, 

návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu stavby budou 

uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.  

  Zhotovitel před zahájením předávání stavby vybaví stavbu podle požárně bezpečnostního řešení 

stavby z PROJEKTU. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených 

pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou 

součástí díla. 

 Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede zaškolení obsluh u všech částí stavby, které 

budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). 

  Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 

zaškoleny pro jednotlivé části stavby. Zhotovitel před předáním a převzetím stavby provede 

zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby 

jednotlivých částí stavby a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu stavby. O 

zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém 

jazyce, které, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných 

vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči 

při zahájením předávání díla (nebo jeho části). 

  Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede celkový úklid stavby. 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části), staveniště 

(nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 

provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 

ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby 

PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby, 

které není PROJEKTEM řešeno. 

 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání 

kolaudačního souhlasu podle § 122 Stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při 

kolaudačním řízení provede Zhotovitel 

o zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,  

o poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, 

které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích 

kolaudačních souhlasů 

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání 

pravomocného kolaudačního souhlasu. 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a 

podle:  

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU;  
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 podmínek POVOLENÍ; 

 NABÍDKY  

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 

souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro 

kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla 

podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen 

jako dílo. 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., 

jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 

standardy, které jsou součástí PROJEKTU.  

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 

uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 

součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 POVOLENÍ; 

 PROJEKT; 

 ROZPOČET; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části). 

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny 

jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

1.2.2. Změnou díla je: 

a) pokud Objednatel požaduje páce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla, 

c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, 

Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat, 

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU. 

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst.  4–7 zákona č. 134/2016 Sb. 

Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, 

či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že 

provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo 

legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu 

podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla 

a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. 

odst. 4.4. této smlouvy. 

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, 

oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna 

smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při 
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odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na 

Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu 

s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech 

stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní 

vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.3.2.  Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu 

podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a 

TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních 

zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení 

provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu 

podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín. 

1.3.3. V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením 

funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které 

jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen 

odstranit:  

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 

2.2.4 této smlouvy. 

1.3.4. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 1.3.3. této smlouvy nelze provést 

(např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny 

dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto 

dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty 

písemně. 

1.3.5. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým 

Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a 

na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude 

řešit aktuální potřeby s tím spojené.  

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. 

V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i 

technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel 

pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem 

podle této smlouvy.  

1.4.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 

 seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt 

jejich provádění; 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 

 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 

 1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

1.5. REALIZAČNÍ TÝM 

1.5.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. 

čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. 
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III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.5.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 

kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 

zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

1.6. OZNAČOVÁNÍ DÍLA 

1.6.1.  V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. I odst. 1.7. této smlouvy jsou smluvní strany povinny na 

všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo 

takto: 

Název díla: „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici 

Havlíčkova“ 

reg. č.: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681 

1.6.2.  V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. I odst. 1.7. této smlouvy jsou smluvní strany povinny na 

všech dokumentech (případně předmětech), které navenek propagují dílo uvádět grafické značky podle 

pravidel pro publicitu, která jsou veřejně dostupná na http://www.mmr.cz. 

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.7.1. Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu 

(dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681. 

1.7.2. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou stanovena pro 

projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na www.mmr.cz. 

1.7.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 

se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup 

k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 

právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny 

požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu 

realizace díla a dále minimálně do ukončení Projektu (tj. minimálně do 31.12.2031), což je také doba, po 

kterou je Zhotovitel povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy. 

Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých 

poddodavatelů. 

1.7.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 

Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech 

příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost 

zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen 

se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení 

obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.7.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně 

jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.7.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 

Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.7.7. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně 

do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou 

mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých 

případných poddodavatelů. 

1.7.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených 

daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě 

uvedení firmy Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. 

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím 

vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla, které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy), není 

http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
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však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen 

„poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 

mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 

1.8.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  

1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

1.8.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich 

podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v NABÍDCE. V případě, že 

to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.  

1.8.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE 

prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu 

poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní 

poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.8.4. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnosti hlavního stavbyvedoucího a manažera kvality plnit 

pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu podle čl. XV. odst. 15.8. této smlouvy.  

1.10. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA 

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které 

mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu 

podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

TTECHNOLOGIE ZALOŽENÍ STAVBY 

1.10.1. Přesný způsob založení stavby bude upřesněn po provedení kompletních sond předepsaných 

v PROJEKTU. Podle zjištěného stavu podloží provede zpracovatel PROJEKTU úpravu části PROJEKTU 

vztahující se k založení stavby vč. úpravy soupisu prací a výkazu výměr.  

1.10.2. Zhotovitel provede ocenění konečného řešení založení stavby podle upravených podkladů jednotkovými 

cenami, které použil pro zpracování NABÍDKY, a současně odečte původně oceněné založení stavby. 

Pokud jednotkové ceny v NABÍDCE nejsou, použije Zhotovitel jednotkové ceny z aktuálního ceníku RTS. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční 

doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání staveniště podle čl. 

VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.  

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci 

smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy 

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek 

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek,  

nejpozději do ………. kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy 

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 
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(lhůtu v odst. 2.2.3. doplní účastník zadávacího řízení) 

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. 

této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky 

provádění díla uvedené v PROJEKTU. 

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 

neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a 

dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně 

vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla 

(odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na 

výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 

TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a 

nedodělků a nabytím právní moci kolaudačního souhlasu (vydáním kolaudačního souhlasu), kterým bude 

povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou 

dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné 

práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci. 

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K DOBĚ PLNĚNÍ 

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které 

mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu 

podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

ZMĚNY LHŮTY PLNĚNÍ 

Lhůta plnění může být změněna v následujících případech: 

2.4.1.  Z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které jsou obsahem předmětu 

plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které 

jsou obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o 

dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění. 

2.4.2.  Z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho 

části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných 

norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, 

a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka 

příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých 

klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě města Kroměříž. 

Článek IV. Cena  

4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a 

která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, 

v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při 

sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či 

součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo, by měly za následek zvýšení ceny 

díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní 

strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou 

uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn 

fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.  

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 
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jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla podle této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě .......... % ze základu ………………………… ,- Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 

………………………………………................................................. ,- Kč 

 

(slovy: ........................................................................................................................................................................... Kč)  

(doplní účastník zadávacího řízení) 

4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou 

dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a 

splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových 

rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby 

a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 

dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: 

náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, účast na kolaudačním řízení, 

provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na 

autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude 

účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené 

s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených. 

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 

smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 

položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky 

RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika 

cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 

budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této 

smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek 

v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat 

soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své 

stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních 

dnů od jejich obdržení.  

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací 
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bude obsahovat: 

 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 

 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 

období (dosud fakturované položky); 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované 

položky).  

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením 

faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených 

prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat 

s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I této smlouvy.  

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto 

údaje: 

 celková cena díla v Kč bez DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH. 

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy 

ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 

předpisů a dále musí obsahovat: 

 označení díla; 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečnění zdanitelného plnění; 

 den splatnosti faktury; 

 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

 souhrnný zjišťovací protokol; 

 objektový zjišťovací protokol; 

 soupis provedených prací a dodávek.  

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou 

fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 

provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 

odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. 

této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, 

práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, 

a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 

poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.  

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. 

této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako 

pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy) 

vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném 

odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se 

smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např. 
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z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o 

tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle čl. XIII. odst. 13.2. 

této smlouvy a poslední fakturu uvolnit k proplacení.  

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS 

provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. 

Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto 

smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží 

Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.  

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a 

dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis 

prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.  

5.7.3. Schvalování pozastávky:  

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality 

Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako 

součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části 

díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou 

muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v 

zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a 

nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena 

k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. 

této smlouvy. 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM.  

 Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, v jakém termínu bude ukončena realizace části stavby „Příprava 

území“ (dále jen oznámení), přičemž oznámení doručí zhotoviteli nejpozději10 pracovních dnů před 

termínem ukončení části stavby „Příprava území“.  Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů od 

doručení oznámení staveniště převzít. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 

staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 

staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis 

oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních 

požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP 

v přiměřeném rozsahu. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 

předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu 

neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 

díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní 

náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 
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celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 

překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při 

provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 

konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 

předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně 

citovaným zákonem.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí 

díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM 

do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH 

KOMUNIKACÍ 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory okolí stavby a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném 

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 

životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 

souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v 

rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 

pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 

poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 

výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 

dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 

materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 

pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen 

provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod 

na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti 

Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 

pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění 

díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, 

zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové 

škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 

komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 

způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

6.5.5. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor 

budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s 

prováděním díla provedeny k zamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a 

k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu 

potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 

prostorách mimo staveniště. 

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění 

veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do 
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stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 

zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 

opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako 

je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) 

u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností 

o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 

nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel 

účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku 

v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 

záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, 

autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim 

stavební deník denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez 

zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí 

kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního 

deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních 

dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele 

PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu 

výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky 

nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 soupis změn 

 podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem 

nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 

změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že 

dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval interní plán kvality, který je povinen na 

vyžádání předložit Objednateli k nahlédnutí. 

Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 

koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a 

bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení 

koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a 

pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel 

povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory okolí stavby a všech osob 
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oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel 

je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící 

všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a 

na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo 

příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 

pořádku. 

8.2.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně 

v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 

hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.4.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby 

na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody 

hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále 

jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 

zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného 

dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. 

Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je 

činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 

zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 

nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude 

pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele nebo TDS opravené nebo chybějící údaje a 

pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění 

díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení 

veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 

harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 

zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny 

fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v 

textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou 

odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za 

nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. 

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 

spolupracovníků.  

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných 

důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob 

dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit s doložením dokladů podle 

čl. I odst. 1.7.5. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny 

osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru 

Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

…………………………………………………… ve funkci hlavní stavbyvedoucí 

…………………………………………………… ve funkci stavbyvedoucí 

…………………………………………………… ve funkci manažer kvality 
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…………………………………………………… ve funkci manažer BOZP 

…………………………………………………… ve funkci odpovědný geodet 

(doplní účastník zadávacího řízení) 

8.9.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat 

Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí 

předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS 

budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele 

písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 

vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované 

provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 

prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.  

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 

provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 

provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena 

ke kontrole TDS. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 

dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a 

technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 

dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 

doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, 

které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 

Objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 

Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby: 

………………………....................................……………………………  

………………………....................................…………………………… 

 Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby: 

………………………....................................……………………………  

………………………....................................…………………………… 

 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu 

této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

………………………....................................……………………………  

………………………....................................…………………………… 

9.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 

dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor 

BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, 

bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v 

místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, 

kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS 

průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem kvality Zhotovitele, a to včetně 

záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by 

byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 
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9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 

zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn 

TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 

schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 

řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část 

díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část 

díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s 

vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude 

vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny 

a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit 

(zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v 

souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 

záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 

Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 

PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 

materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 

stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude 

zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými 

předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou 

nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez 

zbytečného prodlení. 

9.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 

popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 

Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 

kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby 

se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno 

nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.6.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

9.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami 

nebo touto smlouvou.  

9.7.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než 

na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 

Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS 

schválit k použití nebo zabudování.  

9.7.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost 

ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám 

vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.7.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 

touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 

díla. 

9.7.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s 

podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 

převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 

Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 
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9.7.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného 

rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je 

za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a 

dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před 

předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem 

požadované vzorky předložit.  

9.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu 

díla na základě zjišťovacích protokolů.  

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 

narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 

potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 

certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 

závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 

podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci 

před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci 

předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 

deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování 

podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla 

apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany 

Objednatele podle odst. 15.10. této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat objednateli a technickému dozoru objednatele 1 

kancelář, vybavenou připojením na elektrickou a datovou síť. Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na 

energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou Zhotovitele.  

10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se 

dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.11. Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, umožnit činnost koordinátora 

BOZP Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany 

Objednatele podle odst. 15.9. této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv 

třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
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11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště 

Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 

způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

 

11.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn v rozsahu: 

11.2.1. Pojištění odpovědnosti za škodu (stavebně montážní pojištění) vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s 

plněním této smlouvy vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistné plnění ve výši 

………………..……. Kč (doplní účastník zadávacího řízení, minimálně však ve výši ceny díla podle čl. IV. 

odst. 4.1.1. této smlouvy Kč). Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu u ……………………….., číslo pojistné 

smlouvy ………………. (doplní vybraný dodavatel před podpisem smlouvy). Zhotovitel předloží 

Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS 

kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen 

udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. 

Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli. 

11.2.2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 200.000 Kč. Zhotovitel uzavřel 

pojistnou smlouvu u ……………………….., číslo pojistné smlouvy ………………. (doplní vybraný 

dodavatel před podpisem smlouvy). Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření 

této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této 

smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až 

do předání a převzetí díla bez vad. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými 

poddodavateli. 

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, 

na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla 

(nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je 

připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a 

přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) 

veškeré nezbytné doklady, zejména:  

 bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků; 

 stavební deník; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD 

ROM); 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 

 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a 

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby) 
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pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se 

takové části díla. 

Dále Objednatel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat 

 označení díla 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla 

 datum a místo sepsání protokolu 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 

 seznam předané dokumentace 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

 termín vyklizení staveniště 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě 

smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný 

s termínem podle čl. II odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II odst. 

2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany 

Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.4. této smlouvy.  

Článek XIII. Bankovní záruky 

13.1.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA REALIZACI DÍLA 

 (Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy)  

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy jako jistotu na řádné 

plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla sjednané 

smluvními stranami v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy, tj. …………………………… ,- Kč (doplní účastník 

zadávacího řízení). Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. 

Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka 

bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému 

zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá 

práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků 

Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou 

bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši 

své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 

oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní 

záruky. 

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.1.1. této smlouvy bude do 90. dne po sjednaném termínu 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po 

uplynutí této lhůty. 

13.1.3. V případě, že Zhotovitel nemůže bankovní záruku před podpisem této smlouvy získat z důvodů ležících na 

straně banky, která poskytnutí bankovní záruky váže na předložení uzavřené smlouvy s Objednatelem, 

musí Zhotovitel částku podle odst. 13.1.1. této smlouvy složit na účet Objednatele ve lhůtě nejpozději 3 dny 

před uzavřením této smlouvy. Po předložení bankovní záruky Objednatel vrátí složenou částku zpět na 

účet Zhotovitele.   

13.2.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA ZÁRUČNÍ DOBU 
(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu 

trvání záruční doby sjednané touto smlouvou)  

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla jako jistotu na 

splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby, touto 
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smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 5.000.000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou 

(peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na 

první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele 

uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle 

Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel 

oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke 

splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky 

vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 

Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.2.2.  Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.2.1. této smlouvy bude do 15. dne po skončení záruční doby 

sjednané v čl. XIV, odst. 14.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po 

částech takto: 

13.2.2.1. Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků 

bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši. 1.000.000,- Kč. 

13.2.2.2. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 24 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 

části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky 

ve výši dalšího 1.000.000,- Kč. 

13.2.2.3. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 36 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 

části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna třetí část bankovní záruky 

ve výši dalšího 1.000.000,- Kč. 

13.2.2.4. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 48 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 

části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna čtvrtá část bankovní záruky 

ve výši dalšího 1.000.000,- Kč. 

13.2.2.5. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 

části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna pátá část bankovní záruky 

ve výši dalšího 1.000.000,- Kč. 

13.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. 

XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 

Článek XIV. Odpovědnost za vady  

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této 

smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo 

bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této 

smlouvy. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

14.2. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel 

oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady 

takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. 

Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny 

bankovními zárukami a smluvními sankcemi. 

14.3.     Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

14.4.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

14.5.    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny: 

 použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na 

jejich použití trval; 

 dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 

Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;  

 nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;   

 vyšší mocí. 
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14.6.    Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 

v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za 

předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.   

14.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, 

za které odpovídá Zhotovitel. 

14.8. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly 

nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného 

předmětu reklamační opravy Objednateli. 

14.9. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  

14.9.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou 

reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele 

určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické 

pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o 

výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou 

dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V 

reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

14.9.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:   …………………….............................………………………… 

mobilní telefon: …………………….............................………………………… 

telefon:  …………………….............................………………………… 

datová schránka: …………………….............................………………………… 

(doplní účastník zadávacího řízení) 

14.9.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná 

pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 

však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

14.9.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 

kombinovat.  

14.9.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu 

vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, 

případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.  

14.9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

14.9.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující 

reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 

úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel 

předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných 

elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující 

reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy 

elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky 

Zhotovitele. 

14.10. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

14.10.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  

14.10.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

14.10.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20-ti dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí 

být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se 
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setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.   

14.10.4.  Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 

tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. 

XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, 

uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

14.10.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na 

odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li 

v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, 

přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle 

smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

14.10.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení 

reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou 

odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 

zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 

dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této 

smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí 

Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

14.10.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje 

záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s 

odstraněním vady.  

14.10.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup 

k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady.  

14.11. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

14.11.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 

Objednatelem.  

14.11.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od 

okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.  

14.11.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady 

na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 

z poskytnuté bankovní záruky. 

14.11.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací 

na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

14.12. POSKYTNUTÍ SLEVY  

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude 

tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet 

Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. 

Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli 

omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako 

dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.  

14.13.    V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku. 
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Článek XV. Smluvní pokuty 

15.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. této 

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

15.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami 

v odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, 

že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ 

porušení. 

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí 

protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který 

byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a den prodlení. 

15.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní 

pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, 

a to za každý případ a kalendářní den prodlení.  

15.6. V případě, že nebude umístěna v místě provádění díla informační tabule s údaji o prováděném díle, je Zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do 

napravení nedostatku. 

15.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy (zákaz poddodávek), zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních 

pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná 

v tomto odstavci. 

15.10. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 

v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 

vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý den prodlení. 

15.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.5., 1.8.2., 1.8.3. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč  za každý zjištěný případ. 

15.12. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015% z dlužné částky 

za každý den prodlení. 

15.13. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, 

rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.  

15.14. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 30. dne 

poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

15.15. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 

s dřívějším porušením povinností.  

15.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím 

Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn 

všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám 

podřídit. 

15.17. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 

jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
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15.18. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 

smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva 

objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit. 

 

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. 

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se 

má za to, že porušení podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě 

setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to 

odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 

částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel 

od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele 

význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích 

osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 

nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XVII. Ochrana informací 

17.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto 

informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.3 a 

1.7.4. této smlouvy). 

17.2.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 

která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 

všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 

ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

17.3.   ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR 

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu 

GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.10.1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky platného Obecného 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“).  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude 

považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel 
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je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

4. Ustanovení o vzájemných povinnostech objednatele a zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že 

nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou 

neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k 

zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů 

Zpracovatelem.  

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti 

dle této smlouvy.  

6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této 

smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny objednatele, budou-li mu 

takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat, 

pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních 

údajů.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k 

mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke 

všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

10. Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, 

povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a 

svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 

danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, 

zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.  

11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 

porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou 

od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, 

upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, 

jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, 

ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 

rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto 

ustanovení o zpracování dat. 

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 

(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání 

zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 

kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 

14. Po skončení platnosti této smlouvy je zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat 

po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je 

zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, 

předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, 

stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po 

skončení uvedené archivační doby. 

Článek XVIII. Systém řízení kvality 

18.1.  Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických 

norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích 

plnění předmětu této smlouvy.  

18.2.      Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před 

zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto 

kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.  Zhotovitel tímto prohlašuje, 

že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se 

produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o 

výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání 

Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že 

neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.  
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18.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného 

produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně 

předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména 

v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické 

normy ČSN EN ISO 9001.  

18.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této 

smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí. 

 Soupis všech dokladů (podle čl. XII. odst. 12.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které 

odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 

předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XIX. Následná nemožnost plnění 

19.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. 

Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po 

určené době. 

19.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XX. Vyšší moc 

20.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy 

v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z 

vyšší moci prominuty. 

20.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být 

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. 

Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o 

událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc 

charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména 

hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana 

byla povinna překonat nebo odstranit.    

20.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy 

v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou 

dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 

20.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost 

ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti 

plnit povinnosti podle této smlouvy. 

Článek XXI. Změny smlouvy 

21.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY 

21.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a 

podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 

21.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

21.1.3. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se 

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě 

21.1.4. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 

134/2016 Sb. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 

zákona č. 134/2016 Sb., nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

posouzeny. 
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21.2. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU 

21.2.1. Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy: 

21.2.1.1. Změny předmětu plnění v článku I. odst. 1.10. této smlouvy. 

21.2.1.2. Změny doby plnění v článku II. odst. 2.4. této smlouvy. 

21.2.2. Při změnách podle odst. 21.2.1. této smlouvy postupují smluvní strany podle přílohy č. III. této smlouvy 

obdobně. 

21.3. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ PODLE TÉTO SMLOUVY 

 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující 

změny závazku spočívající ve změně Zhotovitele. Postup podle odst. 21.3. této smlouvy je právem Objednatele, nikoliv 

jeho povinností, a nelze se ho právně domáhat. 

Pro účely vyhrazené změny Zhotovitele se rozumí: 

 „Zhotovitelem“ nebo „původním Zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva  

 „novým Zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního Zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku 

podle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 

 „zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle zákona č. 134/2016 Sb., na základě jehož výsledků byla 

uzavřena tato smlouva s původním Zhotovitelem.  

 „NABÍDKOU“ nabídka původního Zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím 

řízení hodnocena první v pořadí. 

 „Nabídkou“ nabídka nového Zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení 

hodnocena druhá v pořadí. 

 „společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli 

(subjekty) a původním Zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů). 

21.3.1. Změna Zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním Zhotovitelem 

Objednatel je oprávněn změnit Zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že smlouva bude 

ukončena některým z důvodů podle odst. 21.3.1.1. této smlouvy. 

21.3.1.1. Důvody ukončení smlouvy: 

1) dohodou smluvních stran, 

2) výpovědí, 

3) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., 

4) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 

5) zánikem právnické osoby Zhotovitele bez právního nástupce, 

6) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrti nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 

7) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 

82 zákona č. 134/2016 Sb., pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze 

smlouvy v plném rozsahu, 

8) v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání 

rozhodnutím o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu 

na Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho 

sídla, 

9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 

prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 zákona č. 

134/2016 Sb. 

21.3.1.2. Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 21.3.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn 

uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým Zhotovitelem za podmínek: 

1) uvedených níže v odst. 21.3.2. a 21.3.3. této smlouvy a současně 

2) za předpokladu, že s touto změnou bude nový Zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv a 

povinností plynoucích ze smlouvy s původním Zhotovitelem.  

21.3.1.3. V případě změny Zhotovitele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu 

s Nabídkou nového Zhotovitele a údajů vztahujících se k osobě nového Zhotovitele, např. 

kontaktní osoby, kontaktní údaje (dále jen „povolené změny smlouvy“). 
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22.3.2. Změna Zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona č. 

134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající 

dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených 

změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí podle odst. 21.3.3. této smlouvy. 

21.3.3. Postup při změně Zhotovitele  

21.3.3.1. V případě ukončení smlouvy podle odst. 21.3.1.1. body 1) až 8) této smlouvy je Objednatel 

oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla 

v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení 

nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel 

však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení 

s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné 

důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, 

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, 

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, 

může Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil 

jako další v pořadí.  

21.3.3.2. Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 21.3.3.1. této smlouvy je 

povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým Zhotovitelem:   

1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povolené 

změny, které se přímo váží na nového Zhotovitele. 

2) Ty části díla, které již provedl původní Zhotovitel, budou v textu smlouvy zachovány, s tím, 

že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním Zhotovitelem: 

a) dokončeny a předány, nebo 

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či 

provedeny, nebo 

c) nebyly provedeny.  

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, 

který má nový Zhotovitel zrealizovat. 

3) Lhůty plnění původního Zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže 

spojené s převzetím závazku od původního Zhotovitele. 

4) Nový Zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního 

Zhotovitele na základě NABÍDKY původního Zhotovitele, nikoliv na základě Nabídky 

vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění původního Zhotovitele s tím, 

že případné změny závazku plynoucí ze změny Zhotovitele ve vztahu k honoráři a lhůtám 

plnění se posoudí podle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. 

5) Do smlouvy s novým Zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí 

předmětu plnění od původního Zhotovitele. 

21.3.4. Změna Zhotovitele v případě, že Zhotovitel nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění smlouvy  

Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí Zhotovitel splnit před zahájením plnění smlouvy, a 

Zhotovitel tyto podmínky nesplnil, čímž se dopustil podstatného porušení této smlouvy, je Objednatel 

oprávněn smlouvu se Zhotovitelem ukončit a uzavřít smlouvu s novým Zhotovitelem za podmínek: 

1) za předpokladu, že s touto změnou bude nový Zhotovitel souhlasit, a současně 

2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu Zhotovitele 

Postup při změně Zhotovitele: 

V případě ukončení smlouvy s původním Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy 

dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. 

Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo 

provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak 

neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v nabídce nejsou 

naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen 

„důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, 

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může 

Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další 

v pořadí. 

Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se 
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mohl stát novým Zhotovitelem:   

1) Text smlouvy musí odpovídat textu smlouvy, který předložil nový Zhotovitel v rámci své Nabídky. 

2) Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového Zhotovitele. 

3) Nový Zhotovitel splní podmínky, které má povinnost splnit před zahájením plnění smlouvy. 

 

Článek XXII. Závěrečná ustanovení 

22.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

22.2. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na 

změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány 

výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 

úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel 

poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne 

prokazatelného odeslání zásilky.  

22.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající 

z této smlouvy na třetí osobu. 

22.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

22.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 

2.1.2. této smlouvy. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, 

že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

22.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   ROZPOČET; 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

22.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

22.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy 

dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy. 

22.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Článek XXIII. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění 

23.1. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Kroměříže, pod. č. usnesení 

…………………., ze dne…………………… 

 

V Kroměříži dne ………......………..……  V …......................... dne .......................... 
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_________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

      ……………………………….         ………………………………. 

      ……………………………….         ………………………………. 
                                              (jméno, funkce – doplní účastník zadávacího řízení) 

PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

ROZPOČET  

 

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky) 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  
 

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU  

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA  

A ZMĚNOVÝ LIST 
 

Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

 

Úvodní ustanovení. 
 

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, 

projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této 

dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů 

realizace díla.  

 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

 

článek I. 
 

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění 

nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem: 

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn 

b) zápisem z kontrolního dne stavby 

c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY). 

 

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a 

dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována).  Na základě zápisu smluvní 

strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ. 

 

článek II. 
 

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým 

rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány 

tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 137/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování 

ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb.: 

 

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 

odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a 

současně doloží odůvodnění těchto změn.   

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 

odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

 

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné 
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ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již 

v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity 

uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  

 

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve 

věcech technických za Zhotovitele. 

 

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list 

předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   

 

článek III. 

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni: 

za Objednatele:   ……………………………… TDS  

za Zhotovitele:   .......................................... hlavní stavbyvedoucí (doplní účastník zadávacího řízení) 

za Projektanta:   ……………………………….    autorský dozor projektanta 

 

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:  

 Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 

 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná 

ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části 

PROJEKTU; 

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

 Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 

 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které 

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při 

realizaci díla; 

 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované 

ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části 

PROJEKTU;  

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;  

 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 

 Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU 

ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY 

v ROZPOČTU ZMĚNY; 

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při 

realizaci díla.  

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni: 

za Objednatele:    …………………………… 

za Zhotovitele:   .......................................... (doplní účastník zadávacího řízení) 

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje: 

 Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;  

 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou 

doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 

 Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve 

Změnovém listu. 
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článek IV. 
 

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí 

být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA 

Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.  

 

článek V. 
 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této 

dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny 

schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.   

 

článek VI. 
 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 

V Kroměříži dne ………......………..……  V …......................... dne .......................... 

 

 

 

_________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

      ……………………………….         ………………………………. 

      ……………………………….         ………………………………. 
                                              (jméno, funkce – doplní účastník zadávacího řízení) 

 

 

 
 


