



Navržené stavební úpravy podloubí:

- Oprava poškozených omítek podloubí
- Výmalba celého vnitřku podloubí bílou barvou
- LED osvětlení vnitřku dřevěných vývěsek
- Očištění stávajících kamenných desek podlahy podloubí
- Penetrace stávajících kamenných desek podlahy podloubí

LEGENDA:

- Přívodní kabel
- Svítidlo – LED pásek 230V – 10W/m
- S1 – Svítidlo – LED pásek 230V – 10W/m – 500 mm – 4 ks
- S2 – Svítidlo – LED pásek 230V – 10W/m – 1000 mm – 5 ks
- S3 – Svítidlo – LED pásek 230V – 10W/m – 2000 mm – 1 ks

Kontroloval: Ing. Bohumil Karas – projektové práce,  
Hulínská 3445, 767 01 Kroměříž, ČKAIT 1300260

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524	
	Ing. Havelka	Ing. Havelka	Ing. Karas		
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN		MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž			
INVESTOR :				Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž	
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice Kroměříž, Velké náměstí 115, parc.č. 217 D.1.1 – Architektonicko–stavební řešení D.1.1.4 – 4. etapa – boční podloubí				FORMÁT	3 A4
				DATUM	04. 2016
				ÚČEL	Stavební povolení
				Č. ZAKÁZKY	JH127/2016
NÁZEV VÝKRESU :				MĚŘITKO :	Č. VÝKRESU :
Řez F–F				1:50	D.1.1.4–04