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ODVOZ VYBOURANÉHO MATERIÁLU
PŘÍSUN STAVEBNÍHO MATERIÁLU NA STAVENIŠTĚ

OBJEKT ZŠ KROMĚŘÍŽ, U SÝPEK

VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL

KRAJ:  ZLÍNSKÝ

Č. VÝKRESU

ING. M.KOČAŘ
ZODP. PROJEKT.

4,5 A4MÚ: KROMĚŘÍŽ

MĚŘÍTKO
ARCH. ČÍSLO
Č. KOPIE
Č. ZAKÁZKY
ÚČEL
DATUM
FORMÁT

ING. J. PARÁKOVÁ

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ (ELEKTRO, VODA, KANALIZACE, PLYN, SLP).
POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.

POZNÁMKA :

LEGENDA

S

C2,31 : 500Celkový situační a koordinační výkres 

INVESTOR: ZŠ, KROMĚŘÍŽ, U SÝPEK 1462

Kroměříž, U Sýpek 1462

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
ZŠ U SÝPEK, KROMĚŘÍŽ 
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