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A.   Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 
 
A.1 - Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby    : Oprava chodníku na ul. Vrobelova, Kroměříž 
 

Místo stavby    : na ul. Vrobelova, Kroměříž 
 

Charakter stavby   : oprava (předláždění) chodníku bez rozšíření, dopravní stavby 
 

Pozemky určené pro výstavbu : vše k.ú. Kroměříž 
 

 SO-01 Oprava chodníku parc. č. 964/2 - oprava chodníku, terénní úpravy 
   parc. č. 965/10 - oprava chodníku, terénní úpravy 
 parc. č. 967/1 - oprava chodníku, terénní úpravy 
/viz snímek KM, Koordinační situace + výpis z LV/ 
  

 
A.2 - Identifikační údaje investora - stavebníka 
 
Stavebník – Investor stavby  : Město Kroměříž 

      zastoupené starostou města Mgr. Jaroslavem Němcem 

      IČ : 00 287 351 

      Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

 
A.3 - Identifikační údaje projektanta 
 
Hlavní projektant stavby  :  Michal Fianta 

      IČ : 76178048 

      Lubná 121, 767 01 Lubná  

 
Projektant dopravy   :  Ing. Pavel Onderka 
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B.   Umístění stavby 
 

B.1 – Místo stavby 
 

Místo stavby    : Kroměříž – ulice Vrobelova 
 

Kraj     : Zlínský kraj 
 

Katastrální území   : Kroměříž 
 

Stavba na pozemcích : Komunikace pro pěší – VIZ B.2 

 
 
    
B.2 – stavební pozemek a majetko-právní vztahy k němu 

 
Stávající komunikace pro pěší – chodník určený k opravě (předláždění) se nachází na ulici Vrobelova 
v Kroměříži. 
Oprava chodníku je řešena od křižovatky s ulicí Páleníčkova po křižovatku s ulicí Moravská a navazuje na již 
opravená chodníky ulic, dále je v rámci opravy řešen chodník před BD čp. 2740-2742 a BD čp. 2743-45. 
Stavba je umístěna na těchto pozemcích 
 
parcela č. druh pozemku využití majitel  
964/2 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

965/10 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

967/1 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

 

Stavba se dle ÚPD nachází na okraji ochranného pásma městské památkové rezervace. 

Stavba nevyžaduje zásah do ZPF ani pozemků plnících funkci lesa. 

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých stromů, nevyžaduje zmýcení keřové zeleně. 

Stavba nezasahuje do ochranného prostoru kořenového systému stromů. 

 
B.3 – Dopravní a technická infrastruktura v území 

 
Dopravní infrastruktura 

Řešený opravovaný chodník se nachází ulici Vrobelova v Kroměříž v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 

Páleníčkova a Moravská.  

Oprava chodníku je řešena od křižovatky s ulicí Páleníčkova po křižovatku s ulicí Moravská a navazuje na již 
opravená chodníky navazujících ulic, dále je v rámci opravy řešen chodník k BD čp. 2808-2810 a chodníky 
podél bytových domů čp. 2740-2742 a BD čp. 2743-45. 
Součástí oprav jsou i stávající přístupové chodníky k BD. 

 

Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturu není třeba, s ohledem na charakter stavby – opravu chodníků ve stávající trase a se 

zachováním nivelety s rozebíratelnou konstrukcí, řešit. 

 
V rámci vyjádření k existenci sítí byly provedeny kopané sondy na zemním vedení NN a VN v majetku Eon. 
Požadavky správce na minimální hloubky krytí stáv. kabelového vedení: 
V případě uložení kabelu NN do hloubky 0,5 m budeme požadovat výkop 0,8 m s uloženým kabelem 0,7 m a 
bude-li kabel NN uložen v hloubce 0,5 m až 0,6 m budeme požadovat nad kabelem NN osazení desky typu 
AROT. 
Žadatel podá v dostatečném časovém předstihu žádost o přeložku na zákaznické lince Brno a uzavře smlouvu. 
 
Přeložka kabelového vedení není dle kopaných sond a zpracovaných řezů nutná. 
V úsecích kolem sond č. 1, 3-5, 6-7, 8, 12 a 13 budou nad trasou zemního vedení uloženy na pláň zákrytové 
desky typu AROT. 
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C.   Základní údaje o stavbě 
 

C.1 – Rozsah stavby 
Stavba řeší opravu chodníku od křižovatky s ulicí Páleníčkova po křižovatku s ulicí Moravská a navazuje na již 
opravená chodníky navazujících ulic, dále je v rámci opravy řešen chodník k BD čp. 2808-2810 a chodníky 
podél bytových domů čp. 2740-2742 a BD čp. 2743-45. 
Součástí oprav jsou i stávající přístupové chodníky k BD. 

 
Celková délka řešené stavby je cca 490 m. Oprava chodníku zachovává stávající rozsah a šířky stávajících 
zpevněných ploch a chodíků. Základní šířka chodníku je řešena v šíři 1,60 a 1,80 m. Veškeré šířky jsou 
počítány bez chodníkových a silničních obrubníků. 
 
Kapacitně je řešeno cca 1.026,40 m2 chodníků. Terénní úpravy jsou projektem uvažovány pouze zásypy a 
vyrovnání terénu v místě okolo chodníkových obrubníků. 
 
Finální terénní úpravy a sadové zahrnují srovnání travnatého pásu okolo obrub do výšky cca 20-25 mm pod 
obrubu a zatravnění. 
 
Stavba není dělena etapy – bude realizována v jedné etapě. 
Stavba je rozdělena do 4 samostatných úseků : 
- Úsek č. 1 – levostranný chodník od křižovatky s ulicí Páleníčkova po křižovatku s ulicí Moravská 
- Úsek č. 2 – pravostranný chodník od křižovatky s ulicí Páleníčkova po křižovatku s ulicí Moravská 
- Úsek č. 3 – chodník podél bytových domů čp. 2740, 2741 a 2742 
- Úsek č. 4 – chodník podél bytových domů čp. 2743, 2744 a 2745 
 

C.2 – Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Jedná se o dopravní stavbu. Řešená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O obecných požadavcích 

na stavby. 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

A dále je v souladu s normou ČSN 73 6110 a změny Z I.2006 – Projektování místních komunikací. 

 
C.3 – Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 

 
Stavba nemá žádné věcné a ani časové vazby na okolní výstavbu a související investice v městě ani řešeném 

území, které by byly známy v době zpracování projektové dokumentace. 

 
C.4 – Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

 
Povolení stavby - 05. 2017 
Výběr dodavatele stavby - 05. 2017 
Předání staveniště - 06. 2017 
Zahájení stavby - 06. 2017 
 1.- rozebrání ploch chodníků a sjezdů  
 2.- vytrhání stávajících obrub 
 3.- vybrání konstrukce stávajících chodníků 
 4.- úprava pláně dle navrhované skladby konstrukce chodníku 
 5.- realizace podkladních vrstev chodníku  
 6.- pokládka bet. zámkové dlažby 
 7.- provedení zásypu spar dlažby 
 8.-  vyklizení staveniště 
 9.-  terénní úpravy, zatravnění 
Ukončení stavby - 08. 2017 
Předání stavby investorovi - 08. 2017 
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C.5 – Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je stanoven : - vyhl. č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek pro BOZP 

- vyhl. č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 

technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby.  

Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění 

stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba 

pořídit zápis do stavebního deníku. 

Dále dodavatel stavby zamezí možnost přístup cizích osob a hlavně dětí na staveniště. 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí vyhl.č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Tato vyhláška jednoznačně stanovuje povinnosti dodavatelů staveb, jaké 

podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění 

bezpečnosti práce. 

Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí a státních orgánů vyplývajících 

z ohlášení stavby, zejména inspektorátu bezpečnosti práce. 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na 

bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci. 

Pro napojování, opravy a údržby el. Zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům 

potřebnou kvalifikaci. Před zahájením prací zajistí dodavatel řádné proškolení všech pracovníků ve smyslu 

bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o proškolení včetně prezentační listiny bude zaznamenán 

ve stavebním deníku. 

 
Stavební práce v blízkosti  inženýrských  sítí  =  Protokolární vytyčení veškerých inženýrských sítí na 
staveništi a v blízkosti staveniště  
Ochrana stávajících a realizovaných inženýrských sítí   
Dodavatel před zahájením stavebních prací vytyčí průběh IS. Zajištění  bezpečnosti práce  v ochranných 
pásmech  inženýrských sítí  musí být provedeno  předem na základě písemné  dohody se správci sítí   - zápis 
do SD při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření  proti dotyku nebo  přiblížení 
k částem s nebezpečným napětím . 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
- povinnost vedení stavebního deníku  (§ 157  staveb. zák. 183/2006 Sb., vyhl.č.499/2006  Sb.) 
- povinnost vést evidenci pracovníků po dobu pobytu na pracovišti  (příl.č.5, vyhl.499/2006 Sb.) 
- vybavit všechny  osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, odpovídajícími ohrožení 
, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.   
Základní povinnosti pracovníků   
- dodržovat  všeobecné zásady a podmínky  BOZ při práci 
- dodržovat technologické  nebo pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny  
  Přerušení stavebních prací   
- Pracovník , který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo    
   způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky  
   takového nebezpečí, je povinen přerušit práci a oznámit to ihned  odpovědnému pracovníkovi a  
   podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 
   Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu,   
   nebo  jiných omamných látek .  
- Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem  
  zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo  
  zařízení , vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
  O přerušení prací rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 
Staveniště   
- Staveniště v zastavěném území – oplocení min. 1,80 m + bezpečnostní značení 
-  Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
-  Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty nebo       
    ohrazeny  
-  Řádné zabezpečení skladování materiálu na staveništi + způsoby skladování   
-  Odvoz  odpadového materiálu na řízené skládky a jeho evidence 


