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LEGENDA :

nová konstrukce

KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ - rekonstrukce silnice - asfaltobeton

využití konstrukce
KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ - rekonstrukce silnice - asfaltobeton
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OPRAVA KOMUNIKACE NA ULICI ŠTURSOVA

INVESTOR:  Město KROMĚŘÍŽ

ÚPRAVA SJEZDU - předláždění - zámková dlažba, plošná dlažba

- zámková dlažba, náklepová dlažba
ÚPRAVA SJEZDU - PRVKY PRO IMOBILNÍ - předláždění
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