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1.0. Identifikační údaje 
 

 

1.1. Stavba 

Název  : OBJEKT KLUBOVNY – sportovní areál Postoupky 

Místo  : p.č.222, k.ú. Miňůvky 

Kraj  : Zlínský 

Druh a cha- : jednoduchá stavba sportovního charakteru 

rakt. stavby   

 

1.2. Investor 

 Název  : Město Kroměříž 

 se sídlem : Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 

 IČ  : 00287351 

 

1.3. Projektant 

 Název  : Miroslav Vypušťák-stavitel 

 se sídlem : Pilařova 8, 767 01 Kroměříž 

 IČ  : 61696692  

 

 

2.0. Základní údaje o stavbě a provozu 

 

2.1. Stručný popis stavby 

 

Tato dokumentace řeší požadavek investora, kterým je vestavba toalety pro tělesně 

postižené do stávajícího objektu klubovny, který tvoří zázemí stávajícího sportovního areálu 

v obci Postoupky. Důvodem k uvažovanému investičnímu záměru byla nutnost vytvoření této 

speciální toalety pro sportovní areál a to ve vztahu k Vyhl. č. 398/2009 Sb.  

Uskutečněním tohoto záměru dojde k uspokojení potřeb občanů Postoupek a k 

vytvoření podmínek pro jejich volnočasové aktivity. Nová toaleta bude odpovídat požadavkům 

kladeným na tento typ místnosti.  

 

2.2. Podklady pro zpracování dokumentace 

 

 zadání investora, 

 polohopisné a výškopisné geodet. zaměření, zaměření stávajícího stavu projektantem 

 snímek z katastrální mapy, převzaté průběhy inž. sítí z dle stanovisek vlastníků TI  

 projektová dokumentace pro SP zpracovaná společností PIKAZ s.r.o. v říjnu 2001 

 odsouhlasený koncept návrhu s investorem i osadním výborem 

 

2.3. Charakteristika území stavby 

   

Dotčený objekt klubovny se nachází na st.p.č.222, která je součástí sportovního 

areálu nacházejícího se na sousedící parcele č. 223, která je situována ve východní části 

Postoupek, části Miňůvky (k.ú. Miňůvky). Hlavní přístup je ze severovýchodní strany na 

komunikaci, napojující se na silniční komunikaci č. 47 (Kroměříž-Vyškov) Stavbou jsou dále 
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dotčeny parcely st.p.č. 222 (stávající objekt soc.zázemí sportovního areálu). Z titulu stavby 

nedojde k provedení přeložek inženýrských sítí. Stavba se nachází v ochranné pásmu 

2.stupně vodního zdroje Kroměříž a částečně také v ochranném pásmu hráze vodního toku. 

Jako součást stávající zástavby není v rozporu s  územně plánovací dokumentací. 

 

2.4. Stávající stav 

 

 Stávající objekt klubovny je dvoupodlažní, částečně podsklepená budova o 

půdorysných rozměrech 10,80x4,70 m, tradiční zděné konstrukce, se šikmou střechou tvořenou 

jednoduchou konstrukcí dřevěného krovu.  

Jedná se o nevytápěný, sezónní objekt, který plní funkci zázemí sportovního areálu. 

Tvoří ho čtyři místnosti – největší z nich je klubovna (m.č. 101), sklad (m.č. 102) a oddělené 

toalety pro ženy  (m.č. 103) a muže (m.č. 104). V částečně podsklepeném suterénu se nachází 

sklep o rozměru 2,10x2,45m, s.v. 1,40m.  Objekt ze severozápadní strany sousedí s vodním 

tokem (Věžecký potok) a na zbylých stranách ho obklopuje p.č. 223 – sportovní areál. 

Disponuje travnatým povrchem a nachází se zde několik vzrostlých stromů. Stávající hřiště o 

rozměrech cca  36x18m je situováno poblíž místní komunikace, je mírně zapuštěno pod okolní 

terén a má travnatý povrch. Je také vybaveno zábradlím a stávajícím osvětleným, které 

zajišťují 4 klasické stožáry typu veřejného osvětlení. 

Objekt klubovny je již napojen na technickou infrastrukturu (el. distribuční síť, vodovod 

– veřejnou; kanalizace do přečerpávací jímky V=5 m3) a vede k němu směrem od místní 

komunikace i příjezdová komunikace. U místní komunikace je přítomno vzdušné vedení NN.   
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2.5. Navrhované řešení 

  

Vzhled i využití objektu klubovny zůstane zachováno. Dojde k vestavbě toalety pro 

tělesně postižené o rozměrech 1600x1600mm (povolený rozměr pro stavby typu rekonstrukce). 

Konstrukce bude provedena z pórobetonových příčkovek tl.  150mm kladených na tmel. Pro 

vytvoření samostatného vstupu budou na jižní fasádě osazeny nové dveře š. 900mm.  

Ke stavební části budou doplněny zdravotně technické instalace, ve stávajícím 

rozvaděči umístěném v klubovně bude provedeno dozbrojení pro napojení nového osvětlení a 

nouzového hlásiče toalety. Kanalizace bude nově (vnitroareálově) napojena na stávající 

přečerpávací šachtu.  

Přístup na toaletu bude napojen na stávající chodník před objektem klubovny a bude 

navazovat na přístupového bezbariérové chodníky v areálu. Bude proveden v šířce 1200mm, 

ze zámkové dlažby a ohraničen betonovým obrubníkem. 

 

 

2.6. Napojení na inženýrské sítě, přístup k objektu 

  

Objekt stávající klubovny je již napojen na rozvody el. energie-vody-kanalizace, řeší 

se jen vnitroobjektové a vnitroareálové napojení. Aby nová toaleta plnila svou funkci, bude 

nutné provést nová napojení na stávající technické instalace v objektu klubovny a na 

stávající přečerpávací šachtu kanalizace. El. instalace bude napojena na stávající rozvaděč, 

který bude upraven a dozbrojen. Stejně tak i nouzový hlásič. Vodovodní potrubí bude 

napojeno z prostoru stávajících WC, kanalizace bude napojena novým potrubím na stávající 

přečerpávací šachtu kanalizace. 

Přístup k toaletě pro tělesně postižené bude zajištěn novým chodníkem š. 1200mm, 

který bude na jihovýchodním rohu objetu napojen na stávající chodník, který je bezbariérově 

napojen na ostatní komunikace v areálu.  

 

2.7. Příprava na výstavbu 

 

 V rámci přípravných prací bude zřízeno zařízení staveniště, pro tento účel jsou 

uvažovány volné travnaté plochy na pozemku stavby. 

Pro přísun nového stavebního materiálu a odvoz přebývajícího množství vytěžené zeminy a 

stavební suti je využívána příjezdová cesta napojená na obecní komunikaci, která se dále 

napojuje na silniční komunikaci č. 47 (Kroměříž-Vyškov). Na stavbě bude používána běžná 

mechanizace. 

 
2.8. Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Stavba a její užívání nevyvolá negativní vliv na životní prostředí. Její realizací 

naopak dojde k jeho zkvalitnění. Při výstavbě dojde ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku 

vznikajícího od strojů, které budou provádět bourací a zemní práce a podkladní souvrství. 

Úkolem zhotovitele stavebních prací bude bránit znečišťování vozovek, snižování prašnosti 

kropením a skladováním sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech. Stavební 

činnost musí být omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7 – 19 hodinou. Tuhé 

odpady z výstavby budou odváženy na regulovanou skládku. Svážení odpadků z přilehlých 

ploch hřiště se rekonstrukcí nemění a je přizpůsobeno zvyklostem sváženého obvodu. 
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3.0. Technické řešení 

 

3.1. Přípravné práce a bourací práce 

 

V rámci bouracích prací dojde především k vybourání otvoru na jižní fasádě pro 

osazení nových dveří toalety pro tělesně postižené a k částečnému vybourání k-ce podlahy 

v místě toalety. Pro novou trasu kanalizace napojující toaletu na stávající přečerpávající 

šachtu bude muset být částečně rozebrán stávající chodník před vstupem do objektu 

klubovny. Rozvody potřebných instalací jsou uvažovány po zdi, v lištách.  Vzniklá suť bude 

přemístěna na skládku. 

 

3.2. Vytyčení stavby 

 

Výškopisné osazení i polohopisné osazení bude vycházet ze stávajícího stavu, na 

který budou nové konstrukce výškově i polohově navazovat. Výškově bude stavba osazena 

dle vytyčeného fixního bodu o nadmořské výšce +/-0,000=194,000 m.n.m. Bpv. 

  

3.3. Zemní  práce 

 

Pro novou kanalizaci budou provedeny výkopy rýh š. 300mm s uvažovaným zpětným 

obsypem vytěženým výkopkem. Je předpokládána třída těžitelnosti zeminy 3, odvoz 

přebytečného výkopku na skládku do 10 km. 

 

3.4  Základy 

 

Stávající základové konstrukce jsou řešeny jako tradiční betonové pasy pod 

obvodovými stěnami i pod příčkami. Základy jsou provedeny do nezámrzné hloubky. Nová 

příčka toalety pro tělesně postižené bude založena na stávající betonovou mazaninu. Je 

navržena z lehčeného pórobetonu. 

 

3.5  Svislé nosné konstrukce, příčky: 

 

Objekt je konstrukčně řešen jako tradiční zděný, z pálených cihel, přičemž šířka 

obsvodového zdiva je 300mm.  

Nová příčka bude vyzděna z pórobetonových příčkovek tl. 150mm na tmel pro tenké 

spáry.  

 

3.6  Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce objektu klubovny je provedena jako dřevěný trámový strop se 

záklopem a násypem. Horní líc tvoří keramické tvarovky, tzv. cihly půdovky.  

Nově vyzděnou příčkou toalety pro tělesně postižené nebude podhled dotčen. Příčka 

bude pouze zaklínována a styčná spára zatmelena.  

 

3.7  Zastřešení 
 

Objekt klubovny je zastřešen atypickou sedlovou střechou, s rozdílným poměrem délky 

krokví, když hřeben střechy je v pozici nad druhou obvodovou zdí a kratší z krokví 



 
6 

 

 

 

přesahuje výrazně přes líc východní fasády a vytváří přístřeší nad hlavním vstupem do 

objektu. Krytina střechy je plechová.  

Vestavba toalety se konstrukce střechy nedotkne. 

 

Dešťová voda  

Střecha je řešena odvodněním dešťových vod podokapními střešními žlaby a 4x venkovními 

svody. Dešťové vody z objektu zázemí budou svedeny do nově navržené vsakovací jímky na 

pozemku stavby. 

Hydrotechnický výpočet dešťových vod 

Q = F . ψ . i   kde F je odvodňovaná plocha v hektarech 

    kde ψ je součinitel odtoku 

    kde i je intenzita návrhové 15 min. srážky v l/s.ha 

(uvažujeme 143 l/s.ha) 

 

Množství povrchové vody: 

    ψ  nepropustný povrch (ψ = 0,9) 

    Q = 0,0076 x 0,9 x 143 = 0,98 l/s  

 

    Celkové množství dešťových odpadních vod Q = 0,98 l/s. 

 

3.8  Úpravy povrchů 

3.8.1  Úpravy povrchů vnějších 

Fasáda objektu je opatřena venkovní šlechtěnou břízolitovou omítkou v odstínu šedé 

barvy. Po osazení vstupních dveří bude ostění zapraveno omítkovinou podobného typu a 

barvy.  

 

3.8.2  Úpravy povrchů vnitřních 

Vnitřní omítky v objektu jsou provedeny jako vápenocementové štukové. Omítka 

nových příček toalety pro tělesně postižené bude provedena jako systémová, tenkovrstvá, 

pro následné lepení keramického obkladu. 

 

3.9  Podlahy 

 

Podlahy ve vnitřních prostorech jsou betonové, na horním lící opatřené povlakem 

z PVC, na stávajících WC je keramická dlažba, ve sklepě cementový potěr. 

Nová nášlapná vrstva podlahy v místnosti toalety pro tělesně postižené je navržena 

z keramické dlažby s keramickým soklem.  

Skladby konstrukce podlah : 

 keramická dlažba tl.8 mm 

 flexibilní lepidlo tl. 4 mm 

 stávajíc cementový potěr tl. cca 50 mm  

 

 

3.10  Výplně otvorů 

 
3.10.1  Okna: 

Okna jsou provedena jako dřevěná zdvojená, s dvojitým zasklením čirým sklem. Okna 
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jsou v barvě bílé. Otevírání oken i jejich kování je klasické – standard kvality 80 let.  

Velikost a umístění oken zajistí předepsanou intenzitu denního osvětlení dle ČSN. 

 

3.10.2  Dveře, zárubně: 

Vstupní dveře 

Jsou navrženy jednokřídlé dřevěné, hladké - barva hnědá. Nové vstupní dveře na 

toaletu pro tělesně postižené o rozměru 900x2000mm, budou provedeny jako plné 

jednokřídlové, plastové v úpravě s kováním a madlem pro osoby s omezenou možností 

pohybu. Detaily dveří jsou uvedeny ve výpisech výrobků.  

Vnitřní dveře : 

Stávající vnitřní dveřní křídla jsou plná, hladká, s polodrážkou, barva bílá mat.  

Zárubně : 

Vnitřní dveře jsou osazeny do typizovaných ocelových lisovaných zárubní, v barevném 

odstínu hnědá . 

 

 

3.11  Izolace proti vodě a proti radonu 

 

Stávající objekt klubovny je v podlahové konstrukci opatřen izolací proti vodě a 

zemní vlhkosti. Izolace vůči pronikání radonu nebyla zjištěna. Dotčené území se však 

nevyskytuje v lokalitě, které je posuzována v režimu zvýšeného výskytu radonu.   

 
3.12  Izolace tepelné : 

 

Stávající objekt klubovny je určen a byl vystavěn pouze pro sezónní provoz v letních 

měsících, v zimních měsících není používán. Tepelné izolace není součástí zděných 

konstrukcí, podlah, ani střech. Nová toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu nebude 

také tepelně izolována, bude sloužit také jen v rámci sezónního provozu.  

 

 

3.13  Malby, nátěry 

 

Malby stávajících vnitřních prostor jsou provedeny jako tradiční, z běžně dostupných 

malířských směsí. Výmalba nové toalety je uvažována taktéž z těchto malířských směsí, 

v barvě bílé.  

 

 

3.14  Kanalizace, vodovod, technické vybavení objektu 

 

Stávající objekt klubovny je vybaven rozvody technických instalací – vodovodním 

potrubím z pozinkovaných trub, kanalizačním kameninovým potrubím a hliníkovými rozvody 

elektroinstalace. Vstup vodovodního potrubí do objektu je v místnosti sklepu. Výstup 

kanalizace je na severní    

Nové instalace nutné pro napojení nové toalety - viz samostatné části projektu -  

D.1.4. Technika prostředí staveb.  

 

 



 
8 

 

 

 

Vytápění 

Stávající objekt klubovny je řešen a byl i postaven jako nevytápěný, je navržen pouze 

pro sezónní využití. 

 

Větrání 

Větrání stávající místností je zajištěno přirozené, pomocí oken a dveří. Nová toaleta 

pro osoby s omezenou schopností pohybu bude větrána nuceně, pomocí ventilátoru 

automaticky spínaného osvětlováním místnosti, s vyústěním ventilačního potrubí přes zeď.  

 

 

4.0. Závěr 

 

El. energie a voda budou odebírány ze stávajících vedení novými přípojkami. 

Zásobování stavby bude uskutečňováno po stávající příjezdové komunikaci napojující se na 

obecní komunikaci Miňůvky-Postoupky. Na stavbě budou využity běžné stavební stroje a malá 

mechanizace. Z titulu stavby nedojde k záboru veřejného prostranství. 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy a zákonné technické 

normy. Zvláště potom právní předpis k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kterým 

je zákon č. 309/2006. Podrobné podmínky stanoví vybraný zhotovitel spolu s koordinátorem 

bezpečnosti práce (bude-li na staveništi současně pracovat více než 1 zhotovitel). Pracovníci 

budou náležitě proškoleni pro provádění konkrétních prací a seznámeni s bezpečnostními 

riziky před nástupem na konkrétní pracoviště. 

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit trasy inženýrských sítí jejich 

správci. 
 

 

 

4.1. Termíny zahájení a dokončení díla  

 

Termín zahájení:     09/2017 – předpoklad 

Termín dokončení:     06/2018  

 

 

 

V Kroměříži, červenec 2017    Miroslav Vypušťák 

 


