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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) účel objektu
Objekt Prusinovského 144 - stávajícího historický památkově chráněný objekt slouží pro kulturní
vyžití obyvatel Kroměříže a okolí.
Objekt bývalého pivovaru je kulturní památkou na území městské památkové rezervace Kroměříž.
( v ústředním seznamu nemovitých kulturních pod rejst. číslem 32221/7-6009 ). Jedná se o barokní
budovu  s  renesančními  a  pozdně  gotickými  částmi.  Objekt  prošel  kompletní  rekonstrukcí  v
polovině  50.let  20.století,  byl  přestavěn  na  společenský  sál  se  zázemím.  Další  významnější
stavební  úpravy  proběhly  v  90.letech  20.století.  Stavebně  technický  stav  provedených  oprav
odpovídá stáří 60. let.  
Objekt bývalého pivovaru navazuje na sousední objekt radnice, fasády jsou vizuálně sjednoceny,
pod společnou římsou a krovem.  
Hlavní vstup z ulice Prusinovského je z průjezdu. Do objektu jsou ještě tři další postranní vchody,
dva ze dvora a jeden z ulice Prusinovského. 
Hlavní vstup do Klubu Starého pivovaru z průjezdu je společný pro vstup do Galerie Karla Kryla v
1.NP ( má samostatný provoz ) a na schodiště do 2.NP, kde je sál pro širokou kulturní veřejnost se
zázemím, spravován Divadelním spolkem Kroměříž. Ve 2.NP v návaznosti na hlavní schodiště je
vstupní hala do sálu se šatnou, hygienické zařízení pro návštěvníky a předsálí s občerstvením.
Vstup z ulice navazuje na točité schodiště, které propojuje 2.NP a 3.NP. ve východní části objektu,
prostor přísálí s občerstvením ve 2.NP a ve 3.NP balkon pro diváky sálu, zázemí pro osvětlení a
zvuk, zkušebnu a kancelář.
Zadní - dvorní vstup slouží jako hospodářský pro účinkující,  manipulaci s kulisami, klubovny a
sklady divadelního spolku. V přízemí je vstupní hala se schodištěm, ve 2.NP sklad kulis, přípravna
herců a šatna se vstupem na jeviště. WC je přístupné z chodby vedle schodiště. Ve 3.NP je šatna
a dvě místnosti pro účinkující.

b)  zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného  řešení  a  řešení
vegetačních  úprav  okolí  objektu,  včetně  řešení  přístupu  a  užívání  objektu  osobami  s
omezenou schopností pohybu
Změnou urbanistického řešení je nový vstup z ulice Prusinovského. Umístění vstupních dveří je
zvoleno vlevo ud průjezdu, v rozšířené části chodníku, v místě dřívějšího výkladce pod stávajícím
průvlakem ( zazděno při přestavbě v roce 1952 ). Výškově 17 cm nad úrovní stávajícího chodníku
tak,  aby  vstupní  podesta  byla  lehce  překonatelná  krátkou  rampou  pro  osoby  s  omezenou
schopností pohybu.
Do vstupní  haly  se  schodištěm  a  výtahem  vstupujeme  kolem prosklené  vitríny  s  programem
prosklenými dveřmi, které jsou chráněny lehkou zasklenou stříškou. 
Úroveň 0,000 je dána stávající úrovní vstupu z průjezdu do vstupní haly GKK a KSP.  

Objekt bude upraven pro pohyb imobilních a slabozrakých osob v souladu s vyhláškou č. 398/2009
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně její
přílohy a 4SN 736110 Projektování místních komunikací (změna  Z.1 z února 2010). 
Z počtu návštěvníků 120 se předpokládá 5 míst pro vozíčkáře.
V 1.NP bude hlavní  bezbariérový vstup do budovy,  na který  bude  navazovat  vstupní  hala  se
schodištěm a výtahem. Vstup bude z podesty, přístupné vyrovnávací rampou z chodníku.
Rampa je navržena se spádem 8,4%, šířky 1,5 m. 
Schodiště bude vybaveno oboustrannými madly ve výšce 0,75 m pro děti a 0,9 m pro dospělé.
Přesah  madel  nad  vodorovnou  plochu  podest  bude  15  cm.  První  a  poslední  stupeň  obou
schodišťových ramen bude označen shora.
Dveře pro imobilní budou dodržovat šířku min.90 cm.
Dveře na WC budou označeny pro slabozraké nad klikou štítky s Braillovým slepeckým písmem, 
Dveře prosklené, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, misí být ve výšce 800
až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména
musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm
vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí (viz bod 1.2.2 přílohy č.3 k
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vyhlášce 398/2009 Sb.)
Ovládací prvky (vypínače) v komunikačních prostorách s pohybem imobilních budou umístěny do
max. výšky 1200 mm.
Vybavení WC kabiny pro imobilní (včetně všech madel), půdorysné a výškové uspořádání bude
provedeno  tak,  aby  splňovalo  požadavky  vyhlášky  o  obecných  požadavcích  zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Horní hrana sedátka WC
mísy bude ve výši  460 mm, opatřena madly,  vedle mísy bude zajištěno najetí  vozíku v šířce
min.800mm, klozetová mísa bude osazena tak, aby její čelo bylo 700mm vzdáleno od zadní stěny,
umývadlo bude opatřeno stojánkovou baterií  a vodorovným madlem,  manipulace u  sedátka a
umístění ruční sprchy bude v dosahu sedátka. Dveře budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným
madlem  přes  celou  šířku  ve  výši  800-900  mm,  zámek  dveří  bude  odjistitelný  zvenku.  Před
dveřními  křídly  bude zachována manipulační  plocha  1500x1500mm.  Z  WC pro imobilní  bude
vyvedena zvuková signalizace do šatny.
Ovládání  splachovacího  zařízení  musí  být  umístěno  na  straně,  ze  které  je  volný  přístup  ke
záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí
být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až
1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být
ovladač signalizačního systému nouzového volání.
U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a
záchodovou mísu musí přesahovat  o 100 mm, madlo na opačné straně záchodové mísy musí být
pevné a záchodovou mísu musí přesahovat  o 200 mm (viz bod 5.1.6.  přílohy č.3 k vyhlášce
398/2009 Sb.)
Kabina  výtahu  bude  vybavena  madlem  a  sedačkou  pro  imobilní  osobu.  Minimální  rozměry
výtahové kabiny budou 110/140 cm. Ve výtahu bude umístěna zvuková signalizace a hmatové
označení ovládacích prvků.
Součinitel smykového tření podlahových povrchů bude min.0,5.

Dispoziční řešení objektu se nemění, dojde pouze v vyčištění a zjednodušení dispozičních vazeb.
U architektonického řešení je kladen důraz na očištění vnitřních prostor od dodatečných obkladů a
sjednocení novými, převážně dřevěnými podlahovými krytinami
Objekt je napojen stávajícími přípojkami na vodovodní, kanalizační, plynovodní i elektrickou síť.  
K řešení vegetačních úprav v okolí objektu nedojde.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění
počet podlaží podzemních     1
počet podlaží nadzemních – stav:     3 + půda
počet podlaží nadzemních – návrh:     3 + půda
zastavěná plocha – celý objekt:     465 m2

zastavěná plocha – pro tento projekt:     465 m2

obestavěný prostor – celý objekt:                 4 955 m3

obestavěný prostor –  pro tento projekt:     3 258 m3

plocha nádvoří:       170 m2

plocha pozemku :                                          636 m2

Počty osob zajišťujících kulturní akce včetně účinkujících
Nový návrh  25 osob
Stávající stav                                        25 osob
Počet míst pro návštěvníky kulturních akcí
Nový návrh 120 osob
Stávající stav 120 osob

Objekt je dostatečně prosluněn a osvětlen. Vzhledem k náplni  a způsobu využití  objektu není
orientace ke světovým stranám podstatná.
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost
Požadovaná životnost  bude  zajištěna  kvalitním provedením  oprav  a  dále  pak  technologickým
postupem zpracovaným dodavatelem stavby v interakci na aktuální zajištěné podmínky přímo na
stavbě po celkovém odkrytí nosných konstrukcí. (viz statika Ing.Jan Eliáš)
Stávající statické působení objektu se nemění. Nedojde ke zřícení stavby nebo její části. Nedojde
k většímu  stupni  nepřípustného  přetvoření.  Přetvoření  konstrukce  bude  úměrné  plánované
stavební  činnosti.  Způsob  zajištění,  demontáží  konstrukčních  prvků  nebo  celků,  bourání  a
následné výstavby bude proveden na návrh a zodpovědnost dodavatele stavby, který případně
zpracuje  na  jednotlivé  činnosti  odpovídající  technologický  postup.  Okolní  stavby  ani  pozemky
nesmí být pracemi nikterak ovlivněny.
Popis navržených stavebních úprav : 
Účelem stavebních úprav je především vytvořit bezbariérový přístup návštěvníků do Klubu Starý
pivovar ve 2.NP, včetně nového samostatného vchodu z ulice Prusinovského, úprava sálu, přísálí,
občerstvení, hygienického zázemí a šatny pro návštěvníky. Také úpravy technické části objektu,
osazení zvedací plošiny pro jednodušší manipulaci s kulisami a vytvoření zázemí šaten a sprch
pro účinkující, které odpovídá dnešnímu hygienickému standartu. 

Stavební úpravy uvnitř objektu budou obsahovat tyto části:    
1.NP
- nový vstup z ulice Prusinovského
- nový výtah v parametrech pro imobilní občany  mezi 1.NP a 2.NP, nové schodiště
- umístění výtahové plošiny vedle schodiště v JZ části objektu u vstupu účinkujících     
2. NP
Jedná se o celkovou rekonstrukci celého 2.NP
- vybudování nové šatny pro veřejnost
- vytvoření nového sociálního zázemí pro návštěvníky
- vybourání vloženého balkonu v sále
- nový pult občerstvení, včetně vybudování skladu a zázemí občerstvení
- nové propojení hlediště a občerstvení
- rozšíření vstupního prostoru pro herce z šatny na jeviště
- umístění výtahové plošiny pro kulisy
- úpravy povrchů podlah a stěn
- nové rozvody vody, kanalizace,TUV, topení, elektro
3. NP 
- v JZ křídle budou vybudovány šatny pro účinkující se sociálním zázemím a klubovna
- v S křídle bude do sálu otevřena galerie, přístupná stávajícím točitým schodištěm
- dispoziční změny pro vytvoření přísálí, kanceláře a zkušebny  ( kuchyňským koutem a 
samostatným WC )
- umístění kabiny pro technika zvuku a osvětlení na pravé straně galerie
krov
- zateplení podlahy nevytápěného krovu
- osazení VZT jednotky pro sál a vedení přívodu odtahu vzduchu
střecha
- osazení vikýře pro umístění nasávací mřížky VZT jednotky
- osazení výfukových VZT hlavic
- osazení větracích hlavic kanalizace

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Stavebními úpravami nedojde k zásahu do obálky budovy ( až na nové vstupní dveře z ulice ).
Jedná se o historický objekt s kamenným, cihelným a smíšeným zdivem a stávajícími kastlovými
okny. PENB se nevyžaduje.

Podlaha nevytápěné půdy ( strop nad sálem a 3.NP ) bude zateplena položením min. 200 mm
izolantu MW, případně foukanou tepelnou izolací mezi trámy skládaného stávajícího stropu.
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Jako zdroj tepla bude využit stávající nástěnný plynový kotel  Ferro 58,9 kW, umístěný ve stávající
kotelně ve 3.NP objektu radnice ( nad WC návštěvníků ve 2.NP ). Rozmístění technogie v kotelně
bude upraveno a doplněno tak, aby vyhovovalo stávajícím předpisům a potřebám. Při rekonstrukci
kotelny bude nutná krátkodobá odstávka. 

Teplá užitková vody pro umyvadla a sprchy bude připravována v el.  zásobníkových ohřívačích,
které budou umístěny poblíž míst spotřeby.

f) způsob založení objektu, výsledky inženýrsko - geologického a hydrogeologického 
průzkumu
Do základů se nevstupuje, inženýrsko - geologický průzkum nebyl proveden.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
Stavební úpravy a provoz Klubu starý pivovar nemají negativní vliv na životní prostředí. 
Popis provozu z hlediska obtěžování hlukem :
Sál, ve kterém bude provozována divadelní produkce, je umístěn uprostřed dispozice 2.NP. Okna
ze sálu jsou situována na severozápad do nádvoří s radnicí a na jihovýchod do nádvoří státního
pozemkového úřadu. Sál nesousedí s žádnými obytnými prostory ani objekty. Mezi sálem a ulicí
Prusinovského (  v  jejíž  uliční  frontě  jsou  okna obytných  místností  )  jsou  umístěny   místnosti
občerstvení v 2.NP a  přísálí, kancelář a zkušebna ve 3.NP.  
Budou  dodržena  ustanovení  vyhlášky  č.  268/2009  Sb.  o  technických  požadavcích  na  stavby,
zejména s ohledem na všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a
životního prostředí.
Hluk ze sálu nepřekročí chráněný vnitřní prostor obytných staveb v ulici Prusinovského 55 dB. 
Provoz  Klubu Starý pivovar bude dodržovat:
[1] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
(platnost ukončena k 2011/10)
[3] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[4] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 
Stavba nebude zdrojem hluku v době od 22:00 do 6:00 hodin nebudou na staveništi prováděny
práce, při kterých by hluk překročil 50 dB.

h) dopravní řešení
Příjezd  k objektu ze  SV strany z  ul.  Prusinovského po místní  komunikaci  č.parc.  3082/1,  k.ú.
Kroměříž. Vjezd do nádvoří stávajícím sjezdem z místní komunikace a průjezdem.
Počet  osob,  zajišťujících kulturní  akce (  včetně účinkujících )  ani  počet  návštěvníků se oproti
stávajícímu stavu nezvyšuje. 
Parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu je zajištěno ve vzdálenosti  do 200 m od
vstupu do Klubu Starý pivovar. A to 5 parkovacích míst je na Velkém náměstí a další 2 místa na
Riegrově náměstí.

 i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,
Vnější prostředí nevykazuje škodlivé vlivy. 
Do spodní stavby se nezasahuje, protiradonová opatření se neřeší.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.
Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy.
Stavba  neovlivní  okolní  pozemky.  Veškeré  zařízení  staveniště  i  skládky  budou  na  vlastním
pozemku. 
Přístup a příjezd na staveniště po stávající místní komunikaci v ul. Prusinovského, č. parc.3082/1,
k.ú. Kroměříž. 
Sklad  materiálu,  případně  staveništní  buňka,  budou  umístěny  na  zpevněné  ploše  dvora  na
vlastním  pozemku  č.parc.  211/2,  k.ú.  Kroměříž,  kontejner  pro  stavební  suť  krátkodobě  na
rozšířeném chodníku vlevo od průjezdu na ul. Prusinovského č.parc. 3082/1, k.ú. Kroměříž. Dle
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zvyklostí dodavatelské firmy. 
Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob.  

Postup a časový plán stavby:
Zahájení stavby 12/2017, Ukončení stavby 9/2018

Manipulaci se stroji a zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá", přezkoušená z
bezpečnostních předpisů. Na zařízení  musí být pravidelná prohlídka a údržba dle platných norem
a  předpisů.  Osoby  určené  k  obsluze  zařízení  musí  být  náležitě  a  prokazatelně  poučeny  a
obeznámeny s provozovaným zařízením a s nebezpečím, které může vzniknout při práci zvláště
musí být poučeny o první pomoci při úrazech. Všichni na stavbě musí být vybaveni ochrannými
pomůckami  (přilba,  rukavice,  obuv  a  pod).  Skládky  materiálu  budou  situovány  v  nejnutnějším
rozsahu  na  staveništi  na  zpevněné  ploše  dvora,  případně  bude  situace  řešena  plynulým
zásobováním stavby, podle harmonogramu postupu prací bez nutnosti skladování materiálu. 
Stavební práce a technologické postupy budou prováděny dle Stavebního zákona a prováděcích
vyhlášek, dle závazných i nezávazných norem a dle technologických postupů výrobců stavebních
materiálů a dle stavebního povolení. 
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STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
 
Bourání – demolice
1.NP – vstupní část
Stávající  schodiště  do  2.NP a  nosné  zdi,  které  jej  podpírají  budou  vybourány.  Taktéž  budou
zbout¨rány příčky uvažované výtahové šachty.  Pro nový samostatný vstup do schodišťové haly a
tím i KSP bude v obvodové stěně z ulice Prusinovského vybourán otvor pro dveře, pod stávajícím
překladem. V případě když překlad bude v jiné výškové úrovni nebo bude zcela chybět bude nad
otvor vložen nový překlad z ocelových válcovaných nosníků. V místě šachty navrženého výtahu
budou odstraněny vrstvy stávající podlahy v tl. Cca 15 cm až na stávající podkladní betonový potěr
nad odvětrávacími plastovými tvarovkami. Bourání v těto části bude prováděno až po oddělení
prostoru od vstupní haly GKK, aby nebyl tento prostor zasažen prašností ze stavby.
1.NP – zadní část u vstupu pro účinkující
Bourání  zdiva  a  podesty  v  místěch  navrhované zvedací  plošiny  pro  kulisy.  Bude  odbourán –
vyřezán  stávající  průvlak,  a  to  až po  podezdění  tohoto průvlaku  až do  jeho  líce a  podepření
okolních konstrukcí.  Také stavební  práce v  tomto prostoru,  který  sousedí  s  GKK ,  mohou být
prováděny až po stavením oddělení, aby nedocházelo k obtěžování prašností ze stavby.
2.NP – sál a přísálí
Po dozdění pilíře u střední dělicí nosné zdi může být vybourán nové otvory pro výstupní rameno
schodiště  a  rozšířen a  zvýšen dělicí  otvor  mezi  přísálím 1  a  2.  Vždy  až  po  osazení  nových
překladů z válcovaných ocel. I nosníků, při provizorním podepření stropních konstrukcí, co nejblíže
stěn  s  novými otvory.  V přísílí  budou vybourány dělicí  příčky u stávajícího  WC. V sále  bude
odstraněna celá konstrukce vloženého dřevěného balkónu s vnitřním schodištěm. Nynější čtveřice
dveřních otvorů mezi přísálím a sálem bude upravena tak, že levá dvojice ( při pohledu ze sálu )
bude  zazděna  a  pravá  dvojice  spojena  do  jednoho  většího  otvoru  po  vybourání  zděného
mezipilířku. Před zahájením bourání bude provizorně podepřen strop v místnosti občerstvení, co
nejblíže střední stěny.
Při pokládání nových podlah budou odstraněny stávající podlahové vrstvy až na nosný záklop u
dřevěných trámových stropů, případně na rubovou stranu nosných cihelných kleneb – dle výpisu
skladeb podlah.
2.NP – zázemí jeviště
Pro usnadnění manipulace s kulisami budou rozšířeny dveřní otvory, po osazení nových průvlaků z
válcovaných ocel. I nosníků.
Úprava  a  odsunutí  nového  schodiště  na  jeviště  vyvolá  potřebu  zvýšení  stávajícího  stropu
( nedostatečná podchozí výška ).  Po obnažení trojice stropních trámů, nejbližších schodišti  se
stropní trám přímo nad schodiště provizorně podepře, zkrátí a ukotví do nové výměny mezi trámy
stávajícími. Prostor nad schodištěm se opláští – zvedne. V místnosti  ve 3.NP se vytvoří sokl a
zespodu se šikmo opláští.  V případě, že stropní trámy budou rozmístěny tak, že by se musely
zkracovat dva, je nutno posunout schodiště, aby byl zkracován jen jeden stropní trám ! Pak je ale
třeba i  „posunout“  otvor  ve zdivu a  nad něj  uložit  nové překlady – bude řešeno až v případě
potřeby po odkrytí stropních trámů.
Bude odbourána  příčka  u  stávajícího  WC na  podestě  schodiště  –  v  místě  navržené  zvedací
plošiny.
3.NP
V čele sálu, za odbouraným balkónem, bude otevřena střední nosná zeď velkým otvorem „ oknem
„ do galerie. Opět až po osazení nosného průvlaku z válcovaných I profilů.
Drobné  vybourávky příček  a  podlah u změněné dispozice v  SV části  u místnosti  kanceláře a
zkušebny. 
V JZ křídle budou bourány jen části cihelných příček a podlahy. Nový otvor do půdy ( pro osazení
stropního výlezu se schodištěm ) bude umístěn nad podestou schodiště, mezi dvěma stávajícími
stropními trámy, bez zásahu do nosné konstrukce stropu.
Půda
Část střešní krytiny a případně jedna krokev budou z důvodu manipulace provizorně odstraněny a
po osazení jednotlivých dílů VZT jednotky opět osazeny do původního stavu.
V  prostoru  půdy  bude  odbourán  komín,  umístěný  uprostřed  „okna“  galerie  ve  3.NP.  Před
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položením MW zateplení nevytápěné půdy budou nad stropem sálu a přísálí odstraněny půdovky a
násyp až na stávající překládaný záklop.
Budou odstraněny veškeré dřevěné obklady stěn v sále, přísálí, občerstvení, chodbě a ostaních
místnostech.
TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ:
Materiál z bourání stavby musí být průběžně odstraňován. Vybouraný materiál nesmí omezovat
další práce a nesmí být skladován na stávajících dřevěných trámových stropech.
Bourání nesmí být zahájeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce.
Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí vertikálním směrem shora dolů.
Ruční strhávání pomoci pák nebo zvedáků je zakázáno.
Pracovník nesmí pracovat osamoceně, na pracovišti musí být zabezpečena účinná forma kontroly.
Pracovníci  musí  být  vybaveni  ochrannými  pomůckami,  přípravky,  pracovními  prostředky.  Musí
splňovat  podmínky odborné a  zdravotní  způsobilosti  pro  danou činnost,  musí  mít  předepsané
školení BOZP a PO.
Očištěné vybourané plné cihly mohou být použity pro dozdívky ve stávajících zdech. 
Bourání  bude  prováděno  s  největší  opatrností,  aby  nebylo  poškozeno  stávající  zdivo,
podlahy, stropy. Dveřní křídla, která budou repasována, uskladnit. Zárubně ochránit proti
poškození.  Schodišťové stupně u schodiště pro účinkující v JZ části objektu chránit proti
poškození.

V rámci stavby jde o konstrukce vytvářené klasickými stavebními metodami, avšak vyžadujícími
dostatečnou odbornost, preciznost provádění a zkušenost zhotovitele, který dokáže reagovat na
nepředvídané skutečnosti v průběhu provádění a dodržovat dané technologické postupy.
Stavební  dílo  bude  provedeno pomocí  zděných  konstrukčních  prvků,  betonových  a  ocelových
konstrukcí.
Objekt je kulturní památkou a stavební práce budou probíhat za současného provozu Galerie Karla
Kryla  a  Informačního  centra  v  přízemí  pod  místy  prováděných  stavebních  oprav  a  provozu
kanceláří radnice – v 2.NP vedle místa navrhovaných oprav. Zhotovitel si musí být vědom rizika při
provádění prací na veřejných místech a tomuto přizpůsobit  systém stavební výroby a  ochránit
staveniště. Také ochránit okolí před nepříznivými vlivy stavební výroby. 

Zemní práce
Neřeší se. Pouze u dojezdové šachty výtahu bude odbourábna stávající podlaha v mocnosti cca
400mm. Stávající systém odvětrávané podlahy z plastových tvarovek s dobetonováním nesmí být
narušen.

Základy

Pod nově navrženým vstupním železobetonovým schodištěm, jehož spodní rameno je částečně
vynášeno na  zdivu plných cihel CP 100 na MVC 25 bude v štěrkopískovém násypu zvednuté
podlahy vybudován roznášecí pás šířky 600 mm, výšky 150 mm z betonu C20/25, vyztužený při
spodním líci Kari sítí, ocel průměru 8mm, velikost ok 100x100mm. 

Pod zvedacím stolem plošiny pro kulisy bude na stávající podlaze vybetonován sokl výšky 150mm
z betonu C20/25, vyztužený při horním I spodním líci Kari sítí,  ocel  průměru 8mm, velikost ok
100x100mm.  Před  betonáži  bude  provedena sonda do  podlahy  a  navržené  řešení  schváleno
statikem a projektantem.

Podlaha dojezdové šachty výtahu – betonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25, vyztužený při
spodním  I  horním  líci  Kari  sítí,  ocel  průměru  8mm,  velikost  ok  100x100mm.  Na  podkladním
srovnávacím betonu tl. 50 mm.

Svislé konstrukce
Nosné stěnové konstrukce 
V 1.NP jsou obvodové zdi smíšené, kamenné a cihelné, ostatní zdivo z plných pálených cihel,
tloušťka zdiva  60,  90,  100 cm.  Nové nosné stěny  se nebudují.  Dozdívky budou prováděny z
pálených plných cihel P 10 a P 15 na maltu MVC 2,5 a MC 5.
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Nenosné stěnové konstrukce
Nové dělicí příčky v 1.NP a 2.NP z příčkovek Ytong tl. 100 mm ( případně 125 mm ) na maltu Ytong.
Dělicí  příčky  na  dřevěných  trámových  stropech  v  3.NP  navrženy  jako  SDK  příčky  s  vnitřní
protihlukovou izolací o tl 125 mm.

Vodorovné konstrukce
Stropy
Stávající  strop dřevěný strop sálu s dvojitými viditelnými trámy a překládaným záklopem bude
zachován,  očištěn  od  tmavých  lesklých  nátěrů  a  vyspraven.  Při  osazování  výustek
vzduchotechniky  bude  postupováno s  největší  opatrností.  Prováděcí  firma  dle  svých  zvyklostí
zvolí, zda v příslušném poli záklop ponechá nebo nahradí novým.
Stávající dřevěný strop s viditelnými trámy nad místností občerstvení  a přísálí  bude zachován.
Očištěn od tmavých lesklých nátěrů.
Strop nad schodištěm na jeviště bude zvýšen z důvodu dosažení dostatečné podchodné výšky.
Po obnažení trojice stropních trámů nejbližších schodišti se stropní trám přímo nad schodištěm
provizorně  podepře,  zkrátí  a  ukotví  do  nové  výměny  mezi  trámy  stávajícími.  Prostor  nad
schodištěm se opláští  –  zvedne.  V případě,  že  stropní  trámy budou rozmístěny tak,  že  by se
musely zkracovat dva, je nutno posunout schodiště, aby byl zkracován jen jeden stropní trám. 
Ostatní stropy nad 2.NP a 3.NP jsou dřevěné trámové s podbitím a omítkou stropu. Nebude do
nich zasahováno, pouze omítka bude místně vyspravena a opatřena novou štukovou vrstvou.

Zpevňující táhla
V místnosti  bývalého pivovarského hvozdu – dnes přísálí  jsou obvodová a střední nosná zeď
sepnuty pěti ocelovými táhly o průměru 60/10 mm. Tato ztužující ocelová táhla, která nahrazují
ztužující  funkci  chybějící  stropní  konstrukce nad 2.NP, budou ponechána, očištěna a  opatřena
nátěrem metalického vzhledu např. Unifer. 

Překlady 
V  nově  vybouraných  otvorech  v  nosném zdivu  jsou  navrženy  překlady  z  válcovaných  ocel.  I
nosníků. 
Po provizorním podepření stropních konstrukcí, co nejblíže stěn s novými otvory, se z jedné strany 
stěny vybourá – vyřízne – drážka pro uložení jednoho ocelového profilu nového překladu. V místě 
budoucího uložení se vybetonuje a vyrovná podkladek a na něj se do cementové malty položí
ocelový I profil. Zdivo nad ním se vyklínkuje a mezera pečlivě vyplní cementovou maltou. Po jejím
zatvrdnutí se totéž provede na druhé straně stěny. Teprve potom je možné vybourat – vyříznout –
otvor v potřebné šířce. Nové ostění otvoru se omítne cementovou maltou a odstraní se provizorní
podepření stropní konstrukce u upravované stěny.

Schodiště
Místo  původního  dvouramenného  přímého  schodiště  budou  obě  podlaží  propojena  novým
zalomeným železobetonovým monolitickým schodištěm, probíhajícím kolem obvodové a koncové
štítové  stěny  schodišťové  haly.  Schodišťová  deska  spodního  ramene s nabetonovanými  stupni
bude stejně jako deska mezipodesty podezděna, takže jejich nosný směr bude příčný. 
Deska horního schodišťového ramene bude nosná v podélném směru a bude uložena na nízké
stěně, která podporuje podestu a na ocelovém překladu uloženém na ostění dveřního otvoru v líci
střední nosné stěny. Přesah schodišťové desky ke stropní konstrukci tvoří krátkou konzolu. Výztuž
desek je navržena ze svařované Kari síťoviny uložené u spodního líce desek, nad překladem bude
síťovina  uložena  i  u  líce  horního.  Stupně  a  podstupnice  schodiště  budou obloženy dřevěnými
deskami. V zrcadle schodiště bude umístěn nový osobní výtah, umožňující bezbariérový přístup do
2.NP. 
Schodiště, spojující šatnu za jevištěm s úrovní jeviště bude dřevěné schodnicové. Nosné stupně
bez podstupnic do nosných bočních schodnic. Materiál - smrkové dřevo třídy SI., profil dřevěných
fošen 60/280 mm.
Stávající betonové schodiště v JZ hospodářské části bude zachováno, teracové stupně vystraveny,
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podesty opatřeny novou keramickou dlažbou. Zábradlí schodiště bude opatřeno novým nátěrem
metalického vzhledu např. Unifer.

Výtah
Pro osobní výtah bude upravena podlahová deska pod šachtou výtahu.  Podlaha dojezdové šachty
výtahu – betonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25, vyztužený při spodním I horním líci Kari sítí,
ocel průměru 8mm, velikost ok 100x100mm. Na podkladním srovnávacím betonu tl. 50 mm.
Na desce budou sloupky šachty podloženy přikotvenými podkladními plechovými botkami. Nosná
konstrukce výtahové šachty bude z ocelových tenkostěnných profilů 80x80mm. 
Je navržen elektrický osobní výtah pro přepravu osob, s plynulou regulací frekvenčním měříčem.
Technické parametry:
- jmenovitá nosnost: 630 kg, 8 osob
- jmenovitá rychlost: 1 m/s
- zdvih: 3,7m, 2 stanice
- šachta : min 1940 x 1700 mm, výška prohlubně 650 mm, horní dojezd 3400 mm
Rám vyvažovacího závaží s kluznými vodícími čelistmi pro vyrovnání hmotnosti kabiny a
poloviny jmenovité hmotnosti. Vodítka a příslušenství: speciální za studena tažené profily, opatřené
odpovídajícími kotevními prvky. Konzole vodítek jsou připevněny k ocelovému rámu kabiny.
Nosné prostředky:  nosná ocelová lana kabiny a  vyvažovací závaží v odpovídající kvalitě a ve
shodě s příslušnými bezpečnostními normami. Nosné prostředky přiznané, bez kapotáže.
Kabina - neprůchozí, min. vnitřní rozměry – šířka 1,1m, hloubka 1,4m, výška 2,1m. Rám kabiny
ocelový, zadní a čelní stěna prosklené. Strop, podlaha a levá stěna z panelu z broušené nerezové
oceli.

Výtahová plošina pro kulisy
Je navržen zdvihací stůl pro symetrické a plošné zatížení,  se zakázanou spolujízdou osob dle
ČSN EN 1570-1+A1. 
Technické parametry:
- dvojnásobný nůžkový mechanismus, hydraulický pohon, dvě ovládací místa
- nosnost je 1000 kg, zdvih je 2930 mm
- rozměry stolu jsou 2500/1000mm
- rychlost zdvihu – výpočtová 0,061, doba zdvihu – výpočtová 48sec, doba klesání – výpočtová
50sec.
Zdvihací stůl bude osazen na soklu výšky 150mm z betonu C20/25, vyztužen při horním i spodním
líci Kari sítí průměru 8mm, velikost ok 100/100mm. Sokl přesahuje na každou stranu min. O 50
mm půdorys zvedacího stolu. Poznámka – přesná konstrukce soklu bude určena na stavbě po
provedení sond do stávajícího stropu a posouzení statikem.

Podlahy 
Druh navržené podlahové krytiny je popsán v tabulkách místností v půdorysech.
Pozor! Do stávajících podlah byly provedeny sondy pouze na 3 místech ( přiložen popis sond ). 
Pokud se na stavbě bude skladba jednotlivých podlah  a  stropních konstrukcí  výrazně lišit  od
předpokladu – konzultovat s projektantem ! 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

P1 betonová stěrka ( podesta a přístupový chodník, místnost 1.01 )
- betonová stěrka, protiskluzný povrch , tl. 50 mm
- podkladní beton, tl. 140 mm
- štěrkodrť frakce 4/8mm v tl. 70mm
- podkladní vrstva štěrkodrť frakce 8/16mm  v tl. 150mm 
- hutněná rostlá zemina

P2 betonová stěrka ( vstupní hala, místnost 1.02 )
- betonová stěrka leštěná 10 mm
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- podkladní beton C20/25 s Kari sítí ( průměr 6 mm, velikost ok 150/150 mm ) v tl. 90 mm
- štěrkopískový hutněný násyp pro srovnání výškového rozdílu cca 385 mm ( ve stávající šachtě
násyp o tl. cca  550 mm ), pozor při budování nové podlahy neporušit stávající systém odvětrání –
plastové tvarovky s odvětrávacími dutinami a beton. potěrem
- stávající podlaha

P3 dřevěné stupně ( schodiště, místnost 1.03 )
- celodřevěné stupnice tl. 30 mm + lepidlo 3 mm ( podstupnice betonová stěrka leštěná )
materiál dub, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- železobetonová deska podesty a betonové schodišťové stupně 

P4 betonová stěrka ( podlaha šachty výtahu, místnost 1.04 )
- stávající podlahu sejmout v mocnosti cca 200 mm, pokud bude zasaženo do stávajícího systému
odvětrání – plastové tvarovky s odvětrávacími dutinami a beton. potěrem, propojit
- stávající podlaha
- betonová samonivelační stěrka tl. 6 mm
- železobetonová podkladní deska tl. 200 mm ( vodonepropustný beton, Kari síť, průměr 8 mm,
velikost ok 100/100 mm při spodním i horním líci )
- podkladní beton v tl. 50 – 70 mm
- podkladní vrstva štěrkodrť frakce 8/16 mm v tl. 100 mm

P5 keramická dlažba ( vstupní prostor zázemí účinkujících, místnost 1.05, 2.27 )
- stávající keramickou dlažbu sejmout
- keramická dlažba protiskluzná tl. 10 mm + lepidlo 2 mm
- samonivelační cementová stěrka - srovnání podkladu 5 mm
- stávající betonový podklad
P6 stávající teraco ( schodiště, místnost 1.06, 2.26 )
- stávající teraco vyspravit, přebrousit + ochranný nátěr na beton

P7 stávající betonová stěrka ( podlaha šachty u zvedací plošiny, místnost 1.07 )
v místě osazení plošiny vytvořit podkladní sokl  velikosti 1,17x2,55 m, výšky 150 mm z betonu
C20/25, vyztužený Kari síťí, průměr 8 mm, velikost ok 100/100 mm při spodním i horním líci 
- stávající betonová samonivelační stěrka – bez úprav

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Požadavky na dubovou podlahu:

Dub tl. 40 mm ( čistá tl. po ohoblování 35 mm na PD) sámovaný v šířkách 10,12,14 cm v délkách 
1-3 m, podíl metrových nepřesáhne 20 % ( prkna budou sesazována „ na řemen“, na sraz, kratší 
délky se využijí na dořezy. Prkna budou mít jádro i běl včetně zarostlých zdravých suků, dřeň 
nebude zasahovat na lícovou stranu, finální povrch bude kartáčování, minimální drobné 
smršťovací trhlinky budou zavoskovány, povrchová úprava – podlahový olej, požadovanou vlhkost 
řeziva konzultujte s výrobcem, který bude podlahu pokládat.

Keramické podlahy:

V projektu interieru jsou přesně specifikovány typy keramických dlažeb a obkladů a jejich kladení.

P8 dřevěné palubky ( přísálí 1, místnost 2.03 )
( stávající zátěžový koberec sejmout )
- dubové palubky tl. 35 mm po ohoblování, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
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- násyp Liapor pro vyrovnání výškového rozdílu cca 65 mm
- podkladní folie Mirelon  
- stávající dřevěná podlaha jako podkladní vrstva

P9 dřevěné palubky ( přísálí 2, místnost 2.04 )
( stávající koberec a dřevěnou podlahu sejmout v tl cca 40 mm až na stávající záklop )
- dubové palubky tl. 35 mm po ohoblování, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- podkladní folie 
- stávající dřevěný záklop, opatřený fungicidním nátěrem

P10 dřevěné palubky ( chodba, šatna, místnost 2.05, 2.06 )
( stávající zátěžový koberec sejmout )
- dubové palubky tl. 35 mm po ohoblování, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- násyp liapor pro vyrovnání výškového rozdílu cca 20 mm
- podkladní folie Mirelon  
- stávající dřevěná podlaha jako podkladní vrstva

P11 keramická dlažba ( šatna, úklid, WC ) , místnost 2.07 – 2.12 )
- keramická dlažba  8 mm
- flexibilní lepicí tmel, hydroizolační stěrka  
- betonová mazanina, objemová hmotnost betonu v zatuhnutém stavu min. 2000 kg/m3,   KARI síť
100/100/6, od zdi dilatovaná – Styrodur 10mm - tl. 50 mm
- stávající keramická dlažba na stávající betonové desce nad cihelnými klenbami 1.NP

P12 keramická dlažba ( předsíň a WC radnice, místnost 2.13 - 2.15 )
- stávající keramickou dlažbu sejmout, srovnání betonového podkladu
- keramická dlažba  8 mm
- flexibilní lepicí tmel, hydroizolační stěrka

P13 dřevěné palubky ( sál, místnost 2.16 )
( stávající plovoucí podlahu, dřevotřískovou desku i dřevěnou podlahu sejmout v mocnosti cca 50
mm až na podkladní polštáře, polštáře i násyp na klenbách vybrat, klenby vyčistit, ev. přespárovat,
vyklínkovat , násyp vrátit, polštáře srovnat, případně nahradit novými )
- dubové palubky tl. 35 mm po ohoblování, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní rošt z prken 2x 24 mm, horní vrstva souvislá na sraz, spodní vrstva po 0,5m
- srovnané podkladní polštáře v násypu nad klenbami 1.NP

P14 stávající dřevěné palubky ( jeviště, místnost 2.17 )
stávající konstrukci jeviště rozebrat a po položení nové podlahy a úpravy stěn opět seskládat, u
stěn doplnit chybějící lišty ( případně rošty nad topidly )
- nový nátěr černá matná

P15 dřevěné palubky ( podesta, místnost 2.18 )
(  stávající  podlahu,  podkladní  desku,  sejmout  až  na  podkladní  polštáře,  polštáře  i  násyp  na
klenbách  vybrat,  klenby  vyčistit,  ev.  přespárovat,  vyklínkovat,  násyp  vrátit,  polštáře  srovnat,
případně nahradit novými ) - navýšení původní nivelety o 90 mm
- dubové palubky tl. 35 mm po ohoblování, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- stávající násyp, případně násyp liapor pro vyrovnání výškového rozdílu cca 30 mm
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- podkladní polštáře v násypu nad klenbami  

P16 dřevěné palubky ( občerstvení, místnost 2.20 )
( stávající podlahu , podkladní desky sejmout, podkladní polštáře a násyp vybrat, klenby vyčistit,
případně přespárovat,  vyklínkovat,  násyp vrátit,  polštáře srovnat,  případně nahradit  novými  )  -
navýšení původní nivelety o cca 40 mm
- dubové palubky tl. 35 mm po ohoblování, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- stávající násyp, případně násyp liapor pro vyrovnání výškového rozdílu cca 30 mm
- podkladní polštáře v násypu nad klenbami  

P17 stávající dřevěné stupně ( točité schodiště, místnost 2.19 )
- nový nátěr - ochranný lak Bona nature1 mat

P18 keramická dlažba ( bar, sklad, místnost 2.21 -2.23 )
( stávající podlahu , podkladní desky sejmout, podkladní polštáře a násyp vybrat, klenby vyčistit,
případně přespárovat,  vyklínkovat,  násyp vrátit,  polštáře srovnat,  případně nahradit  novými  )  -
navýšení původní nivelety o cca 40 mm
- keramická dlažba 8 mm
-  flexibilní lepicí tmel, hydroizolační stěrka  
- OSB deska tl 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- stávající násyp, případně násyp liapor pro vyrovnání výškového rozdílu cca 30mm 
- podkladní polštáře v násypu nad klenbami

P19 dřevěné palubky ( šatna, přípravna jeviště, místnost 2.24, 2.25 )
(  stávající  poškozené parkety  a  podkladní  desky  sejmout,  podkladní  polštáře  a  násyp  vybrat,
klenby vyčistit, případně přespárovat, vyklínkovat, násyp vrátit, polštáře srovnat, případně nahradit
novými )  
- smrkové palubky tl. 24 mm ( šířka prken 120 mm, vždy 3 prkna slepit, spoj na pero a drážku,
sokl: dřevěná lišta 25/80 mm ), povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- srovnané podkladní polštáře s násypu nad klenbami 1.NP

P20 dřevěné stupně ( vyrovnávací schodiště za jevištěm, místnost 2.24a )
- celodřevěná stupnice v tl. 60 mm bez podstupnic do nosných schodnic, povrchová úprava tvrdý
voskový olej

3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ
P21 dřevěné palubky ( přísálí, galerie, kancelář, zkušebna, mísnost 3.01 – 3.05) 
(  stávající  poškozené  parkety  a  podkladní  desky  sejmout  až  na  záklop,  u  obvodových  zdí
zkontrolovat zhlaví stropních trámů, záklop vrátit nebo nahradit novým )
- dubové palubky tl. 35 mm po ohoblování, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- kročejová izolace tl. 6mm
- stávající záklop dřevěného trámového stropu, ošetřený fungicidním nátěrem 

P22 keramická dlažba ( WC, kuchyňka, sprcha, místnost 3.06, 3.07, 3.12 – 3.16 )
(  stávající  poškozené  parkety  a  podkladní  desky  sejmout  až  na  záklop,  u  obvodových  zdí
zkontrolovat zhlaví stropních trámů, záklop vrátit nebo nahradit novým )
- keramická dlažba  8 mm 
- flexibilní lepicí tmel, hydroizolační stěrka  
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- kročejová izolace tl. 6mm
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- stávající záklop dřevěného trámového stropu, ošetřený fungicidním nátěrem 

P23 keramická dlažba ( podesta, úklid, místnost 3.08, 3.09 )
- stávající poškozenou dlažbu sejmout 
- keramická dlažba 8 mm
- flexibilní lepicí tmel, hydroizolační stěrka 
- vyrovnání podkladu cementovou samonivelační stěrkou 5 mm

P24 palubky – podium  ( ohřívač TUV, místnost 3.14a )
- smrkové palubky tl. 24 mm, povrchová úprava – tvrdý voskový olej
-  podkladní  OSB deska tl.  24  mm (  případně  2x 12,5  mm s  překrytím spar  )  na  vynášecích
pomocných trámcích
- podhled SDK 15 mm

P25 smrkové palubky ( šatny a klubovna účinkujících, místnost 3.11a, 3.17, 3.18 )
Pozn.  Pokud  bude  na  stavbě  rozhodnuto,  může  být  zachována  stávající  parketová  podlaha,
přebroušení, tvrdý voskový olej + nová soklová lišta
- smrkové palubky tl. 24 mm ( šířka prken 120 mm, vždy 3 prkna slepit, spoj na pero a drážku,
sokl: dřevěná lišta 25/80 mm ), povrchová úprava – tvrdý voskový olej
- celoplošné lepení 
- podkladní OSB deska tl. 24 mm ( případně 2x 12,5 mm s překrytím spar )
- kročejová izolace tl. 6mm
- stávající záklop dřevěného trámového stropu, ošetřený fungicidním nátěrem 
 
PŮDA
S1 zateplení podlahy nevytápěné půdy,  prostor  nad sálem a jevištěm 2.16,2.17-  139 m2, nad
přísálím a schodištěm 2.02, 203 – 27 m2
- sejmutí půdovek a násypu až na stávající záklop – tl. cca 200 mm 
- očištění a ochranný fugnicidní nátěr záklopu
- parozábrana
- tepelná izolace MW v tl. 200 mm, izolace kladena mezi rošt z EPS křížů - systém Isover Step
Cross + pochůzí OSB deska tl. 22 mm

S2 zateplení podlahy nevytápěné půdy, nad ostatními místnostmi 3.NP – 180 m2
- sejmutí půdovek, násypu a krajního prkna záklopu, kontrola zhlaví stropních trámů, v šířce
cca 400 mm u nosné zdi
- foukaná tepelná izolace mezi stropní trámy výšky 220 – 240 mm
- osazení krajního prkna záklopu, doplnění půdovek

Komíny
Stávající komíny jsou většinou nefunkční a ukončené na půdě pod rovinou střešní krytiny. Některé
budou využity pro provětrání hygienického zázemí veřejnosti a účinkujících, jejich průduchy nad
rovinou střechou budou ukončeny větracími hlavicemi VHO příslušného průměru. 
Komín, umístěný v čele sálu, v místech, kde vznikne otevřený prostor galerie, bude ve 3.NP a v
prostoru půdy odbourán. 
Odtah spalin od stávajících závěsného plynových kotlů Ferro ve stávající kotelně je stávající - 
systém koaxiálního odkouření pro každý jeden kotel, který je vyveden svisle od kotle přes půdu až 
nad střechu, kde je zakončen vertikální komínovou koncovkou. 

Kotelna ( viz díl D.1.4.1 Ústřední vytápění )

Stávající centrální plynová kotelna, umístěná ve 3.NP v severní části objektu ( přístup po schodišti 
z chodby radnice) sestává ze 4ks nástěnných kondenzačních plynových kotlů Ferro Kondens WK2
o výkonu 4 × 60 kW = 240 kW. K.
Pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude použit stávající systém koaxiálního 
odkouření pro každý jeden kotel, který je vyveden svisle od kotle přes půdu až nad střechu, kde je 
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zakončen vertikální komínovou koncovkou. Spalinové stoupací potrubí i kotle budou napojeny na 
stávající neutralizační box a odvody kondenzátu. 
Větrání kotelny ( intenzita výměny vzduchu 0,5/hod ) je stávající a zůstane zachováno.
V kotlích bude prováděn ohřev topné vody na základní teplotní spád 70/50 °C. Nucený oběh topné
vody v kotlovém okruhu zajistí čtyři kotlová oběhová čerpadla Wilo umístěná ve výstupním potrubí
topné vody z každého kotle. Tyto čerpadla jsou stávající. 
Nově  budou  všechny  čtyři  kotle  zapojeny  do  společného  topného  systému,  čímž  se  zajistí
rovnoměrné opotřebení kotlů a dále bude možné vytápět všechny prostory i při eventuální poruše
např.  jednoho  ze  zdrojů  tepla.  Výstupní  a  vratné  potrubí  od  kotlů  bude  zapojeno  systémem
Tichelmann.  Topná  voda  od  kotlů  bude  dovedena  k novému  hydraulickému vyrovnávači  tlaku
HVDT III  (max. průtok 12 m3/hod), který bude propojen s novým trubkovým rozdělovačem a s
trubkovým sběračem. Pomocí hydraulického  vyrovnávače tlaku  bude  anulován  dynamický  tlak
oběhových čerpadel, který by ovlivnil funkci regulace otopných větví. 
Rozdělovač a sběrač bude osazen šesti větvemi. 

Tři stávající větve vytápění radnice:
- Větev: S.V.1-DN65i -  bude sloužit pro napojení vytápění prostor radnice
- Větev: S.V.2-DN65i -  bude sloužit pro napojení vytápění prostor radnice
- Větev: S.V.3-DN20i -  bude sloužit pro napojení vytápění info. centra radnice
Tři nové větve vytápění řešených prostor KSP Kroměříž:
- Větev: N.V.1 -  bude sloužit pro vytápění divadelního sálu se zázemím (vstup v 1.NP, 

přísálí, šatny a hygienické zázemí návštěvníků, občerstvení, přípravna jeviště...)
- Větev: N.V.2 -  bude sloužit pro vytápění zkušebny a kanceláře ve 3.NP nad 

občerstvením
- Větev: N.V.3 -  bude sloužit pro vytápění šaten herců s hygienickým zázemím ve 3.NP v

JZ části objektu
Regulace výkonu ve všech větvích bude řízena trojcestnou směšovací armaturou s el. pohonem, 
který je dodávkou profese MAR. Regulace bude ekvitermní dle příslušného venkovního čidla. 
Potrubí všech větví bude osazeno oběhovými čerpadly (jednak budou využity stávající 
demontovaná čerpadla Wilo - 3ks a dále 3ks nových čerpadel). Dále budou potrubí osazeny filtry 
pro zachycení mechanických nečistot, zpětnými armaturami a uzavíracími armaturami. 
Teplovodní systém bude zabezpečen pomocí pojistných ventilů, které jsou osazeny na výstupu 
z každého kotle. Otevírací přetlak pojistných ventilů bude nastaven na 3 bary.
Prostor kotelny bude vybaven indikátory úniku plynu, které zajistí uzavření přívodu plynů do 
kotelny v případě úniku zemního plynu. Plynové potrubí je opatřeno stávajícím havarijním ventilem 
pro plynná paliva ( umístěn v chodbě před kotelnou na plynovodním potrubí, před vstupem k 
plynoměru ).
Provoz kotelny bude plně automatický, který nevyžaduje stálou obsluhu, pouze pravidelnou 
kontrolu stavu zařízení. Pro automatický provoz kotelny bude tato vybavena zařízením regulace. 
Osazením nového rozvaděče kotelny ( viz díl D.1.4.6 MaR ). 
Do kotelny je veden stávající přívod studené pitné vody pro doplňování systému UT. Tento rozvod 
je nutné přeložit z důvodu kolize s umístěním nového rozvaděče MaR. Nová trasa přeloženého 
rozvodu vody bude vedena vertikálně po stěně pod strop a zavěšená mimo ochranné pásmo 
rozvaděče. Stávající rozvod, který nebude využíván se demontuje. Na přívodu vody pro kotle bude
osazen kulový uzávěr KK 1" se zpětnou klapkou popř. změkčení dle požadavků UT. Volně vedené 
rozvody studené vody pitné - PPr PN 20. Potrubí bude tepelně izolováno trubicemi tl. dle platných 
norem. Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, přístrojů a zařízení se provede 
tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 75 5409. Během realizace je 
třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat 
směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Krov, střecha
Krov
Krov sedlové střechy s nárožními valbami o sklonu 42° je tvořen plnými vazbami stojaté stolice s
vazným trámem cca 30 cm nad úrovní podlahy půdy. 
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V půdním prostoru bude umístěna vzduchotechnická jednotka. Bude uložena na dřevěné trámy,
podepřené nízkými nadezděnými pilířky nad obvodovými stěnami na vnitřní straně u dřevěných
pozednic tak, aby nosníky byly výškově alespoň 50 mm nad stávajícími vaznými trámy krovu. 
Vzduchotechnická jednotka bude  oddělena  od  ostatního  prostoru  krovu  SDK příčkami  a  SDK
podhledem z desek s požární odolností REI30. Příčky budou uchyceny na plné vazby krovu a
podhled podvěšen na stávajících pozednicích a pomocných kleštinách.
Vzduchotechnické potrubí  pro  přívod  a  odtah bude nad rovinou střechy  opatřeno obkladem z
lehkých  silikátových  desek,  imitující  tvar  komína,  s  povrchovou  úpravou  štukové  omítky,
protidešťovou žaluzií a stříškou. 
Konstrukce střešního pláště 
Střecha je kryta stávající  keramickou skládanou krytinou bobrovka – šupinové kladení.  Kvalita
střešní krytiny bude kontrolována, předpokládá se 5% výměna poškozených tašek.

Izolace
Tepelné izolace 
- izolace podlahy pod nevytápěným půdním prostorem – z MW v min. tl. 200 mm

S1 zateplení podlahy nevytápěné půdy,  prostor  nad sálem a jevištěm 2.16,2.17-  139 m2, nad
přísálím a schodištěm 2.02, 203 – 27 m2
- sejmutí půdovek a násypu až na stávající záklop – tl. cca 200 mm 
- očištění a ochranný fugnicidní nátěr záklopu
- parozábrana
- tepelná izolace MW v tl. 200 mm
- v místech pochůzích lávek MW izolace mezi rošt z EPS křížů - systém Isover Step Cross
+ OSB deska tl. 22 mm

S2 zateplení podlahy nevytápěné půdy, nad ostatními místnostmi 3.NP – 180 m2
- sejmutí půdovek, násypu a krajního prkna záklopu, kontrola zhlaví stropních trámů
- foukaná tepelná izolace mezi stropní trámy výšky 220 – 240 mm
- osazení krajního prkna záklopu, doplnění půdovek

Hydroizolace
- izolační stěrka s přísadou MUREXIN – Beetonol, podlahy a stěny pod keramickými obklady 

Povrchové úpravy
Omítky vnitřní 
Oprava veškerých omítek stěn i stropů v rozsahu plochy do 50%. Nový jemný vnitřní štuk s 
dvojnásobným  vápenným pačokováním.
U vstupní haly v 1.NP budou a u schodiště do výšky zděného zábradlí budou stěny opatřeny 
benátským štukem -  stěrková hmota na bázi hašeného vápna, přechody matných a lesklých 
ploch, prodyšnost, omyvatelnost. Přesný odstín bude určen na stavbě po předložení min. 3 vzorků 
a schválení projektantem a zástupci stavebníka.

Omítky venkovní
Do vnějších omítek se zasahuje pouze v jednom místě, a to u nového vstupního otvoru z ulice
Prusinovského. 
Stávající předsazený sokl na levé straně od vjezdu bude v délce 6,6 m odstraněn. Po vybourání
otvoru, osazení vstupních dveří  a zapravení nadpraží a ostění bude omítnut venkovní štukovou
omítkou a opatřen fasádním silikátovým nátěrem, odstín béžová – stejný jako na uliční fasádě.
Pro odsouhlasení  odstínů  projektantem,  zástupci  památkové péče  a zástupci  investora budou
připraveny reálné vzorky povrchových úprav.

Obklady
V koupelnách a na WC, budou provedeny keramické obklady stěn. Obklady i dlažby budou lepeny
flexibilním lepidlem.                                     
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Obklady a sokly budou lemovány ukončujícím kovovým profilem. Podrobně viz projekt interieru.

Nátěry a malby stěn 
Stávající malby budou oškrabány, podklad opatřen hloubkovou jednonásobnou penetrací. 
Dvojnásobný nátěr bílé malby, za such dobře otěruvzdorný. V místnostech točitého a 
hospodářského schodiště omyvatelný nátěr do výšky 0,9m.
Tmavý lesklý nátěr viditelných trámů a záklopu stávajících dřevěných trámových stropů bude 
odstraněn. Stropy budou ošetřeny základním olejovým nátěrem a jednonásobným napouštěcím 
olejovým nátěrem – odstín střední dub. 
Překládaný dřevěný záklop stávajícího trámového stropu s viditelnými trámy nad místností 
občerstvení a nad barem ve 2.NP ( místnost 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23 ) bude opatřen nátěrem, 
který zajistí protipožární odolnost na REI45.

Klempířské výrobky:
Klempířské výrobky na střeše, prostupy větracích hlavic, lemování  komínů z TiZi plechu tl. 0,6mm.
Zámečnické výrobky
Zábradlí na schodišti z  tenkostěnných ocelových profilů a tyčí, s dřevěným madlem. Povrchová
úprava – nátěr polyuretanový kovového vzhledu, případně černý matný.  Větrací mřížky VZT se
zpětnou klapkou, materiál broušená nerez. 

Stříška nad vstupními dveřmi z bezpečnostního skla Conex, ve spádu 0,5% od objektu. Nosná
konstrukce z  tenkostěnných uzavřených  ocel.  profilů.  Povrchová úprava  -  nátěr  polyuretanový
kovového vzhledu. 

Pro  odsouhlasení  konstrukčních  detailů  a  odstínů  projektantem,  zástupci  památkové  péče  a
zástupci  investora  bude  dodavetelem  zpracována  dílenská  dokumentace  a  budou  připraveny
reálné vzorky . 

Výplně otvorů 
Venkovní výplně
Vstupní dveře dřevěné, s tepelně izolačním zasklením a izolačním prahem. Dřevěný Euro profil,
třívrstvá  lamela  dub,  vnitřní  povrchová  úprava polyuretanový  lak,  odstín  bělený  dub.  Zasklení
tepelně  izolační  dvojsklo  +  bezpečnostní  sklo,  ve  výšce  0,8,  1,  1,4  a  1.6  m matové  značky,
viditelné proti pozadí.
Vnitřní výplně
Vnitřní  dveře  dřevěné  plné  kazetové.  Obvodová  lepená  lamela,  výplňová  dubová  kazeta,
obložková zárubeň, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub. Obdelníkový štítek,
klika, závěsy – stříbrný kov, mat.
Vnitřní dveře u šaten v JZ křídle ve 3.NP dřevěné plné hladké do rámové zárubně.
Vnitřní parapety oken v místech, kde budou odstraněny dřevěné obklady stěn nové celodřevěné.
Parapet  bude  vyroben  jako  sendvičová  konstrukce,  masivní  přední  hrana  z  dubu  (  bez
přesahujícího  nosu ),  parapetní  deska  z  laťovky,  z  obou stran dubová dýha,  odstín  dub  jako
podlaha. 

Pro odsouhlasení odstínů, kování, klik apod. projektantem, zástupci památkové péče a zástupci
investora budou připraveny reálné vzorky . Podrobně viz výpis výplní otvorů.

Speciální výrobky
Přechody mezi rozdílnými povrchy podlah jsou řešeny podlahovými nerezovými lištami. Rohy zdiva
a ostění otvorů v nosných zdech budou opatřeny do výšky 2m podomítkovou lištou pro ochranu 
rohu. 

Hasící přístroje a zařízení autonomní detekce a signalizace budou v objektu rozmístěny podle
projektu EPS, který je součástí dokumentace. Požární roleta pro uzavření šatny z tvarovaných
ocelových lamel, do navíjecího boxu. Mechanické spouštění a samočinné uzavření z pultu EPS.
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Ostatní  speciální  výrobky (  nař.  čistící  zóny  u  vstupu,  výkladce,  vybavení kuchyňských koutů,
zrcadla atd )  popsány ve výpise, výkres č. 14.

Oplocení, venkovní úpravy 
Objekt je stávající. Do venkovních úprav ve dvoře se nezasahuje. 

Vstupní  podesta  a  přístupový  chodník  z  ulice  Prusinovského  budou  opatřeny  protiskluzným
povrchem  betonové  stěrky.  Před  započetím  venkovních  úprav  budou  vytyčeny  veškeré  sítě,
vedoucí v chodníku před objektem. 

P1 betonová stěrka ( podesta a přístupový chodník, místnost 1.01 )
- betonová stěrka, protiskluzný povrch , tl. 50 mm
- podkladní beton, tl. 140 mm
- štěrkodrť frakce 4/8mm v tl. 70mm
- podkladní vrstva štěrkodrť frakce 8/16mm  v tl. 150mm 
- hutněná rostlá zemina

Poznámky 
V rámci výroby jde o konstrukce vytvářené klasickými stavebními metodami, avšak vyžadujícími
dostatečnou odbornost, preciznost provádění a zkušenost zhotovitele, který dokáže reagovat na
nepředvídané  skutečnosti  v průběhu  provádění  a  dodržovat  dané  technologické  postupy.
Zhotovitel si musí být vědom rizika při provádění prací na veřejných místech a tomuto přizpůsobit
systém výroby a ochránění staveniště. 
Stavební  dílo  bude  provedeno pomocí  zděných  konstrukčních  prvků,  betonových  a  ocelových
konstrukcí.

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných norem a bezpečnostních
předpisů. Rozměry veškerých výrobků osazovaných do stavby musí být  předem zaměřeny dle
skutečného stavu na stavbě. 
Veškeré stavební hmoty a materiály budou používány podle technologických norem a prováděcích
předpisů  a podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů.  
Veškeré změny materiálů, hmot a technologií budou konzultovány a odsouhlaseny projektantem a
investorem.

v Brně dne 25.9.2017                                                     vypracovala: ing. arch. Růžena Klementová
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