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Úvod :

Předmětem statické části projektu ve stupni pro stavební řízení je posouzení uva-

žovaných stavebních úprav na objektu Starého pivovaru v Kroměříži v ulici Prusi-

novského a návrh a posouzení prvků, jak nových, tak i původních, kterých se stavební

úpravy dotýkají. 

Podklady :

Jako podklady pro zpracování statického výpočtu byly k dispozici rozpracované

stavební výkresy, prohlídka objektu s doměřením, pořízená fotodokumentace a konzul-

tace se stavebním projektantem.

Popis stávající konstrukce :

Objekt Starého pivovaru je kulturní památkou na území městské památkové

rezervace Kroměříž. Jedná se o starší zděnou třípodlažní, částečně podsklepenou

renesanční budovu s klenutými stropy v nižších podlažích, dřevěnými stropy ve

vyšších podlažích a sedlovou střechou ukončenou u štítů valbami, která byla v roce

1953 renovována na společenské centrum. Objekt prošel kompletní rekonstrukcí v

polovině 50.let 20.století a další významnější stavební úpravy proběhly v 90.letech

20.století. Budova pivovaru sousedí s budovou radnice a přes dělící průjezd z ulice

v I.N.P. umožňující vjezd do společného dvora a přes horní podlaží jsou obě budovy

propojeny. 

Budovu Starého pivovaru je možno jak po stavebně technické stránce, tak po

stránce využívání rozdělit na tři propojené a související části, a to část vstupní, část

střední – galerie a divadlo a poslední část technickou – přípravu a zázemí divadla.

V I.N.P. je do stávající vstupní schodišťové haly se schodištěm do II.N.P. přístup

z průjezdu. Z haly dále navazují prostory galerie Karla Kryla ve střední části

s návazností na technickou část se sociálním zázemím, v němž je umístěno další

dvouramenné přímé schodiště do vyšších podlaží.

Ve II.N.P. přístupném ze vstupní haly dvouramenným přímým schodištěm, nebo

úzkým kruhovým schodištěm se samostatným venkovním vstupem, je ve střední části

objektu přísálí divadelního sálu s vlastním sálem a jevištěm, za kterým je v technické
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části objektu zázemí herců – přípravna, místnost pro kulisy, klubovna, druhé „zadní“

schodiště a WC.

Chybějící stropní konstrukce III.N.P. – průhled až do stropní, resp. střešní klenby -

je ve vstupní části nahrazena soustavou ocelových ztužujících táhel „zakapotovaných“

do dřevěných schránek, střední část je přístupná jen po kruhovém schodišti a je

omezená prostorem nad přísálím, v němž jsou jen místnosti jedné kanceláře,

zkušebny a menší místnosti pro osvětlovače a zvukaře a dřevěný balkon se

samostatným přístupovým dřevěným schodištěm z nižšího podlaží. V zadní technické

části III.N.P. jsou místnosti bývalého bytu přístupné zadním schodištěm. 

Půdní prostor nad III.N.P., resp. nad II.N.P. v sále a vstupní schodišťovou halou je

nevyužívaný. Nosným prvkem střešní konstrukce s keramickou taškovou krytinou

položenou na laťování je dřevěný vaznicový krov s vaznými trámy nad podlahou půdy.

Objekt Starého pivovaru je po stavebně technické stránce bez statických poruch,

na stěnách a v podhledech nejsou zřejmé žádné trhliny či praskliny nebo posuvy, které

by svědčily o porušené statice objektu. 

Popis uvažovaných stavebních úprav : 

Účelem uvažovaných stavebních úprav je především vytvořit bezbariérový přístup

do divadla ve II.N.P. včetně nového samostatného vchodu do divadla ve vstupní

přízemní části, úprava balkonu – jeho zrušení a nahrazení galerií a vstupu do sálu

z přísálí a úprava technické části objektu pro jednodušší manipulaci s kulisami a

vytvoření dnešní době odpovídajícímu zázemí herců.

Ve vstupní části objektu Starého pivovaru bude vybouráno stávající schodiště

z I.N.P. do II.N.P., budou upraveny otvory ve střední nosné stěně a bude vybourán

nový otvor v obvodové stěně pro samostatný vstup. 

Místo původního dvouramenného přímého schodiště budou obě podlaží propojena

novým zalomeným železobetonovým monolitickým schodištěm probíhajícím kolem ob-

vodové a koncové štítové stěny schodišťové haly, resp. celého objektu. Schodišťová

deska spodního ramene s nabetonovanými stupni bude stejně jako deska mezipodesty

podezděna, takže jejich nosný směr bude příčný. Deska horního schodišťového ra-

mene bude nosná v podélném směru a bude uložena na nízké stěně podezdívající
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podestu a na ocelovém překladu uloženém na ostění dveřního otvoru v líci střední

nosné stěny, přesah schodišťové desky ke stropní konstrukci tvoří krátkou konzolu. Vý-

ztuž desek je navržena ze svařované Kari síťoviny uložené u spodního líce desek, nad

překladem bude síťovina uložena i u líce horního. V koutu – zrcadle schodiště bude

umístěn nový osobní výtah umožňující bezbariérový vstup do II.N.P. Pro osobní výtah

bude upravena podlahová deska pod šachtou výtahu – na stávající desce budou

sloupky šachty podloženy přikotvenými podkladními plechovými botkami. Nosná kon-

strukce výtahové šachty bude z ocelových tenkostěnných profilů. Stávající střední nos-

ná stěna bude ve II.N.P. v části dozděna a v části v ní budou vybourány nové otvory

s vloženými překlady – ocelovými válcovanými nosníky. Po provizorním podepření

stropních konstrukcí co nejblíže stěny s novými otvory se z jedné strany stěny vybourá

– vyřízne - drážka pro uložení poloviny ocelových profilů nového překladu. V místě bu-

doucího uložení se vybetonuje a vyrovná podkladek a na něj se položí ocelové I profily.

Zdivo nad nimi se vyklínkuje a mezera se pečlivě vyplní cementovou maltou. Po jejím

zatvrdnutí se totéž provede z druhé strany stěny. Teprve potom je možno vybourat –

vyříznout - otvor v potřebné šířce. Nové ostění otvoru se omítne cementovou maltou a

odstraní se provizorní podepření stropní konstrukce u upravované stěny.  

Pro nový samostatný vstup do schodišťové haly a tím i do divadla bude v obvodové

stěně vybourán otvor pro dveře, pod stávajícím překladem, v případě když překlad

bude v jiné výškové úrovni nebo bude zcela chybět bude nad nový otvor vložen nový

překlad opět z ocelových válcovaných nosníků. Stávající ztužující ocelová táhla

v přísálí za schodištěm nahrazující ztužující funkci chybějící stropní konstrukce nad

II.N.P. budou ponechána, jejich pohledová úprava je popsána ve stavební části

projektu.

Ve střední části objektu Starého pivovaru stavební úpravy nezasahují do I.N.P., jen

ve II. a III.N.P. je uvažováno se zrušením stávajícího balkonu, s větším otevřením

stěny mezi přísálím a zrušení pokračující stěny ve III.N.P. 

Stávající dřevěný balkon bude zrušen a nahrazen galerií z přísálí otevřením střední

nosné stěny variantně buď větším otvorem, nebo dvojicí otvorů se středním sloupkem.

Překlady nad otvory jsou navrženy jako dvojice ocelových válcovaných I profilů, střední

sloupek jako ocelový svařenec z dvojice U profilů.
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Nynější čtveřice dveřních otvorů mezi přísálím a sálem bude upravena tak, že vždy

dvojice nynějších otvorů bude spojena do jednoho většího otvoru po vybourání

zděného mezipilířku. Každý nový otvor bude prováděn samostatně, teprve po

kompletním dokončení jednoho je možno začít práce na druhém. Před zahájením

bourání bude provizorně podepřen strop přísálí i podlaha balkonu co nejblíže střední

stěny. Vlastní provádění je popsáno výše u překladů ve schodišťové hale. Až po

dokončení obou nových překladů je možno dozdívat otvory ve stěně nad nimi ve

III.N.P. Při osazování překladů do středního zděného pilíře je třeba postupovat

obezřetně, protože v pilíři jsou dle dokumentace dva průběžné komínové průduchy. I

tak oslabený pilíř vyhoví na zvýšené nové zatížení. 

Ve třetí části objektu, pro jednoduchost označené technické nebo zadní bude nově

instalován nákladní výtah pro kulisy a pro jednodušší manipulaci s kulisami budou

zvětšeny – rozšířeny stávající dveřní otvory v nosných stěnách ve II.N.P. Dále bude

v přípravně – šatně herců za jevištěm posunuto schodiště na jeviště a upravena

konstrukce stropu.

V úzkém prostoru mezi zadním schodištěm a štítovou stěnou objektu bude

v suterénu pro uvolnění prostoru pro nákladní výtah po podezdění stávajícího průvlaku

až do jeho líce v prodloužení stávající stěny průvlak v místě výtahu odbourán –

vyřezán a stejně tak budou vyřezány stropní konstrukce suterénu a I.N.P. v prostoru

budoucí výtahové šachty. Čtveřice stávajících otvorů ve II.N.P. bude rozšířena pro

usnadnění manipulace s kulisami. Nad rozšířené otvory, prováděné postupně, až po

dokončení jednoho mohou začít práce na dalším, budou vloženy překlady – ocelové

válcované nosníky. Postup práce je popsán výše u průvlaků ve schodišťové hale.

Stávající krátké schodiště zasahující až do jeviště a vyrovnávající výškový rozdíl mezi

šatnou – přípravnou a jevištěm bude odstraněno a nahrazeno schodištěm novým,

které bude „zasunuto“ do šatny, aby nezasahovalo do plochy jeviště. Podlaha jeviště

bude v místě otvoru po vybouraném stávajícím doplněna. Nové schodiště bude lehké

dřevěné bez podstupnic, stupně z dřevěných hoblovaných fošen budou ukotveny do

dřevěných schodnic kotvených do podlahy a do zdiva, schodiště bude navazovat na

stávající otvor ve stěně mezi šatnou a jevištěm. Protože „odsunutím“ schodiště se

zmenší podchodná výška pod stropem šatny, je nutno strop upravit. Po obnažení
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trojice stropních trámů nejbližších schodišti se stropní trám přímo nad schodiště

provizorně podepře, zkrátí a ukotví do nové výměny mezi trámy stávajícími. Prostor

nad schodištěm se opláští – zvedne, v horní místnosti vytvoří sokl a zespodu se šikmo

opláští. V případě, že stropní trámy budou rozmístěny tak, že by se musely zkracovat

dva, je nutno posunout schodiště, aby byl zkracován jen jeden stropní trám. Pak je ale

třeba i „posunout“ otvor ve zdivu a nad něj uložit nové překlady – bude řešeno až

v případě potřeby po odkrytí stropních trámů.

V půdním prostoru bude umístěna vzduchotechnická jednotka. Bude uložena na

dřevěné trámy podepřené nízkými nadezděnými pilířky nad obvodovými stěnami na

vnitřní straně u dřevěných pozednic tak, aby nosníky byly výškově alespoň 50 mm nad

stávajícími vaznými trámy krovu. Pro přívod vzduchu k jednotce VZT bude střecha

otevřena pultovým vikýřem mezi dvojicí stávajících krokví. Prvky vikýře jsou dřevěné,

konstrukčních profilů.

S ohledem na možné nepřesnosti zaměření stávajícího objektu a provedené sondy

jen do několika stropních konstrukcí objektu Starého pivovaru je možné, že při

realizaci budou zjištěny některé skutečnosti méně či více odlišné od předpokladů

v projektu. V těchto případech je nutno veškeré práce zastavit, kontaktovat projektanta

a společně najít řešení vyhovující jak záměru stavebních úprav, tak vlastní konstrukci.

Veškeré bourací práce budou prováděny „malou“ bourací technikou – ruční bourací

kladiva apod., aby nedocházelo k narušení okolních konstrukcí, vybouraný materiál

bude průběžně odvážen. Nebudou tvořeny „meziskládky“ kolem bouraných konstrukcí,

aby nebyly zbytečně a nepatřičně zatěžovány či přetěžovány okolní konstrukce –

stropy, stěny apod.

Stavební úpravy nenosných konstrukcí – příček apod. nejsou ve statickém výpočtu

uváděny, jsou popsány ve stavební části projektu.

Veškeré výše popsané stavební úpravy při správném a pečlivém provádění nemají

nepříznivý vliv na statiku jak jednotlivých konstrukcí, tak na statiku objektu jako celku a

celý objekt je možno bezpečně používat k uvažovaným účelům.            

Výpočty prutových prvků jsou provedeny na počítači programem Defor a na vý-

sledné hodnoty vnitřních sil jsou jednotlivé prvky  nadimenzovány.  
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Použitý materiál :

Beton schodiště C20/25

Ocel 10 505 (R), 10 216 (E), svařovaná Kari síťovina 

Dřevo třídy SI

Ocel řady  - 37 -

Nové zdivo a dozdívky z cihel pálených plných P 10 a P 15 na maltu MVC 2,5 a MC 5 

Použité normy a literatura :

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí přestavbách

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí

                     Statické tabulky pro stavební praxi
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