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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
   
 
1. Identifika ční údaje   
 
1.1 Stavba 

název stavby : REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A 
CHODNÍKŮ V UL. VODNÍ, FARNÍ A 
DOBROVSKÉHO V KROMĚŘÍŽI 
SO 01 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
 místo stavby :   KROMĚŘÍŽ 
 katastrální území :   KROMĚŘÍŽ 
 

dotčené pozemky : p.č.  3075/3, 3075/2, 3085/1, 3086, 3117/1, 
3084, 3081/2, 3083/1, 3083/3, 3083/2, 
3083/4, 3082/2, 3082/1 

 
druh stavby : rekonstrukce 

 
1.2 Investor 
 název :    Město Kroměříž,  
 adresa :    Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž 
 IČ :     00287351 
 
1.3 Projektant 
 název a adresa :   Ing. Vojtěch Řihák - ComTech 
      Nitranská 4486, Kroměříž 767 01 
 IČ :     68048998 
 DIČ :     CZ 7107224399 
 
 
VŠEOBECNĚ 
 
Řešené území se nachází v historické centrální zóně města Kroměříž. Jedná se o 
ulice Vodní, Farní a Dobrovského. Vzhledem k organizaci dopravy v území není dnes 
možné daná veřejná prostranství smysluplně a plnohodnotně využívat ve   prospěch 
obyvatel a návštěvníků města. Vymezené prostory pro pěší jsou kapacitně 
nedostačující a neodpovídají měřítku města.  V některých částech řešeného území je 
kvalita komunikačního svršku na hranici životnosti, jinde – ač relativně v dobrém 
technickém stavu – vykazuje zásadní nedostatky ve výrazové rovině, v jednotícím 
konceptu. 
Rovněž městský mobiliář zabydlující veřejné městské prostory nemá jednotící 
koncepci a navíc je řešen téměř výhradně pouze v duchu pseudoromantických 
historizujících replik. Koncepční pohled postrádá rovněž například organizace 
restauračních letních zahrádek v prostoru ulice Vodní. 
Nový návrh řeší sjednocení povrchu ve všech třech ulicích s použitými přírodními 
materiály. Žulová kostka pro pojízdné části, žulové desky v místech doplnění pásy 
žulové mozaiky pro pochůzí části. Tam kde je to možné je rozšířena pochůzí část 
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(především na ulic Vodní). Šířka pojízdné komunikace je vedena v šířkách 4,0m- 
5,75m, dle situace a nutnosti napojení na okolní komunikace. 
Celá stavba je rozdělana na dvě etapy výstavby. Etapa č.1 je ukončena na ulici 
Vodní v KM 0,11408 u domu č.p.59. V Druhé etapě je dokončena ulice Vodní a další 
ulice Farní a Dobrovského. 
Stávající spodní konstrukce vozovky a chodníků je dle výsledků diagnostiky 
ponechána stávající. Na vozovce ulice Vodní a Farní bude odstraněna pouze živičná 
vrstva a část štěrkodrti v tl. -300mm. Stejná tlouštka bude odstraněna i u chodníků. 
V novém návrhu bude opětovně doplněna vrstva z kameniva stmeleného cementem 
(KSC I) a na ni bude bud ve vozovce osazena žulová kostka  vel. 10-12 a nebo u 
chodníků žulová deska tl.100m. Pouze v ulic Dobrovského kde dle výsledků 
diagnostiky byl zjištěn stávající podkladní beton, bude tento využit. Stávající zámková 
dlařba s podsypen bude odstraněna a bude nahrazena ve vozovce žulovou kostkou  
vel. 10-12 a  u chodníků žulovou deskou tl.100m. 
Dále je řešeno odvodnění zpevněných ploch, jsou použity stávající místa bodových 
uličních vpustí a liniové odvodnění příčných odvodňovacích žlabů. Dojde pouze 
k min směrovému posunu a osazení nových prvků vpustí a žlabů. Současně je 
řešeno připojení novou kanalizační přípojkou do stávající kanalizace.  

 
 
VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
- Vlastní geodetické zaměření stávajícího stavu 1:500 
- Údaje o inženýrských sítí 
- ČSN a ostatní související předpisy 

     
Rozsah prací: 
Etapa 1, ul. Vodní 
Pochůzí plocha s občasným pojezdem – žulové desky pásove tl.80mm          474m2 
Pojízdná plocha – pěší zóna, žulová kostka silniční 10/12                       732m2 
Pochůzí plocha z pásky z dlažby, žulová kostka mozaika 5/6             153m2 
Stávající plocha z dlažby, žulová kostka mozaika 5/6            85m2 
Obruba zapuštěná s převýšením 20mm, žulový obrubník 300/200/100           245m  

       (60m oblouk.) 
Uliční vpust                 4 ks 
Kanalizační přípojka DN200              11m 
Odpadkové koše                          3 ks 
Stojany na kola                2 ks 
Sklepní mříže                3 ks 
 
Etapa 2, ul. Vodní 
Pochůzí plocha s občasným pojezdem – žulové desky pásove tl.80mm          842m2 
Pojízdná plocha – pěší zóna, žulová kostka silniční 10/12                       743m2 
Pochůzí plocha z pásky z dlažby, žulová kostka mozaika 5/6             172m2 
Obruba zapuštěná s převýšením 20mm, žulový obrubník 300/200/100           272m  
Uliční vpust               8 ks 
Kanalizační přípojka DN200           26 m 
Odpadkové koše                        4 ks 
Stojany na kola               1 ks 
Sklepní mříže             15 ks 
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Etapa 3, ul. Farní a Dobrovského 
Pochůzí plocha s občasným pojezdem – žulové desky pásove tl.80mm          185m2 
Pochůzí plocha s občasným pojezdem – žul. d. pás. tl.80mm    473m2(Dobrovského) 
Pojízdná plocha – pěší zóna, žulová kostka silniční 10/12                       230m2 
Pojízdná plocha – pěší zóna, žul. k. silniční 10/12                     501m2 (Dobrovského) 
Pochůzí plocha z pásky z dlažby, žulová kostka mozaika 5/6             65m2 
Místo pro přecházení, dlažba hmatová úprava, viz. příloha E03                      6,5m2 
Obruba zapuštěná s převýšením 20mm, žulový obrubník 300/200/100           410m  

       (27m oblouk.) 
Liniové odvodňovací žlaby dl.4,0m(3x)                      12 m 
Kanalizační přípojka DN200                3 m 
Odpadkové koše                           1 ks 
Stojany na kola                  1 ks 
Sklepní mříže                11 ks 
 
Demolice, (výkres č.110): 
Demolice konstrukce (štěrk) vozovky chodníky,            č.odpadu 17 09 04    recyklace   

2708,0 m2   + 1850m2        
Odstranění živič. krytu vozovky č.odpadu 17 03 02             
           recyklace 1850,0 m2     

Demolice beton.dlažby  č.odpadu 17 01 01     
         recyklace 2708,0 m2    
 
Demolice betonu, obrubníku silničního, chodníkový  č.odpadu 17 01 01 
         recyklace 823,0 m 
 
 
Odpady budou p ředány oprávn ěné osob ě dle §12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. 
O odpadech a o zm ěně některých dalších zákon ů, který stanovuje povinnosti 
právnických a fyzických osob p ři nakládání s odpady. 
 
 
Funkční zatřídění, kategorie : 
-  větve  místní  komunikace funkční třídy C3, kategorie MO 2k 6/6/30 (5,75 mezi 
obrubami)  dva jízdní pruhy bez vodícího proužku bude sloužit jako dvoupruhová 
obousměrná.. 
 
Stávající dopravní značení v řešených ulicích bude ponechána stávající. Tzn. 
označení pěší zóny a všechny ostatní značky na ulicích Vodní, Farní a Dobrovského. 
  
Dopravní značení bude osazeno v souladu s ust. Z. č. 361/2000 Sb. O provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění, VMDS ČR č. 30/201 Sb., kterou se 
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 66 – Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích s odkazem na ČSN 01 
8020. V případě rozporu mezi stávajícím trvalým a přechodným dopravním značením 
bude neplatné dopravní značení po dobu částečné uzavírky překryto nebo 
odstraněno. Po jejím ukončením bude opět uvedeno do původního stavu.  
  
 



 5

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1. Směrové řešení 
 
Směrové poměry místní komunikace větví je ponecháno totožné stávajícímu stavu. 
Chodníky jsou tvořeny větvemi přilehlými úseky k vozovce. Chodníky navazují na 
jednotlivé stávající úseky chodníků. Směrové poměry jsou patrné z 
vytyčovací výkresu a seznamu souřadnic hlavních vytyčovacích prvků. 
Hlavní změna je zúžení vozovky v prostoru ulice Vodní na šířky 5,75m  a 5,0m a 
rozšíření pochůzí části před domy a vytvoření tak většího klidového prostoru. 
 
 
2. Výškové řešení 
 
Výškové vedení nivelety místních komunikací je ponecháno stávající, provede se 
pouze odfrézování v tl.100mm a odstranění štěrkodrti v celkové tl. -300mm a 
opětovné doplnění stejné nové vrstvy z kameniva stmeleného cementem a dlažby. 
Výškově chodníky sledují současný stav a co nejvíce kopírují terén,  v místě styku se 
stávajícími komunikacemi  jsou výškově vyrovnány. 
 
 
3. Šířkové uspo řádání 
 
Šířkové uspořádání místní komunikace ul. K.H.Máchy označené jako větev K1 je 
v novém řešení rozšířeno ze stávajících 4,8m na navržených 6,0m. Trasa 
komunikace pro pěší je vedena podél této vozky  v šířce 1,8m, v místě nástupiště 
2,2m mezi betonovými obrubami. 
 
4. Konstrukce zpevn ěných ploch  
 
Pro návrh konstrukčního řešení vycházím s podkladu provedené diagnostiky firmou 
PavEx Consulting, s.r.o..  
Na základě uvažované hodnoty dopravního zatížení, stavu porušení povrchu vozovky, 
výsledků z výpočtu únosnosti, výsledků zjištěného konstrukčního složení, dále s 
uvažováním místních podmínek a požadavků správce vozovky na dlážděnou úpravu 
krytu vozovky na všech posuzovaných komunikacích lze doporučit níže uvedená 
opatření, která ve smyslu TP 87 uvedou stávající vozovku do vyhovujícího stavu 
provozní způsobilosti v souladu s požadavky investora: Návrh a provádění vozovek s 
dlážděnými kryty s e řídí požadavky ČSN 73 6131 a TP192. 
Vzhledem ke stavu podkladních vrstev vozovky a podloží lze u posuzovaných vozovek 
provést pouze přizpůsobení podkladu nově navrhované dlážděné vozovce výměnou 
stávající konstrukce do hloubky 300 mm v ulici Vodní, resp. 280 mm v ulici Farní a 
vybudování cementem stmelené podkladní vrstvy jako podkladu pro dlážděný kryt. V 
ulici Dobrovského lze provést pouze výměnu dlažebních prvků za nově požadované, 
vzhledem k tomu, že zde je již cementem stmelená vrstva zbudovaná. 
 
Skladby komunikací ulice Vodní a Farní: 
 
Pojízdná plocha – pěší zóna 
Žulová kostka silniční vel.10-12, světle šedátl.120mm, spárovaní MC 
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Lože z kamenné drtifr.4-8, tl.50mm 
Kamenivo stmelené cementem KSC I (C8/10) Tl. 160mm 
Stávající konstrukce 
 
Pochůzí plocha – s občasným pojezdem 
Žulové desky pásové, světle šedá, tl.80mm 
Lože z kamenné drtifr.4-8, tl.50mm 
Kamenivo stmelené cementem KSC I (C8/10) Tl. 160mm 
Stávající konstrukce 
 
Žulová kostka mozaiky vel.5-6, světle šedá, tl. 60mm 
Lože z kamenné drti fr.4-8, tl.80mm 
Kamenivo stmelené cementem KSC I (C8/10) Tl. 160mm 
Stávající konstrukce 
 
Skladby komunikací ulice Dobrovského: 
 
Pojízdná plocha – pěší zóna 
Žulová kostka silniční vel.10-12, světle šedátl.120mm, spárovaní MC 
Lože z kamenné drtifr.4-8, tl.50mm 
Stávající konstrukce 
 
Pochůzí plocha – s občasným pojezdem 
Žulové desky pásové, světle šedá, tl.80mm 
Lože z kamenné drtifr.4-8, tl.50mm 
Stávající konstrukce 
 
Pro vymezení jízdního pojížděného pruhu je použit žulový obrubník rozměru 
300/200/1000, osazeného do betonu C12/15 a zapuštěného s převýšením pouze 
20mm nad terén. 
V řešeném prostoru budou osazeny odpadkové koše a stojany na kola, které budou 
doplňovat již provedenou úpravy plochy u lékárny U Madony v provedení dle části 
přílohy fotodokumentace. 
Sklepní mříže u paty domu v základním rozměru 1,0x 0,5m budou vyměněny a 
provedeny v jednotném provedení dle části přílohy fotodokumentace. 
 
 
5. Odvodn ění 
 
Srážková voda z plochy vozovky bude pomocí podélného a příčného sklonu 
odvedena do nově osazených uličních vpustí. Na větvi ulice Vodní dojde k zůžení 
vozovky a tedy k nutnému posunutí vpustí k okraji vozovky. Bude nově umístěno 12 
vpustí UV1-UV12. Tyto jsou vhodně rozmístěných po trase opravované komunikace. 
Jsou použity vpusti s usazovacím prostorem a zápachovým uzávěrem, osazené 
litinovými mřížemi. Budou použity mříže čtvercové vel 500/500 mm tř. D400. Šachty 
uličních vpustí budou provedeny z betonových dílců. Přípojky od uličních vpustí 
budou napojeny na stávající přípojky. Přípojky jsou navrženy z trub PVC DN 200. 
Zásyp rýh kanalizačních přípojek bude s ohledem na polohu v komunikaci proveden 
z netříděného štěrkopísku nebo jiného vhodného nesedavého materiálu. 
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Na větvi ulice Dobrovského jsou umístěny příčné odvodňovací žlaby ŽL1-ŽL3 š.200 
v délkách 4,0m a zaústěny do stávající kanalizace. 
Odvodnění povrchu nových chodníků je řešeno příčným jednostranným sklonem 2%  
směrem do přilehlého odvodňovacího proužku vozovky a dále do stávajících uličních 
vpustí. 
 
6. Inženýrské sít ě 
 
V prostoru staveniště se v současné době nacházejí tyto inženýrské sítě: 
  rozvody plynovodu – správce GasNet s.r.o. 
 rozvody vodovodu – správce VaK Kroměříž a.s. 
 rozvody kanalizace - správce VaK Kroměříž a.s. 
 rozvody telekom. vedení – Cetin  a.s.  
 rozvody veřejného osvětlení – KTS Kroměříž 
 rozvody el. energie – správce E.ON a.s. , správa Otrokovice 
  
Poloha inženýrských sítí je zakreslena informativně dle předaných dokladů, před 
zahájením prací je prováděcí firma povinna si nechat sítě jejich správci vytyčit 
v terénu a jejich polohu a krytí ověřit ručně kopanými sondami. ( Převážně u křížení 
s kabelem NN, VN a kabelem veřejného osvětlení, tel. vedením kde dojde ke 
křížení). Krytí podzemních sítí musí odpovídat ČSN a při provádění je nutno řídit se 
požadavky správců sítí. V případě že kabely SLP, NN a kabelové televize při 
křižování s novými zpevněnými plochami nejsou uloženy v chráničkách, je nutné tuto 
ochranu provést dodatečně. Budou použity bet. kabelové žlaby s poklopem typ AZD, 
které budou uloženy na podkladní beton a krycí desky budou ještě opatřeny beton. 
mazaninou tl. prům. 40 mm ( v jednostr. příčném sklonu). Předpokládá se že pod 
stávajícími plochami které se pouze rekonstruují jsou inž. sítě již v chráničkách 
uloženy.  
7. Demolice  
 
Součástí projektu je odstranění živičného krytu stávající vozovky v tloušťce min. 100 
mm frézováním a odstranění další vrstvy ze štěrkodrti v celkové tl. -300mm  na celém 
upravovaném úseku vozovky ulice Vodní a Farní. Dále je počítáno z demolicí 
zpevněných ploch a odstranění všech obrubníků a rozebrání krytu chodníků 
ze zámkové dlažby a jeho podsypu na ulici Vodní a Farní a v celém prostoru ulice 
Dobrovského.  
Suť z živičného krytu vozovky a podkladů stávající vozovky ( k.č.170302 ) bude 
uložena na skládku ( s uložením výfrezků je rozpočtově počítáno) 
Podkladní vrstvy z kameniva na ploše, na níž je uvažováno s  demolicí, (chodníky) 
budou těženy odděleně. Do nákladů objektu je zahrnuto odstranění podkladů 
z kameniva v průměrné tloušťce do 200 mm.  
 
8. Zemní práce  
 
Zemní práce pouze představují odkopávky pro nové umístění uličních vpustí a jejich 
přípojek do nejbližšího místa připojení na kanalizaci. Zemní práce budou prováděny 
v třídě těžitelnosti 3-4. Skrývka ornice nebude provedena. 
Veškeré práce je třeba provádět dle ČSN 73 3050-Zemní práce a dle platných 
vyhlášek o bezpečnosti práce. 
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9. Provád ění výstavby  
 
Všechny práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí 
během stavby pro obyvatele v bezprostředním okolí (nadměrná prašnost a hlučnost). 
Jedná se o stavbu, kde v první fázi výstavby budou  provedeny  práce na všech 
podzemních inženýrských sítích a po ukončení těchto prací bude provedena vlastní 
konstrukce vozovky. 
Při realizaci objektu je nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů správců dotčených 
sítí v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí, zvláště pak všech kabelů.    
Návrh přechodného dopravního značení, v místech styku s ostatními komunikacemi,  
je nutné před zahájením stavby projednat s příslušným úřadem PČR – DI a 
správcem komunikací.  
Při předání staveniště zhotoviteli stavby si nechá vytyčit polohu všech podzemních 
inženýrských sítí. V jejich ochranných pásmech je nutné zemní práce provádět ručně 
a dle pokynů jejich správce, aby se zamezilo poškození těchto zařízení příp. zdraví 
pracovníků zhotovitele. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení platí s účinností od 1.1.2007 
zákon 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce, doplněný 
nařízením vlády č.591/2006 Sb. A č.592/2006 Sb. 
 
10. Vytyčení 
 
Osa komunikace a všechny významné body lze vytyčit polárně. Ve výkrese vytyčení 
Č.109 jsou souřadnice podrobných bodů  osy komunikací a lomových bodů. 
Souřadnicový systém je JTSK, výškový systém je Balt po vyrovnání. 
 
 
08/2017       Ing. Řihák Vojtěch 


