VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE_01
ZADAVATEL:
Mésto Kromériz
Se sidlem: Velké naméti 115/1, 767 01 Krom&Fiz
1IC0O: 00287351
Osoba opravnéna jednat za zadavatele: Mgr. Jaroslav Némec - starosta mésta
https://ezak.mesto-kromeriz.cz/

POVERENA OSOBA:

TIZZ| engineering s.r.o.

Se sidiem: Bilanska 1861, 767 01 KroméFiZ

ICO: 05107521

Kontaktni osoby povérené osoby: Josef Kiehacek, Petra Kocidnova
Email: projekty@tizzien.cz

V KromériZi dne 7. 3. 2018

Zadavatel podava vysvétleni zadavaci dokumentace (01) k vefejné zakazce ,REKONSTRUKCE |
KOMUNIKACE A CHODNIKU V UL. VODNI, FARNI A DOBROVSKEHO V KROMERIZI” — 1.,2. |
ETAPA zadavané dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek (“zakon”), ve |
zjednodudeném podlimitnim zadavacim fizeni, uverejnéné na profilu zadavatele.

Dotaz €. 1

o U stavbyvedouciho je poZadovdno piedioZeni jeho uasti v obdobné funkci na
nejméné 4 ukoncenych stavbich za min. 6 mil. K& bez DPH, pfi¢emz uchazeti
maji pfedloZit seznam 3 stavebnich praci poskytnutych za poslednich 5 let v min.
vyS§i 5 mil. K€ bez DPH. Standardné tyto dvé kvalifikace spolu souvisi.
Navrhujeme kvalifikaci u stavbyvedouciho pfizpisobit (sjednotit) s kvalifikaci
realizovanych zakazek.

o Podminkou spinéni technické kvalifikace je dle ZD piedloZeni vzorkii mozaiky
dlazebni 3tipané, kostky dlaZzebni drobné a Zulové pasové desky. Po komunikaci
s vyrobei téchto prvki neni moZné tyto vzorky obdrzet v terminu pro odevzdani
nabidky tj. do 14. 3. 2018, z divodu toho, Ze lomy v tomto obdobi nefunguji.
Vzorky je moZné dodat aZ v polovin& mésice dubna.

Odpovéd €. 1
o Zadavatel rozhodl o GUpravé pozadavki na kvalifikaci. Zadavate! rozhodl| o sjednoceni
poZadavkd. V ramci poZadavku na stavbyvedouctho se pozaduje:

Stavbyvedoucf
= gbsolvent SS stavebniho sméru s praxi min. 7 let praxe v oblasti providéni a
fizeni dopravnich staveb, nebo absolvent VS stavebniho sméru s praxi min. 5
let praxe v oblasti provadéni a Fizeni dopravnich staveb
# odbornd zpUsobilost pro vykon vybrané Cinnosti ve vystavbé v oboru dopravni
stavby,
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= iéast v obdobné funkci nejméné na 3 ukonCenych stavbdch obdobného
charakteru ve vztohu k predmétu verejné zakdzky s cenou v hodnoté min. 5
mil. K¢ bez DPH, kaida stavba. Z toho soucdsti min. 2 staveb z vyse
poZadovanych obsahovaly pokladku z dlazby v materidlu Zuly.

o Zadavatel trva na pfedloZeni vzorkl v nabidce. $ ohledem na prodlouZeni terminu

Ihiity pro podéni nabidek lze tyto vzorky zabezpecit.

Dotaz &. 2

o

Kde bude vy¢&lenén prostor pro zafizeni staveni§té a deponie materiali?

Odpovéd ¢. 2

Prostor pro zafizeni stavenisté a material bude dle koordinaéni situace €2_C3, kde je

vyznacen, na spodni strané parkovisté na Velkém namésti.

Dotaz C. 3

1.

Ve vykazu vymér objektu SO01 rozpottu Dopravni feSeni — 1.etapa:

V poloZce ¢.1 Hloubeni ryh je po&itina hloubka vykopu 0,8 m, pii¢emz dle
vykresu &.108 Odvodnéni je primé&ma hloubka vykopu 1,59 m. Navrhujeme
opravit hloubku vykopu na 1,59 m a upravit souvisejici polozky ¢&. 2,6,7,9 a 34.

V polozce &.3 Hloubeni 3achet je poéitana hloubka vykopu 1,5 m, pfi¢emz dle
vykresu &.108 Odvodnéni je rozdil kéty miiZe a dna vpusti 2,05 m, pod vpusti ma
byt podkladni beton tl. 0,1 m. Navrhujeme opravit hloubku vykopu na 2,15 m a
upravit souvisejici polozky ¢&. 4,6,7, 9 a 34.

Obsyp potrubi nad vrstvou ze §térkopisku a obsyp UV navrhujeme provést
Stérkodrti hutnénou po vrstvach, z divodu umisténi v komunikaci, préci pfi
zachované prichodnosti a prijjezdnosti komunikace a vyloudeni dodatetné
konsolidace zeminy. Navrhujeme nahradit polozku &. 34 (175101101R00 Obsyp
potrubi bez prohozeni sypaniny) poloZkou & 15 (564782111R00 Podklad
z kam.drceného 32-63 s vypli.kamen. 30 cm) a upravit polozky €. 6,7 a 9 na
odvoz a uloZeni veskerého vykopku na skladku.

PoloZzka &¢.6 Vodorovné premisténi vykopku neobsahuje zeminu z poloZky &.5
Ruéni vykop jam a obsahuje pouze polovinu vyméry poloZky &.1 Hloubeni ryh.
Navrhujeme opravit vyméru poloZky &. 6 a souvisejicich poloZek ¢. 7a 9.

VV nepotitd se zhutnénim dna vykopi polozek €. 1,3 a 5. Dna vykopi
kanalizaénich potrubi, UV a svétlikti by se méla zhutnit. Navrhujeme doplnit VV o
polozku 181101111R00 Uprava plané v zafezech se zhutn&nim — ruéné.
Nerozumime tomu, kam se md instalovat polozka ¢. 11 Izolace proti vlhkosti
vodorovné pasy na sucho. Jestli se jedna o izolaci proti vlhkosti podél stavajicich
domil, potom nemuiZe byt ani vodorovné ani na sucho. Nebylo by vhodné&jsi pouZit
k tomuto uéelu nopovou f6lii?

Z dokumentace vyplyva, Ze stdvajici ostriivek z Zulové mozaiky bude rozebran
v ramci pfedchozi stavby opravy kanalizaénich a vodovodnich ptipojek a v ramci
této stavby bude znovu zadlazdén stavajici mozaikou. Stavajici ostrivek je od
okolni dlazby oddélen zahradni obrubou, ktera bude muset byt, v ramci pfedchozi
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stavby, odstran&na. Ma byt ostriivek opét olemovéan obrubou? Podita se s tim, Ze
kostky Zulové mozaiky nemaji standardizovany tvar a Ze nebude mozZné ostrivek
vyskladat pouze z rozebrané mozaiky do pilivodniho tvaru bez dodéni ¢asti novych
kostek nebo zmenseni tvaru ostrivku. Mozaika stavajiciho ostriivku bude mit
jinou barvu neZ poZadovana mozaika nova. Nebylo by vhodné&jsi mozaiku barevné
sjednotit?

8. Ve stavajicim ostriivku jsou umistény tfi stromy v prostorech lemovanych obrubou
z drobné Zulové kostky v betonu a stavajici mobiliaf, Stromy, obruba z kostek a
stdvajici mobiliaf bude odstranén v ramci pfedchozi stavby. Kdo bude zajidtovat
zpétné ziizeni obruby z kostek a osazeni stroml s v¥ménou zeminy a montaZ
stavajictho mobilidfe. VV s timto nepocita.

9. Kdéd polozky ¢&. 18 (596111111R00) ve sborniku cen stavebnich praci odpovida
poloZce Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZe z kam.do 4 ¢m a nikoli poloZce
Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZe z kam.do 8 cm. K ocenéni vy$siho loZe nez 4
cm se pouziva polozka s kodem 451579977R00 Piiplatek za kazdy daldi 1 cm
Stérkodrti (v tomto piipadé 4 x 238 = 952 m2). Nasledné je potieba piepoditat
polozku & 33 (998223011R00 Piesun hmot pro pozemni komunikace, kryt
did%dény) z divodu navy3eni hmotnosti pfesunu hmot o 0,0204 tun na m2 (v
tomto pripadé 952 x 0,0204 = 19,4208 t).

10. Ve VV je pro ocenéni osazeni obrubnikd kamennych pouzita poloZka pro ocenéni
obrubnikii betonovych. Navrhujeme nahradit polozku VV &. 25 (917762111R00
Osazeni leZat. obrub. bet. s opérouloze z C 12/15) polozkou skdédem
917161111R00 Osazeni lez. obrub.kamen. s opérou, loze z C 12/15.

11. Je v poloZce VV ¢.28 Kostka dlazebni drobna uvaZovano i s dodanim kostky pro
dvouradek (490 x 0,12 /4 x 1,03 = 15,141 tun)?

12. Ve VV neni uvazovéno s tim, Ze pied domem &.p. 51 a pied vstupem do OD Bat'a,
kde je stavajici dlazba z polymerbetonové mozaiky, bude potfeba, pro vytrhani
stdvajicich obrubnikd, tuto mozaiku rozebrat v Sifce 0,5 m a po osazeni novych
kamennych obrubnik zase zpét osadit. Navrhujeme doplnit VV o tyto préce.

13. Ve VV chybi polozka pro osazeni a obetonovéni polozek & 46 a 47 Zlab
plnosténny Zelezobet. AZD 13-100 a Piikryvka AZD 20-50. Navrhujeme doplnit
VV o tyto prace.

14. V polozce VV &. 33 Piesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény nam po
prepoditani vychazi v&t§i mnoZstvi tun, nez je uvedeno ve VV. Myslime si, Ze u
poloZek & 29 a 30 (Obrubnik silniéni Zulovy 300/200/1000 3$eda a Obrubnik
silniéni Zulovy 300/200/1000, radius ed4) resp. polozky & 31 Zulové pasové
desky tl. 8cm nebyla, z divodu Ze se nejedna o poloZky sborniku cen stavebnich
praci, ale polozky nahradni, dopln&na jednotkova hmotnost 0,15 ¢m u polozek &.
29 a 30 resp. 0,2¢/m2 u polozky €. 31. Navrhujeme doplnit tyto poloZky o uvedené
mé&mé hmotnosti a pfepoditat mnoZzstvi polozky ¢&. 33.

15. V poloZzce VV €. 69 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km ndm po
prepoditani vychdazi o cca 134 tun vétsi mnozstvi, neZ je uvedeno ve VV. Myslime
si, Ze nékterym poloZzkam chybi jednotkovd demontdZni hmotnost, kterd se
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nezapoctitala do celkového mnozstvi. Navrhujeme opravit MJ polozky &. 69 a
souvisejicich poloZek €.70,72 a 73.

Ve vykazu vymér objektu SO03 rozpottu Trasa trubkového vedeni - 1.etapa:
16. V polozZce ¢. 4 Vodorovné pfemisténi vykopku neni zapogitan vykopek z polozky

&. 28 Vykop kabelové ryhy 50/70 cm o vyméfe 87,15 m3. Navrhujeme opravit
vyméru polozky ¢&. 4 a souvisejici poloZky €. 5 a 6.

17. VV nepoditd se zhutnénim dna vykopu kabelové ryhy, které by se mélo pied
ztizenim loZe zhutnit. Navrhujeme doplnit VV o polozku 181101111R00 Uprava
plang v zafezech se zhutnénim — ru¢ng.

18. Dle vykresu ¢. 04 Vzorové uloZeni by optické trubky mistni sit¢ mély byt uloZzeny
v piskovém lozi tl. 10 cm, obsypéany piskem tl. 10 cm, zakryty cihlou napfi¢ a
zasypany s vioZenim vystrazné folie. VV neuvaZuje s obsypem piskem tl. 10 cm a
zakrytim cihlou napfi¢. Navrhujeme doplnéni VV o tyto prace.

19. Z diivodu umisténi v komunikaci, praci pfi zachované priichodnosti a prijjezdnosti
komunikace a vyloufeni dodate¢né konsolidace zeminy navrhujeme nahradit
polozku ¢&. 31 (460560253R00 Zéhoz ryhy 50/70 cm) polozkou & 7
(564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplit.kamen. 30 cm).

Ve vykazu vymér objektu SO01 rozpoctu Vedlejsi a ostatni naklady — 1.etapa:
20. Staveni$té¢ ma byt po celou dobu stavby priichozi a prijezdné, jaky ma byt

uvazovany rozsah polozky €. 8 Oploceni?

21. Ma byt soudasti polozky €.3 Vyty&eni stavby a geodetické prace i Geodetické
zaméfeni skuteéného provedeni, Dokumentace geodetického zaméfeni skuteéného
provedeni popf. Geometricky plan? V kolika vyhotovenich?

22. Maji se provadét dvé Zatézové zkousky na plani (polozka ¢€.4). Jaké hodnoty se
maji naméfit? V komunikaci p¥i odebrani 30 cm na plani nebudeme. Jak se bude
postupovat v piipadé, Ze se naméfenych hodnot nedosahne? Jsou soudasti
pfedchozi stavby zatéZové zkousky v trovni zemni plané jednotlivych pfipojek?
Pokud ne, myslime si, Ze dvé& zkousky jsou vzhledem k poétu novych pfipojek
malo.

23, Jaké rozméry ma mit informaéni tabule (polozka &.10)?

Ve vykazu vymér objektu SO01 rozpoétu Dopravni Feseni — 2.etapa:
24. V polozce &.1 Hloubeni ryh je poéitana hloubka vykopu 0,8 m, pficemz dle

vykresu &.108 Odvodnéni je prumé&mda hloubka vykopu 1,59 m. Navrhujeme
opravit hloubku vykopu na 1,59 m a upravit souvisejici polozky ¢. 2,6,7,% a 32.

25. V poloZce €.3 Hloubeni Sachet je poditana hloubka vykopu 1 m, pficemz dle
vykresu ¢.108 Odvodnéni je rozdil kéty miiZe a dna vpusti 2,05 m, pod vpusti ma
byt podkladni beton tl. 0,1 m. Navrhujeme opravit hloubku vykopu na 2,15 m a
upravit souvisejici polozky ¢&. 4,6,7, 9 a 32.

26. Obsyp potrubi nad vrstvou ze S$térkopisku a obsyp UV navrhujeme provést
$t€rkodrti hutnénou po vrstvach, z divodu umisténi v komunikaci, praci pfi
zachované priichodnosti a priljezdnosti komunikace a vyloudeni dodateéné
konsolidace zeminy. Navrhujeme nahradit poloZku €. 32 (175101101R00 Obsyp
potrubi bez prohozeni sypaniny) polozkou & 15 (564782111R00 Podklad
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z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 30 ¢cm) a upravit polozky ¢&. 6,7 a 9 na
odvoz a uloZeni veSkerého vykopku na skladku.

27. Polozka &.6 Vodorovné pfemisténi vykopku neobsahuje zeminu z polozky &.5
Ruéni vykop jam a obsahuje pouze polovinu vyméry polozky ¢.1 Hloubeni ryh.
Navrhujeme opravit vyméru poloZky &. 6 a souvisejicich polozek &. 7 a 9.

28. VV nepotitd se zhutn€nim dna vykopli poloZek & 1,3 a 5. Dna vykoph
kanalizaénich potrubi, UV a svétlikii by se mé&la zhutnit. Navrhujeme doplnit VV o
polozku 181101111R00 Uprava plané v zafezech se zhutnénim — ruéné.

29. Nerozumime tomu, kam se ma instalovat polozka ¢&. 11 Izolace proti vlhkosti
vodorovné pasy na sucho. Jestli se jedna o izolaci proti vlihkosti podél stivajicich
domt, potom nemuzZe byt ani vodorovné ani na sucho. Nebylo by vhodné&jsi pouzit
k tomuto uéelu nopovou folii?

30. Ké&d polozky €. 18 (596111111R00) ve sborniku cen stavebnich praci odpovida
poloZce Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZze z kam.do 4 cm a nikoli poloZce
Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZe z kam.do 8 cm. K ocenéni vys$siho loZe nez 4
cm se pouZivd polozka s kodem 451579977R00 Piiplatek za kazdy dali 1 cm
Stérkodrti (v tomto pfipadé 4 x 238 = 952 m2). Nasledné je potfeba pfepocitat
polozku & 31 (998223011R00 Piesun hmot pro pozemni komunikace, kryt
dldzdény) z divodu navy$eni hmotnosti pfesunu hmot o 0,0204 tun na m2 (v
tomto pfipadé 172 x 0,0204 = 3,5088 t).

31. Ve VV je pro ocenéni osazeni obrubnikid kamennych pouZita polozka pro ocenéni
obrubniki betonovych. Navrhujeme nahradit polozku VV ¢&. 24 (917762111R00
Osazeni lezat. obrub. bet. s opérouloze z C 12/15) polozkou skdédem
917161111R00 Osazeni lez. obrub.kamen. s opérou, loze z C 12/15.

32. Je v polozce VV ¢&.27 Kostka dlaZebni drobna uvazovanoc i s dodanim kostky pro
dvoutadek (272 x 0,12 /4 x 1,03 = 8,4048 tun)?

33. Ve VV chybi polozka pro osazeni a obetonovéani poloiek & 44 a 44 Zlab
plnosténny Zelezobet. AZD 13-100 a Prikryvka AZD 20-50. Navrhujeme doplnit
VV o tyto prace.

34. V polozce VV €. 31 Presun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény nam po
prepocditani vychazi vétsi mnozstvi tun, nez je uvedeno ve VV. Myslime si, Ze u
polozky €. 28 (Obrubnik silni¢ni Zulovy 300/200/1000 Seda) resp. polozky ¢&. 29
(Zulové pasové desky tl. 8cm) nebyla, z divodu Ze se nejednéa o polozky sborniku
cen stavebnich praci, ale poloZky nahradni, doplnéna jednotkova hmotnost 0,15
t/m u polozky &. 28 resp. 0,2t/m2 u poloZky & 29. Navrhujeme doplnit tyto
polozky o uvedené mérné hmotnosti a pfepoditat mnoZstvi polozky €. 31.

Ve vykazu vymér objektu SO03 rozpoctu Trasa trubkového vedeni — 2.etapa:
35. V polozce €. 4 Vodorovné pfemisténi vykopku neni zapoéitan vykopek z polozky

&. 29 Vykop kabelové ryhy 50/70 cm o vyméie 115,15 m3. Navrhujeme opravit
vymeéru polozZky &. 4 a souvisejici poloZzky &. 5 a 6.

36. VV nepotitd se zhutnénim dna vykopu kabelové ryhy, které by se mélo pted
zfizenim loZe zhutnit. Navrhujeme doplnit VV o polozku 181101111R00 Uprava
plané v zafezech se zhutnénim — ruéné.
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37. Dle vykresu &. 04 Vzorové uloZeni by optické trubky mistni sit¢ mé&ly byt uloZeny
v piskovém loZi tl. 10 cm, obsypany piskem tl. 10 cm, zakryty cihlou napfi¢ a
zasypany s vloZenim vystrazné folie. VV neuvaZuje s obsypem piskem tl. 10 cm a
zakrytim cihlou napti¢. Navrhujeme doplnéni VV o tyto prace.

38. Z divodu umisténi v komunikaci, praci pfi zachované priichodnosti a prijezdnosti
komunikace a vyloudeni dodateiné konsolidace zeminy navrhujeme nahradit
polozku ¢&. 32 (460560253R00 Zéhoz ryhy 50/70 cm) polozkou ¢&. 7
(564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 30 cm).

Ve vykazu vymér objektu SO01 rozpottu Vedlejsi a ostatni ndklady — 2.etapa:

39. Stavenist€¢ ma byt po celou dobu stavby prichozi a prijezdné, jaky ma byt
uvazovany rozsah polozky ¢. 8 Oploceni?

40. M4 byt soucasti polozky €.3 Vyty&eni stavby a geodetické prace i Geodetické
zaméfeni skuteéného provedeni, Dokumentace geodetického zamé&feni skute¢ného
provedeni popi. Geometricky plan? V kolika vyhotovenich?

41. Maji se provadét dvé ZatéZové zkoudky na plani (polozka €.4). Jaké hodnoty se
maji naméfit? V komunikaci p#i odebrani 30 cm na plani nebudeme. Jak se bude
postupovat v pfipadé, Ze se naméfenych hodnot nedosdhne? Jsou souddsti
predchozi stavby zéatéZové zkousky v trovni zemni plané jednotlivych pfipojek?
Pokud ne, myslime si, Ze dvé zkousky jsou vzhledem k poétu novych pfipojek
malo.

42. Jaké rozméry ma mit informaéni tabule (poloZka &.10)?

Odpovéd €. 3

Etapa 1
1. Bezzmén

Hloubka vykopu pro pfipojky je 0,8m. Zminiovana hloubka 1,59 je pro vykop uliéni
vpusti.

2. Bezzmén
Hloubka vykopu je 1,5m, je nutné brat Ze odkop se déje -0,3m od pivodniho terénu

3. Bezzmén
PoloZka €.34 zQistane plivodni

4. Bezzmén
Polocka €.6 zlistane pUvodni, je zapocitdno se zpétnym zasypem celé a nebo casti

vykopu po demolice stavajicich vpusti.

5. Bezzmeén
Poloika by byla duplicitni s celkovou Gpravou plané, poloika €.8

6. Bezzmén
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Polocka €.11 je ponechana rezerva pro pfipadné vodorovné izolace spodnich ¢asti
sklepi a okolo obnaizenych casti svétliki. Nopova folie je nepfipustna, dle
stanoviska NPU. Je zde proveden pouze zdsyp drti. viz detail. v.£.107.

7. Ostrivek nebude lemovan #idnou obrubou, ze strany pochozi plochy, kde je
pasova dlazba. Barva Zulové mozaiky musi byt co nejvice podobna dle podminek
NPU a dana v piedstihu k odsouhlasent.

8. Zména
Obruba je zapotitana do poloZky €.24
Osazeni stavajiciho mobiliafe 6 lavicek, 2 stojanl na kola a 2 odpad. ko3 je pfidano
v poloice €. 75,76 a 79

9. Zména
Doplnéni polozky £.15 451579977 Pfiplatek za dal5i 1cm v plode 4x238m2

10.Zména
Nahrazena poloZka €.26 na poloZku 91716111 Osazeni leZ. obr. kamen.

11. V poloice €.28 je zapocitana celd plocha Zulovych kostek aZ po obrubniky, tedy
véetné dvojfadku

12. Bez zmén
Ponechano FeSeni bez rozebrani.

13.Zména
Nacenit polozku £.47 a 48 véetné pokladky, viz VV

14. Bez zmén
PoloZka ¢.34 obsahuje i hmotnosti materidlu obrub a pasové dlazby a to 95kg u
obrub a 184kg/m2 u pédsové dlaiby .

15. Bez zmén
Polozka €.70 (71,73 a 74) je poniZzena o 137t z polozku ¢. 60, kde bet.recyklat z ryh
po kanalizaci a vodé bude ponechan na stavbé a dale vyuZit pfi stavbé.

16. Bez zmén
Polozka c.4 zistdva plvodni, ryha se opét zasype plvodnim materidlem, bez
odvozu.

17.Bez zmén
PoloZka by byla duplicitni s celkovou upravou pldané,s001

18.Zména

Navyseni vyméry poloZky €. 29 o obsyp pisku 0 10cm
Zakryti cihlou nebude provedeno. Pouze zasyp a poloZeni folie dle VV.
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19.Bez zmén
Nacenit dle projektu a VV zasyp zeminou. Nelze trubky zasypat drti fr. 32-63!!

20. Realizacni firma si ur&i rozsah oploceni dle planu provadénych praci.
21. Uvedeno v SoD

22, Dle ptilohy E2 Diagnostika vozovky str.5, byla stanovena hodnota na vrstvé -300mm
na hodnotu 60MPa. Tato hodnota byla pfeddna i realizaénim firmam, které budou
provadét prace na kanalizaci, vodé a plynovodu. Tyto firmy musi stanovenou
hodnotu dodrzet a prokazat protokolem kontrolnich zkousek, které budou pfedany
na konci stavby. V poloZce €.4 jsou tedy jen kontrolni zkousky v poétu 2 ks.

23. Doplinéni
Rozméry: 2x1,5m

Etapa 2

24.Bez zmén
Hloubka vykopu pro pfipojky je 0,8m. Zmifiovana hloubka 1,59 je pro vykop uliéni
vpusti.

25, Bez zmén
Hloubka vykopu je 1,5m, je nutné brat Ze odkop se déje -0,3m od plvodniho terénu

26.Bez zmén
Poloika €.34 zlistane puvodni

27.Bez zmén
Polocka €.6 zlstane plvodni, je zapofitdno se zpétnym zdsypem celé a nebo ¢asti
vykopu po demolice stavajicich vpusti.

28.Bez zmén
Polozka by byla duplicitni s celkovou tpravou planég, poloZka ¢.8

29.Bez zmén
Polocka ¢€.11 je ponechdna rezerva pro pfipadné vodorovné izolace spodnich &asti
sklepd a okolo obnaZenych casti svétliki, Nopova folie je nepfipustnd, dle
stanoviska NPU. Je zde proveden pouze zasyp drti. viz detail. v.£.107.

30.Zména
Doplnéni poloiky €.15 451579977 Priplatek za dalsi 1cm v ploSe 4x172m2

31.Zména
Nahrazena polozka &.25 na polozku 91716111 Osazeni lei. obr. kamen.
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32.V poloice ¢.28 je zapoditana celd plocha Zulovych kostek aZ po obrubniky, tedy
vietné dvojradku

33.Zména
Nacenit polozku €.45 a 46 viéetné pokladky, viz VV

34.Bez zmén
Polozka €.32 obsahuje i hmotnosti materialu obrub a pasové dlazby a to 95kg u
obrub a 184kg/m2 u pasové dlaiby .

35.Bez zmén
Polozka €.4 zlistava plvodni, ryha se opét zasype plvodnim materidlem, bez
odvozu.

36. Bez zmén
Poloika by byla duplicitni s celkovou Gpravou plané,S001
37.Zména
Navyseni vyméry poloZky €. 30 o obsyp pisku 0 10cm
Zakryti cihlou nebude provedeno. Pouze zasyp a poloZeni folie dle VV.

38.Bez zmén
Nacenit dle projektu a VV zasyp zeminou. Nelze trubky zasypat drti fr. 32-63!1

39. Realizacni firma si urci rozsah oploceni dle planu provadénych praci.
40. Uvedeno v SoD

41. Dle pfilohy E2 Diagnostika vozovky str.5, byla stanovena hodnota na vrstvé -300mm
na hodnotu 60MPa. Tato hodnota byla pfedana i realizacnim firmam, které budou
provadét prace na kanalizaci, vodé a plynovodu. Tyto firmy musi stanovenou
hodnotu dodriet a prokazat protokolem kontrolnich zkousek, které budou predany
na konci stavby. V poloice €.4 jsou tedy jen kontrolni zkousky v poctu 2 ks.

42. Doplnéni
Rozméry: 2x1,5m

V pfipadé, Ze zadavatel poskytuje upraveny Soupis praci (slepy rozpodet, vykaz vymér), je
dodavatel povinen tento upraveny Soupis praci ocenit a predloiit ve své nabidce.

Zadavatel rozhodl o prodlouZeni lhaty pro poddni nabidky takto:

Soutasnd Ihita:
¢ Lhdta pro podani nabidek: 14. 3, 2018 v 10:00 hod.

Nova |hiita:
e Lhita pro podani nabidek: 29.3.2018 v 10:00 hod.
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S pozdravem

76

za povérenou osobu

& tizi|-
PFilohy: e 1

L}

&3 SO01_1etapa_2018_vykaz vymér
®] SO01_2etapa_2018_vykaz vymér
) 5003_1etapa_2018_vykaz vjmeér
@] S003_2etapa_2018 vykaz vymér

Vysvétleni zaddvaci dokumentace vietné pripadnych piiloh jsou uvefejnény na Profilu
zadavatele.

JOsef Digitalné
podepsal Josef

Krehae i

2018.03.07
e k 13:28:03 +01'00'
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