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2.  Podklady 

• Výškopisné a polohopisné zaměření 
 
3. Řešení  

  Lokalita stavby se nachází na katastru města Kroměříž, na ulici Kaplanova, daná komunikace 
navazuje na silnici I/47. Po obou stranách komunikace jsou zpevněné plochy a zástavba. Na základě 
dopravního zatížení a stavu porušení povrchu vozovek je v návrhu uvažováno s výměnou asfaltových 
vrstev a výměna obrub. Bourací práce - výkopy - cca 20 m3, demontáž obrub 99 m, odstranění 
asfaltových vrstev 254 m2 a betonového krytu 84 m2. 
  
3.1. Situační řešení 

  Komunikace - oprava je navržena v délce 52,29 m a ve stávající šířce 6,00 m. V maximální 
míře je dodržen i podélný sklon komunikace.  
 V místě pro přecházení přes komunikaci je navrženo snížení obruby - bezbariérová úprava 
a výškou obruby 0,02 m. V rámci stavby ale chodníky a napojení chodníků není řešeno. 
 

3.2. Konstrukce 

Na základě dopravního zatížení a stavu porušení povrchu vozovek je v návrhu uvažováno 
s výměnou asfaltových vrstev a včetně obrub. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti 
Edef,2 je 45 Mpa. Konstrukce  

- beton asfaltový       ACO 11+ (ABS I)   50 mm 
- postřik živičný spojovací 0,4 kg/m2   
- kamenivo obalené asfaltem    ACP 22+ (OKH I)   70 mm  
- infiltrační postřik 1,0 kg/m2   
 

Kolem komunikací bude osazen obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 1000 x 150 x 250 
mm v betonovém loži, s boční opěrou z betonu – nášlap 0,12 m. Spáry mezi čely obrubníků a žulové 
dlažby nesmějí být větší než 10 mm, vyplněny budou cementovou maltou. Úprava obrubníků se bude 
provádět řezáním nebo broušením. Nášlap obrubníků bude 120 mm. Prvních 7 dnů po osazení se 
provede ošetřování betonů a výplně spár. 

Komunikace a zpevněné plochy budou odděleny předlažbou ABX v betonovém loži, s boční 
opěrou z betonu. 

 
 



Stavba : Oprava vozovky na ulici Kaplanova - Kroměříž A. Průvodní zpráva                                                                                                                                                                                    
C.01.Technická zpráva                                                                                                                                                                                                 strana  3  

3.3. Odvodnění 

Odvodnění povrchových vod z komunikace je řešeno do stávajících uličních vpustí. 
 

3.5. Vytyčení stavby 

 Komunikace bude vytyčena v souřadnicích JTSK. Výškové řešení bude vztaženo k systému 
Balt po vyrovnání.   
 

3.6. Terénní úpravy 

 Konečná úprava zahrnuje obnovení travnatých ploch 20 m2, úprava podél obrubníků. Terénní 
úpravy zahrnují ohumusování 200 mm a zatravnění směsí parkovou. 
 

4.  Bezpečnost práce 

 Před zahájením zemních prací je nutné, aby investor zajistil vytýčení všech podzemních sítí a 
jejich označení na místě dle platných předpisů. Zákresy podzemních inženýrských sítí neslouží pro 
jejich vytyčení. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V 
ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce budou provádět ručně. Při zpracování přípravy a 
provádění vlastních stavebních prací je nutno respektovat základní požadavky zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení dle platných sb. zákonů a vyhlášek ČÚBP o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

 
5.  Plán kontrolních prohlídek 

Během stavby bude prováděna průběžně kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, 
zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě při použití stanovených stavebních 
výrobků, materiálů a konstrukcí, zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru 
obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky, je veden  stavební deník. 

 
1. demontáž obruby, frézování a demolice betonového krytu 
2. před zahájením pokládky vrstev provedení zkoušek únosnosti pláně (Edef,2), kontrola 

stávajících podkladních vrstev 
3. v případě potřeby úprava a doplnění podkladních vrstev 
4. položení obruby, provedení asfaltových vrstev, předláždění ploch navazující na komunikaci 

(předlažbu) 
5. průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je 

případné znečištění průběžně odstraňováno a kontrola zajištění bezpečného pohybu obyvatel 
v dosahu stavby 

6. závěrečná kontrolní prohlídka před kolaudací  
 

 

Vypracoval   Ing. Pavel Onderka 

 


