Výkr.č. 10-2 – Technická zpráva

stavba   -  Kroměříž – oprava komunikace na ulici Alšova – 2.etapa
objekt   -   SO 101   

Stupeň   -  DSP, PDPS

TECHNICKÁ  ZPRÁVA
1 – Úvod  : 

Předmětem předkládaného projektu pro stavební povolení  (v rozsahu dokumentace pro zadání stavby) je objekt  SO 101   Komunikace  vozidlové  akce „Kroměříž – oprava komunikace na  ulici Alšova – 2.etapa“ 

Stavba je řešena ve shodě s  těmito zákony a předpisy:

-Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění

-Vyhláška Ministerstva dopravy  č.104/1997 Sb.v platném znění, kterou se provádí 

  zákon o pozemních   komunikacích

-Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

-Vyhláška Ministerstva dopravy  č. 30/2001 Sb.v platném znění, kterou se provádějí 

  pravidla provozu   na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

  komunikacích

-Zákon č.275/2002 Sb. „O odpadech“ v platném znění.

-Vyhláška č.381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí v platném znění.  

-Vyhláška č.383/2001 Sb.Ministerstva životního prostředí v platném znění    

Související normy

-ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí

-ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – část.1
-ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1

-ČSN EN 12 899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3

-ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

-ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby

-ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin

-ČSN 73 3050  Zemní práce. Všeobecná ustanovení.

-ČSN 73 6100  Názvosloví silničních komunikací

-ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic

-ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a změna Z1 normy
-ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

-ČSN 73 6114  Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro        

                                  navrhování. 

-ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Související technické podmínky

-TP 65     Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

-TP 66     Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II.vydání)

-TP 83     Odvodnění vozovek pozemních komunikací 

-TP 87     Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

-TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

-TP 169   Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

-TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací

A dále normy a technické podmínky citované v textu.

2  -Mapové podklady:

Pro akci byl s ohledem na její obsah použit mapový podklad převzatý z JDTM ZK.  Podklad je v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV.

3 -  Stanovení dopravní zátěže  : 

Protože na místní komunikaci nebylo prováděno žádné sčítání dopravy, byla třída dopravního zatížení stanovena technickým odhadem na třídu zatížení V tedy 16 – 100 TNVK  za 24 hodin.

4 – Inženýrsko-geologický podklady

S ohledem na charakter akce, kdy zemní práce mají minimální rozsah, nebyl geoprůzkum proveden. Návrh vychází z obecných požadavků na podloží.
5 – Technické řešení 
5.1 - Přípravné práce

-odfrézování obrusné vrstvy komunikace vozidlové v tl. 40 mm 

-vytrhání stávajících obrubníků v celém rozsahu opravy

-rozebrání konstrukce vozovky v šířce cca 0,5 m podél vytrhaných obrubníků

-kácení stromů listnatých o průměru kmene do 30-ti cm, včetně podrcení větví, odvozu 

 kmenů, likvidace pařezů a zásypu jam  - 3 ks

-skrývka humózní vrstvy –drnu v tl. 150 mm  - 80 m2 s odvozem na mezideponii 

Dlažba ze sjezdů a chodníků bude zpětně využita.  Obrubníky a živičné suti budou recyklovány a uloženy ke zpětnému využití, stejně tak i frézovaný živičný materiál. Pouze nevyužitelné suti budou předány oprávněné osobě k nakládání s odpady.

5.2 - Směrové řešení  :

Je patrné z výkresu situace, respektován stávající stav bez úprav. Oprava komunikace je řešena v délce  54,36.

5.3 - Podélný sklon

Respektován stávající stav s korekcemi v rámci opravy  živičných vrstev.

5.4. - Příčný sklon

Je řešen  střechovitý, cca  2,0 – 2,5 %,  respektován stávající stav. 

5.5 - Šířkové uspořádání

Komunikace vozidlová je rozšířena symetricky ze stávajících 4,00 m na 5,5 m.

5.6 - Konstrukce :

5.6.1 - Základní konstrukce opravy komunikací vozidlových

40 mm 
     ACO 11        Asfaltový beton obrusný 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 


Spojovací postřik asfaltový 

ČSN 736129

30 mm – 70 mm  ACP 16+    Asfaltový beton podkladní    ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 


Spojovací postřik asfaltový 

ČSN 736129

Stávající očištěná konstrukce s odfrézovanou vrstvou v tl. 40 mm a vyspravením trhlin.

5.6.2 - Rozšíření komunikací vozidlových a jejich oprava podél obrub

40 mm 
ACO 11        Asfaltový beton obrusný 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 


Spojovací postřik asfaltový 

ČSN 736129

70 mm 
ACP 16+        Asfaltový beton podkladní    ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

1,5 kg/m2 


 infiltrační postřik asfaltový 

ČSN 736129

120 mm 
   SC C8/10
Kamenivo zpevněné cementem        ČSN 736127-1

150 mm         ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

5.6.3 - Předláždění komunikací pěších

Stávající dlažba                                                       tl.   40 mm      ČSN 736131-1

Lože z kameniva fr.4 - 8                                         tl .  40 mm      ČSN 736131-1

Štěrkodrť                                               ŠDA GE      tl .50 - 100 mm    ČSN 73 61 26-1

Podkladní konstrukce stávající dlažby 

5.6.4 - Předláždění sjezdů

Stávající dlažba                                                       tl.   80, 100 mm      ČSN 736131-1

Lože z kameniva fr.4 - 8                                         tl .  40 mm      ČSN 736131-1

Štěrkodrť                                               ŠDA GE      tl . 50- 100 mm    ČSN 73 61 26-1

Podkladní konstrukce stávající dlažby 

5.7 - Ohraničení   

Ohraničení je řešeno betonovými obrubníky průřezu 150/250 mm, osazenými do betonového lože s boční opěrou se základním převýšením 120 mm. V místě napojení komunikací pěších, parkovacích stání a sjezdů je převýšení maximálně 20 mm, jsou zde osazeny nájezdové obrubníky průřezu 150/150 mm, změna převýšení je řešena přechodovými obrubníky.  

Komunikace pěší a sjezdy jsou ohraničeny obrubníky průřezu 100/250 mm, osazenými rovněž do betonového lože s boční opěrou.

5.8 - Odvodnění   

Odvodnění je řešeno pomocí vpustí, posunutých v důsledku rozšíření komunikace. Stávající vpusti budou pročištěny a upraveny na stokové vložky. 

Uliční vpusti jsou navržena standardní, z betonových prefabrikátů, dle nabídky dodavatele. Podmínkou je certifikát výrobce a prohlášení o shodě.  Vpusti budou ve skladbě s  hloubkou napojení 800 mm s kalištěm. 

Mříž litinová 500 x 500 mm bez vložky, pro uliční vpusti třídy  D 400, dle DIN 19583, díl 1. a 2.

Rám litinový s betonem bez vložky pro uliční vpusti třídy D 400 , dle DIN 19583, díl 1. a

2.

Mříž a rám co do konstrukčních zásad, zkoušení a označování musí odpovídat ČSN EN 124. 

Žebra mříže se vždy z bezpečnostních důvodů osazují v kolmém směru k ose komunikace.

Kalový koš dle DIN 4052, tvar A, se čtyřmi řadami štěrbin, h = 600 mm.

Přípojky uliční vpusti jsou řešeny z trub plastových DN 150.

Zásypy rýh a šachet řešeným v rámci realizace odvodnění  musí být  provedeny podle postupů stanovených v ČSN 72 1002, ČSN 72 1006 a ČSN 73 3050. Protože na staveništi není zemina vhodná pro zásypy a splňující kritéria těchto norem, předepisuje projektant realizovat zásypy vhodným štěrkopískem.

5.9 - Kabelové chráničky a křížení inženýrských sítí  :

Stávající, s eventuálním prodloužením
5.10 - Dopravní značení 

Svislé značení -  ponecháno stávající bez úprav.

Vodorovné značení – není řešeno.

5.11 – Navazující úpravy

Je řešeno doplnění ornice a nové zatravnění volných ploch v návaznosti na vyměněné obruby.  Dále je řešena výsadba tří solitérních listnatých stromů s malou kulovitou korunou nasazenou ve výši minimálně 2,00 m, jako náhrada za vykácené stromy.

5.12 - Zemní práce 

Po obnažení pláně a zhutnění pláně budou provedeny zkoušky statickou zátěžovou deskou. Modul přetvárnosti zemní pláně musí mít u komunikací a parkovacích stání minimální hodnotu Edef2 = 45 MPa , u komunikací pěších Edef2 = 30 MPa, v obou případech musí být  poměr Edef2/Edef1 < 2.  Pokud nebudou tyto hodnota dosaženy, je třeba řešit zlepšení zeminy v aktivní zóně výměnou. 

Pláň   je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností  stanovenou v ČSN 73 6133. Při návrhu hutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy a případně upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota koeficientu kvality zhutnění D činila 100% a požadovaný koeficient účinnosti zhutňovacího stroje C činil rovněž 100%. Postupy jsou předepsány  ČSN 

72 1006 a ČSN 73 6133. 

Třída těžitelnosti zeminy je dle původní ČSN 73 6133, příloha D – 1, stanovena na zeminu třídy 3.

Při provádění zemních prací závazně dodržovat soubor norem pro navrhování, provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací, uvedených v úvodu této zprávy.:

Tento soubor norem zároveň řeší systém průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek (včetně četnosti), které je na stavbě nutno dodržovat.

9 -  Bezpečnost při práci

Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost práce pro své pracovníky i pracovníky jiných firem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, nebo dozor. Je bezpodmínečně nutné dodržovat především Zákon č. 396/92 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce,Zákon č. 91/95 Sb., o požární ochraně ,vyhlášku č. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31. července 1990 a další související předpisy Pozornost je třeba věnovat především zemním pracím v blízkosti podzemních vedení  

Z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích je třeba respektovat zejména :

část třetí
- způsobilost pracovníků a jejich vybavení § 9,10

část čtvrtá
- staveniště (pracoviště) § 11, 13, 16

část pátá
- zemní práce § 18, 19, 20, 21,

část osmá
- montážní práce § 40, 41, 42, 43, 45, 46

část jedenáctá- stroje a strojní zařízení § 71, 72, 73, 75, 76, 89, 91

část dvanáctá
- práce související se stavební činností § 92, 95,

7 - Péče o životní prostředí

Dokončená stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

8 - Požární bezpečnost

Provoz a výstavba pozemních komunikací nepředstavuje  riziko požáru.  

9 – Vytýčení  :    

Výkres situace v digitální formě bude předán odpovědnému geodetovi, který z něj může přímo přebírat souřadnice JTSK pro další jednotlivé body. 

Inženýrské sítě musí být na staveništi vytýčeny jejich odpovědnými správci, je zakázáno tyto sítě vytyčovat odměřováním ze situace nebo geodetického podkladu nebo zahájit jakékoliv práce bez toho vytýčení.    

Zlín, duben 2017                                                                                           Ing. Ladislav Alster
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