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a) Zhotovitel je povinen zajistit zpracování dodavatelské dokumentace, komplexně obsahující 
všechny stavební objekty vždy, když dojde ke změně předkládané dokumentace stavby pro 
její provedení a to i v návaznosti konstrukcí na ostatní stavební objekty. 

Drobné změny stavby je možné po dohodě řešit v rámci autorského dozoru stavby. Zhotovitel 
je povinen zajistit zpracování výrobní dokumentace jednotlivých prvků stavby, pokud dojde u 
těchto prvků k jejich záměně, či to vyžaduje situace, nebo subdodavatel konstrukce. 

 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 
Plánovaná změna stavby multifunkčního sportovního hřiště je navržena na pozemku p.č. 64/1, 
64/5, 64/6 (nový pozemek 64/27), k.ú. Kotojedy. 
 
Pozemek v prostoru pro stavbu hřiště je téměř rovný, s velmi mírným spádem směrem od  
komunikace II/č.367 ústící dále na ulici Kotojedskou. Kolem dotčené komunikace probíhá dále 
chodník pro pěší. Výškový rozdíl mezi komunikací a pozemkem je vyrovnán svahováním 
terénu. Na prostoru bezprostředně dotčeném stavbou multifunkčního hřiště se nachází původní 
antukový tenisový kurt, dále je zastiženo jeho původní oplocení, včetně ocelové konstrukce 
bránící přelétání míčů na komunikaci. Dále se zde nachází betonové a dlážděné plochy, 
využívané v minulosti jako přístupové komunikace a doplňkové plochy.   
Vedle stávajícího antukového hřiště se nachází zpevněné parkoviště SÚS Kroměřížska s.r.o., 
včetně pěti vyhrazených stání pro účely původního hřiště. Parkoviště je dopravně napojeno na 
dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem k budově a do areálu SÚS Kroměřížska. 
Pozemky dotčené stavbou navrhovaného sportovního hřiště probíhají inženýrské sítě médií a 
kanalizace, jejich poloha byla poskytnuta správci a je zastižena v situačních výkresech.  
Hustota zástavby v území odpovídá charakteru místní části Kotojedy. Ze severní strany jsou 
pozemky dotčené stavbou ohraničeny tokem Kotojedky. Na sousedních pozemcích směrem 
východním se nachází areál firmy SÚS Kroměřížska, směrem západním přes komunikaci 
č.II/367 potom čerpací stanice pohonných hmot Benzina. Směrem jižním do místní části 
Kotojedy je to za čerpací stanicí pohonných hmot nejprve multifunkční objekt, dále se potom 
zástavba charakterem mění na nižší zástavbu: rodinné domy, zahrady, trvalý travní porost. 
K pozemku má stavebník vlastnické právo. 
 
Pozemky bezprostředně dotčené stavbou multifunkčního volnočasového sportovního hřiště 
byly historicky využívány jako sportoviště (antukové tenisové kurty), které v zimních měsících 
chránila nafukovací konstrukce haly. Tento charakter sportoviště se návrhem multifunkčního 
sportovního hřiště nemění a je tak v souladu se standardy v dotčeném území. Posouzení záměru 
z hlediska Zásad územního rozvoje 
 
Na stavbu rekreačního sportovního hřiště byla vydána Územně plánovací informace zn. 
02/334/022440/1081/10/2016/Lud ze dne 20.4.2016. Dále cituji: 
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„Pro předmětné území byla zpracována územní studie obchvatu Kroměříže silnicí II/432, která 
řeší upřesnění koridoru pro vedení trasy obchvatu vymezeného v Zásadách územního rozvoje 
Zlínského kraje. Tato studie byla schválena dne 5.8.2011 pod č.j. MeUKM/054714/2011, jako 
podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace. Z územní 
studie obchvatu vyplývá, že předmětné pozemky nebudou stavbou obchvatu dotčeny a lze tedy 
předmětnou stavbu umístit a následně realizovat. Stavba musí respektovat tuto schválenou 
studii“.  
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem,  
 
Stavební záměr byl povolen na základě veřejnoprávní smlouvy, nahrazující společné územní a 
stavební rozhodnutí. Veškeré podmínky uvedené ve veřejnoprávní smlouvě byly do projektové 
dokumentaci zapracovány již ve fázi povolení stavby. 
Investor stavby zajistí předání podmínek veřejnoprávní smlouvy zhotoviteli, opatřené nabytí 
právní mocí. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 
Navrhovanou stavbou není dotčeno. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využití území, 
Výjimky z obecných požadavků na využití území nebyly dotčeným záměrem vyvolány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů státní  správy v rámci  společného  řízení byly zohledněny  a 
zapracovány do projektové dokumentace. Podrobněji jsou požadavky jednotlivých DOSP 
rozepsány v části Dokladová část. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Geologický průzkum  
Geologický  průzkum  v prostoru budoucí stavby  nebyl proveden. Při  realizaci stavby  bude 
na stavbu přizván geolog  k ověření  předpokladů  únosnosti  základové půdy  při návrhu 
základových konstrukcí. 
 
Hydrogeologický průzkum 
Na parcele č. 64/1, 64/5 k.ú. Kotojedy, byl 03/2018 proveden hydrogeologický průzkum firmou 
ENVICOM SAFETY s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno kancelář Kroměříž: Oskol 3192/43, 
767 01 Kroměříž IČ: 05406374. Závěr provedeného průzkumu: 
Průzkumnými pracemi byly na pozemcích p.č. 64/1 a 64/5 v k. ú. Kotojedy ověřeny geologické 
a hydrogeologické poměry pro vsakování dešťových vod z navrhovaného multifunkčního 
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sportovního hřiště na pozemku p.č. 64/6 (stávající tenisové kurty). Z hlediska kapitoly 4.2 ČSN 
75 9010 se jedná o náročnou stavbu (redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy větší 
než 200 m2). 
Průzkumnými sondami byly zastiženy převážně prachovité a jílovité hlíny s nepříliš 
mocnými polohami zahliněných písků. Jedná se o slabě propustné sedimentární horniny. 
Realizovanou sondáží do hloubky 3 m p.t. nebyla zastižena hladina podzemní vody, ve studni 
v SV části zájmové lokality byla zjištěna ustálená hladina v hloubce 3,16 m p.t. Úroveň hladiny 
podzemní vody vyhovuje požadavkům na uložení vsakovacího drénu (umístění základové 
spáry vsakovacího zařízení alespoň 1,0 m nad hladinou podzemní vody). Dle kapitoly 4.2 ČSN 
75 9010 se jedná o jednoduché přírodní podmínky (volná hladina podzemní vody v hloubce 
minimálně 2 m p.t. a více). 
Na základě výsledků terénních měření a orientační vsakovací zkoušky bylo provedeno 
posouzení dimenzování navrženého vsakovacího zařízení: 
▪ vsakovací drén (délka drénu L = 18 bm, šířka výkopu drénu b = 1,5 m, hloubka 2,0 m, výška 
propustných stěn hvz = 1,5 m, plocha vsakovacího zařízení je Avsak = 40,5 m2). 
 
Dimenzování vsakovacího zařízení splňuje parametry požadované platnou 
technickou normou ČSN 75 9010. Navrhovaný způsob odvodu dešťových vod neovlivní 
negativně kvalitu podzemních vod, odtokové a vodní poměry jak v místě vlastní stavby, 
tak v jejím okolí. Vsakováním srážkových vod nebude nepříznivě ovlivněno užívání okolních 
staveb, komunikací či jímacích objektů v okolí. 
 
Stavebně historický průzkum 
Stavebně historický  průzkum  nebyl v prostoru stavby vzhledem k povaze navrhovaných 
konstrukcí proveden. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Stavební záměr v rámci dotčeného území nespadá pod zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Na parcele dotčené stavbou, či bezprostředně přiléhajících, není evidováno poddolované území. 
Stavba se nachází v záplavovém území Q20, Q100.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 
Vzhledem k funkci stavby se nepředpokládá, že by stavba negativně působila na okolní stavby, 
či pozemky. Vzhledem k charakteru stavby (multifunkční volnočasového sportovní hřiště) se 
vliv navrhované stavby na okolí oproti vlivu původnímu(tenisové hřiště) neliší a zůstává beze 
změny stávající.   
Odtokové poměry v dotčeném území zůstávají vzhledem k charakteru stavby stávající.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Navrhovanou stavbou multifunkčního volnočasového sportovního hřiště nejsou vzneseny 
požadavky na kácení dřevin. V rámci přípravy území jsou navrženy drobné demoliční práce, 
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spočívající v odstranění stávajících pochůzích ploch, oplocení a části souvrství stávajícího 
tenisového hřiště. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Zábor ZPF 
Pozemky dotčené navrhovanou stavbou č. 64/1, 64/5, 64/6 (budoucí 64/27), k.ú. Kotojedy, je 
dle katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Stavbou nedojde záboru zemědělského 
půdního fondu. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 
 
NAPOJENÍ  NA  DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURU  
Vedle stávajícího antukového hřiště se nachází zpevněné parkoviště SÚS Kroměřížska s.r.o., 
včetně pěti vyhrazených stání pro účely původního hřiště. Parkoviště je dopravně napojeno na 
dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem k budově a do areálu SÚS Kroměřížska ze silnice 
II/364. V rámci stávajícího parkoviště je vyřešeno stání pro osoby se sníženou schopností a 
orientace, tento stav zůstává beze změny stávající. 
 
NAPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno a v dokumentaci řešeno. 
 
MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO P ŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVB Ě 
Vzhledem k charakteru stavby a pozemku jsou navrženy následující opatření v rámci vyhl. 
398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
pro předpokládaný pohyb osob s omezenou schopností pohybu: 
V rámci navrhované stavby multifunkčního hřiště je navržen přístupový chodník pro pěší šíře 
1,5m, o podélném sklonu 3% a příčném sklonu 2%. Přístup na chodník je navrženo upravit 
snížením (položením) stávajících silničních obrub na ležato s převýšením max. 20 mm z úrovně 
stávajícího parkoviště. Tímto je zajištěn bezbariérový přístup k multifunkčnímu sportovnímu 
hřišti a městskému mobiliáři z úrovně parkoviště. 
Parkoviště, včetně pěti vyhrazených stání pro potřeby hřiště zůstává beze změny stávající. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Vzhledem k charakteru objektu nejsou věcné a časové vazby uvažovány. Podmiňující a 
související investice nejsou navrhovanou stavbou vyvolány. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba    
umísťuje a provádí, 
Pozemky dotčené - hlavní stavbou : p.č. 64/1, 64/5, 64/6, k.ú. Kotojedy 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne     
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno. 
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B.2 Celkový popis stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
Projektová dokumentace řeší změnu stavby multifunkčního volnočasového sportovního hřiště. 
 

b) účel užívání stavby, 
Záměrem stavebníka je provedení změnu stavby sportovního hřiště – účelem stavby je 
sportovní volnočasové vyžití. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Navrhovaná změna stavby multifunkčního volnočasového sportovního hřiště je stavba trvalého 
charakteru. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 
Výjimky nejsou požadovány. Popis technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby je popsán v bodě B.1 Popis území stavby, bod k) územně technické podmínky - 
zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, a vzhledem k charakteru stavby se omezují na 
možnost přístupu k multifunkčnímu volnočasovému sportovnímu hřišti.  
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státní  správy v rámci  společného  řízení byly zohledněny  a 
zapracovány do projektové dokumentace. Podrobněji jsou požadavky jednotlivých DOSP 
rozepsány v části Dokladová část. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavební záměr změny stavby multifunkčního volnočasového hřiště nespadá pod zájmy 
chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

SO-01 Multifunkční sportovní hřiště  -     zastavěná plocha   656 m2 

SO 02  Dešťová kanalizace   -     navrhovaná délka   18 m 
SO 03  Zpevněné plochy pochozí  -     zastavěná plocha   95 m2 
SO 04  Městský mobiliář 
SO 05  Bourací práce, příprava území 
SO 06  Terénní a parkové úpravy 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 
Projektová dokumentace řeší novostavbu multifunkčního volnočasového sportovního hřiště. 
Vzhledem k charakteru stavby není záměrem dotčeno. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Odvod dešťových z plochy hřiště je zajištěn oddílnou dešťovou kanalizací, která se skládá 
z poloděrovaných trub DN 80 uložených v kačírku v celkové délce 73 m a dále žlabem 
z polyester betonu Anrin Sport 125 v části mezi hřištěm a přístupovým chodníkem, ústící do 
vsakovacího objektu, kde dojde k vsaku dešťových vod. Ze vsakovacího objektu je vzhledem 
ke geologickým poměrům navržen bezpečnostní přepad DN 125 z PVC trub. Bezpečnostní 
přepad ze vsakovacího tělesa je navrženo zaústit do stávající dešťové kanalizace v revizní 
šachtě. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Produkované množství odpadů se bude odvíjet od intenzity využití objektu. Na základě 
navrhované funkce objektu bude produkován odpad podobný komunálnímu, uložený v 
odpadních nádobách, umístěných kolem hřiště. Komunální odpad bude likvidován v rámci 
svozu komunálního odpadu v obci a tříděn na druhotné suroviny (sklo, papír, plasty)  
 
Odpady vznikající při provozu stavby : 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

200301 Směsný komunální odpad O 

 
Vzhledem k funkci objektu nedochází k dotčení podmínek zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší. 
 
Třída energetické náročnosti budov 
Vzhledem k charakteru stavby není záměrem dotčeno. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, 

Zahájení stavby    09 / 2018 
Ukončení výstavby    09 / 2019 
 
Předpokládaný postup výstavby :  
09/2018   Přípravné práce, bourací práce, vytyčovací a zemní práce 
10/2018   Provedení spodní stavby, vsakovacího objektu 
12/2018   Provedení horní stavby, oplocení 
05/2019   Provedení konstrukce přístupových ploch  



Zpracovatel  dokumentace : Ing. David Zapletal, Projektování staveb, Jabloňová 4243, Kroměříž  
          767 01, IČO: 877 185 11, zapletal.d@centrum.cz, tel: 777 711 305 

Dokument: B. Souhrnná technická zpráva                           Stupeň dokumentu: DPS 
Název stavby :  Multifunk ční sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy 
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06/2019   Osazení mobiliáře 
09/2019   Provedení dokončovacích prací, terénních úprav, zpevněných   
                                               ploch a dokončení ostatních stavebních objektů.  
 
Etapovitost výstavby není vzhledem k charakteru navrhované stavby uvažována. 
 

j)  orientační náklady stavby. 
Odhadované náklady na provedení stavby:              7.278.000 Kč 
 
Navrhované řešení 
 

 
 
 
V  Kroměříži  25.08.2018     Vypracoval  : ing. David Zapletal 

 
 
 


