



SANACE LOMOVÉHO ZDIVA

INJEKTÁŽ LOMOVÉHO ZDIVA



VÝMĚNA A- NOVÉ ZDRAVÉ KAMENY  
A- NOVÉ ZDRAVÉ KAMENY  
B- KLINY, LAŤKY  
C- CEMENTOVÁ MALTA


NOVÉ SPÁROVÁNÍ  
A- UVOLNĚNÉ KAMENY  
D- SPÁROVACÍ MALTA




horizontální injektáž  
zdivo kamenné  
2. řadá

DETAIL

zesílení opěry, křídla přibetonováním



dlažba z lomového kamene do betonu tl. 250mm



Souřadnicový systém: S-JTSK  
výškový systém: Bat po vyrovnání

Čís. zakázky	201413	Zodp. projektant:	
Schválil:	Doc.Ing.Jan TOMEK, CSc.	Doc.Ing.Jan TOMEK, CSc.	
Kroj :	Zimný	Vypracoval:	
Obec:	Kroměříž	Doc.Ing.Jan TOMEK, CSc.	
Stavební úřad :	Kroměříž		
Akce:	OPRAVA MOSTU přes potok Zacharka		
Část:	na ulici Na Hrázi v Kroměříži		
Objekt:	most ev.č. 01-48-c-M 03		
Příloha:	Sanace zdiva spodní stavby		
Investor :	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž		
		Bm. Filipova 11, PSČ 635 00 t/l: 54124818, mobil 776 614664 e-mail: tomek@dybbmo.cz	
		Datum:	červen 2013
		Formát:	1 A 4
		Měřítko:	1 : 35
		Stupeň:	DSP
		Souprava	Příloha č. 102.4.5