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1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
1.1.1 Účel objektu

Předmětem zpracované dokumentace Opravu sociálního zařízení v objektu ZŠ Slovan, včetně přípojky opravy rozvodů  vody, kanalizace , elektroinstalace a vzduchotechniky v prostorách WC.Jedná se o sociální zařízení pro žáky.

1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba školy je stará cca 40 roků a rozvody a zařízení WC odpovídá stáří. Objekt byl částečně upravován a prošel dílčí opravou. Předmětem opravy jsou sociální zařízení pro žáky v 1. NP pavilonu pro žáky 
1.1.3 Kapacity

D01 WC č. 3
Zastavěná plocha:

34,38m2
Obestavěný prostor:

102,1m3
Podlažní:


1NP
1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu

Navržené konstrukční řešení vychází z požadavku investora. Navržené materiálové řešení bylo zvoleno s ohledem na požadavek provádění stavebních činností a technických parametrů.
Sociální zařízení se nachází ve stávajícím objektu školy a bude řešena jeho generální oprava související z odstranění stávajících zařizovacích předmětů v řešené části, vybourání části dělících nenosných příček, odstranění obkladů a dlažeb, demontáži dveří a ocelových zárubní, demontáži osvětlení, dozvodů vody a kanalizace. Nově bude provedeno dozdění části příček, nová rozvody vody, kanalizace, elektro a vzduchotecniky . Nově budou provedeny obklady a dlažby. Oprava omítek a provedení nových   vnitřních příček a výplní otvorů. Nově bude proveden obklad vzduchotechnického zařízení sádrokartonem a nové omítky stěn. Nové nátěry a malby.
1.1.4.1 Bourací práce
Nebudou prováděny.
Odpady na staveništi budou vznikat v rámci stavebních prací. Při likvidování odpadů bude respektována vyhláška č.381/2001 Sb. – Katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnosti s nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech bude vedená evidence dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č. 185/2001 Sb. a dle vyhlášky 383/2001 Sb. § 21 a 22.  Takto vedená evidence tvorby likvidace odpadů bude doložena při kolaudaci.

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu s výše uvedeným zákonem O odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě.

Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na využívání stavebních odpadů. Bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním (tj. odstraňovat na skládku odpadů pouze odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití).

Ostatní nevyužitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné osobě (dle §12 odst.3 zákona o odpadech), která provozuje zařízení k odstraňování odpadů (na skládku).

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země atd.) nebo nežádoucímu znehodnocení.

Kopie dokladů o předání odpadů z výstavby k využití či odstranění spolu se „Základním popisem odpadu“ zakládat do stavební dokumentace a archivovat po dobu pěti let. Doklady (od dodavatele prací) budou průběžně předkládány na kontrolních dnech provádění stavby.
Ke předání stavby budou dodavatelem stavebních prací předloženy následující doklady:

- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, množství)

-  doklad o recyklaci stavebních odpadů

-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění

Při výstavbě vzniknou tyto odpady:
	KATALOG ODPADŮ – vznikajících při výstavbě

	Kód
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	Předpokládané množství (t)

	15
	ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,……

	15 01
	Obaly

	15 01 01
	Papírové obaly
	O
	0,2

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	0,3

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	0,5

	15 01 11
	Tlakové nádoby od PUR pěn
	N
	

	
	
	
	

	17
	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

	17 01
	Stavební odpady – beton, cihly, tašky a keramika

	17 01 01
	Beton
	O
	0,2

	17 01 02
	Cihly
	O
	0,5

	17 01 07
	Směs betonu a cihel neobsahující nebezpečné látky
	O
	0,2

	17 02
	Dřevo, sklo, plasty

	17 02 01
	Dřevo
	O
	0,2

	17 02 02
	Odpadní sklo
	O
	0,01

	17 02 03
	Odpadní plast
	O
	0,02

	17 04
	Kovy (včetně jejich slitin)

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	0,05

	17 04 07
	Směs kovů
	O
	0,05

	17 04 11
	Odpad kabelů
	O
	0,02

	17 08
	Stavební materiály na bázi sádry

	17 08 02
	Sádrová stavební hmota
	O
	0,1


Předpokládaná hmotnost odpadů činí cca 5 tun.
Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Při montáži se předpokládá možnost použití PUR pěny, nakládání s odpady kódu 15 01 11 – tlakové nádoby od PUR pěn – dle režimu nakládání s nebezpečným odpadem budou tyto ukládány do uzavíratelných a uzamykatelných nádob a likvidovány specializovanou firmou. 

Část obalů je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště.

Pro nakládání s odpady s obsahem azbestu platí zvláštní právní předpisy,  uvedeny např. (viz dle "Metodického  návodu  odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro  nakládání s nimi" - je přístupný na webové stránce Ministerstva životního prostředí ČR: http://www.mzp.cz  cesta: odpadové hospodářství-metodické pokyny,  Věstníku MŽP č. 3 z roku 2008.

V rámci bouracích prací bude provedeno: 

Odstranění stávajících zařizovacích předmětů v řešené části, vybourání části dělících nenosných příček, odstranění obkladů a dlažeb, demontáži dveří a ocelových zárubní, demontáži osvětlení, rozvodů vody , kanalizace a vzduchotechniky. Odstranění obkladu v části schodiště. Vysekání a vyvrtání prostupů. Demontáž radiátorů. Vybourání části zdiva ze sklobetonových tvarovek.
1.1.4.2 Zemní práce 

Nebudou prováděny.
1.1.4.3 Základy

Nebudou prováděny.
1.1.4.4 Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB skelet a dozdívkami tvořenými stěnovým zděný systémem. 
Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno.
Nově budou provedeny zděnné příčky a dozdívky z 
· zdivo tl. 250mm z tvarovek  YTONG na lepidlo
· příčka tl. 75mm z tvarovek  YTONG na lepidlo
Příslušné normy a předpisy:

· ČSN 73 1101
Navrhování zděných konstrukcí vč.změn

· ČSN P ENV 1996
Navrhování zděných konstrukcí část 1-3

· ČSN 2 2610
Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce, cihly plné

· ČSN 72 2611
Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce, cihly děrované

· ČSN 72 2430- 1-5 
Malty pro stavební účely

· ČSN EN 998 1 a 2
Specifikace malt pro zdivo

· ČSN 73 2310
Provádění zděných konstrukcí

V prostoru  WC jsou navrženy nové zděné příčky s přizdívkami zařizovacích předmětů.
1.1.4.5 Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1NP je  tvořena z panelů  - do této konstrukce nebude zasahováno.

V místě provedení rozvodů vzduchotechniky bude proveden nový obklad ze

sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na kovovém roštu s úpravou do vlhkého prostředí.
Stropní / podlahová konstrukce je také provedena z dutinových panelů. V místě nových prostupů bude provedeno vyvrtání otvorů / nesmí dojít k porušení nosných ocelových armatur panelů. 

Nově bude provedena nášlapná vrstva pod dlažbu. 

 - Cenemtový potěr se sítí 100/100/6 mm
1.1.4.6 Schodiště

Není řešeno.
1.1.4.7 Výtahy

Není řešeno.
1.1.4.8 Střešní konstrukce

Není řešeno.
1.1.4.9 Úpravy povrchů

Vnitřní úpravy povrchů:    

vápenná omítka štuková - na zdech a příčkách,  malba Primalex  bílý. Všechny nárožní hrany budou opatřeny zpevňovacími omítkovými lištami.

keramické obklady - budou provedeny do výšky 2,15 m v celé řešené ploše . Obklady budou lepeny speciálními tmely a spárovány spárovacími hmotami např. Mapei, Knauf apod. U obkladů budou všechny nárožní hrany osazeny plastovými lištami.  Koutové spáry a přechody na dlažbu budou silikonovány.
 Jsou navrženy keramické barevné obklady o rozměru 200/400 mm , hladké – viz. příloha.
sádrokartonové obklady – budou po přesádrování spar a přebroušení přelíčeny nátěrem Primalex bílý (na sádrokarton). 
1.1.4.10 Podlahy

Podlahy budou provedeny v souladu s ČSN 74 4505. Mezní odchylky rovinnosti nášlapné vrstvy se stanovují 2 mm na 2m délky. Stejné odchylky se stanovují i pro rovinnosti vrstvy pod nášlapnou vrstvou. Navržené povrchy podlah odpovídají účelům jednotlivých místností. Specifikace povrchů jsou uvedeny ve výkresové části. 

Provádění:
keramická dlažba - bude kladená do speciálních tmelů a spárována spárovacími hmotami např. Mapei, Knauf apod. Vlhkost podkladové betonové vrstvy max. 14 %. Dlažba bude dilatována po čtvercích cca 3 x 3 m. Dilatace bude provedena rovněž při změnách tvaru plochy, zúžení apod. Dilatační spáry budou provedeny ze silikonu. Spáry musí být stejně široké, přímé, nepropadlé, stejnoměrně vyplněny lepidly nebo tmely. Spára mezi obkladem  a dlažbou bude provedena ze silikonu. 

1.1.4.11 Izolace

Izolace proti vodě:    

- je uvažována u všech dotčených podlah  – bude provedena nátěrová hydroizolační stěrka. Izolace bude vytažena na svislé zdivo min. 150 mm nad podlahu včetně všech doplňků a armování.
1.1.4.12 Výplně otvorů

Okna:   Je navrženo plastové okna  s pevným zasklením osazené mezi WC a chodbičkou
Jedná se o okno  se zasklením nerozbitným sklem s neprůhlednou úpravou. Parapet bude obložen parapetní deskou .   
Dveře: Jsou navrženy sériově vyráběné dveře hladké bílé, osazené do obkladové  ocelové zárubně. Dveře budou v provedení plné. Zámek klika štítek v nerezovém provedení. Nátěr zárubní v barvě RAL.
1.1.4.13 Zámečnické konstrukce

Zámečnické konstrukce budou řešeny z běžných tenkostěnných a dalších ocelových profilů.

1.1.4.14 Klempířské konstrukce

Není řešeno.
1.1.4.15 Truhlářské konstrukce

 Budou použity převážně sériově vyráběné, blíže určuje oddíl Výplně otvorů.

1.1.4.16 Nátěry

Jednotlivé povrchové úpravy budou specifikovány  ve výpisech truhlářských a zámečnických prvků v prováděcí dokumentaci. Nátěrem budou rovněž opatřeny všechny ocelové konstrukce.
1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů

Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 
Jedná se o jednoduchou stavbu, nosná konstrukce stavby není dotčena.
1.1.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Tato stavba, s ohledem na svůj charakter, nebude mít při svém provozu negativní dopady na zdraví a životní prostředí a nevyvolává potřebu zřízení ochranného pásma.
1.1.7 Dopravní řešení

Komunikační napojení je zajištěno po stávajících místních komunikacích až k hranici staveniště v zastavěné  části Kroměříže.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Projektantovi nejsou známa žádná omezující ochranná a bezpečnostní pásma, ani další škodlivé vlivy. 

1.1.8 Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů a platných norem.
V Kroměříži: únor 2019




Vypracoval: Ing. Zona Jan 
