

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Kroměříž-oprava krytu MK na ul. generála Svobody	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH			21,0 %	0 Kč	
DPH			21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH			15,0 %	0 Kč	
DPH			15,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kroměříž-oprava krytu MK na ul. generála Svobody	Rozpočet : 1
Objekt :	01	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		0	0
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0		0	0
Zařízení staveniště	0		0	0
Provoz investora	0		0	0
Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Kroměříž-oprava krytu MK na ul. generála Svobody	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici 0,25*630,0	m2	157,50 157,50		
2	113151117R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm 0,2*2700,0	m2	540,00 540,00		
3	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	2 700,00		
4	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá kamenná	m	100,00		
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,0*100,0	m3	100,00 100,00		
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,00		
7	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	100,00		
8	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	100,00		
9	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	100,00		
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,033kg/m2:0,033*100,0	kg	3,30 3,30		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
11	565161211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm plochy 201-1000 m2 0,2*2700,0	m2	540,00 540,00		
12	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 0,9kg/m2	m2	540,00		
13	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2 700,00		
14	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	2 700,00		
15	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 9,0+10,0+8,0+11,0	m	38,00 38,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
16	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, mříže	kus	6,00		
17	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	7,00		
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte	kus	6,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 16/20	m	100,00		
20	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	38,00		
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 9,0+10,0+8,0+11,0	m	38,00 38,00		
22	58380303	Obrubník kamenný přímý	m	70,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
23	93-nc04	Přechodné dopravní značení	soub	1,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
24	979024443U00	Očištění vybouraný silniční obrubník	m	30,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	505,96		
	Celkem za	99 Přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	421,04		
27	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	2 105,20		
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	421,04		

Položkový rozpočet

Stavba :	Kroměříž-oprava krytu MK na ul. generála Svobody	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	421,04		
30	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	421,04		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				