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A.   Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 
 
A.1 - Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby    : Oprava dlážděného krytu chodníku na ul. Havlíčkova, Kroměříž 
 

Místo stavby    : ul. Havlíčkova, Kroměříž 
 

Charakter stavby   : oprava krytu a obrubníků, dopravní stavby 
      UDRŽOVACÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI 
 

Pozemky určené pro výstavbu : vše k.ú. Kroměříž 
 

  Oprava dlážděného krytu parc. č. 619/1, 619/2, 3214/1, 3222/1  
 

/viz snímek KM, Koordinační situace + výpis z LV/ 
  

 
A.2 - Identifikační údaje investora - stavebníka 
 
Stavebník – Investor stavby  : Město Kroměříž 

      zastoupené starostou města Mgr. Jaroslavem Němcem 

      IČ : 00 287 351 

      Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

 
A.3 - Identifikační údaje projektanta 
 
Hlavní projektant stavby  :  Michal Fianta – MF Projekt 

      IČ : 76178048 

      Lubná 121, 767 01 Lubná  

 
Projektant dopravy   :  Michal Fianta 
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B.   Umístění stavby 

 
B.1 – Místo stavby 

 
Místo stavby    : Kroměříž – Velké náměstí, ostrůvek zeleně u muzea 
 

Kraj     : Zlínský kraj 
 

Katastrální území   : Kroměříž (674834) 
 

Stavba na pozemcích : VIZ A. Průvodní zpráva – odstavec B.2 

 
 
    
B.2 – stavební pozemek a majetko-právní vztahy k němu 

 
Stávající chodník určený k opravě (předláždění krytu z žulové mozaikové dlažby chodníku, vyrovnání 
stávajících žulových obrubníků a osazení nových chodníkových obrubníků) se nachází na ulici Havlíčkova 
podél oplocení areálu psychiatrické léčebny od křižovatky s ulicí Albertova po sjezd ke garážím. 
Stavba je umístěna na těchto pozemcích 
 
parcela č. druh pozemku využití majitel  
619/1 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

619/2 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

3214/1 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

3222/1 ostatní plocha silnice  Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 760 01 Zlín 

hospodaření s majetkem: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

 

Stavba se dle ÚPD nachází na v ochranném pásmu městské památkové rezervace města Kroměříž. 

Stavba nevyžaduje zásah do ZPF ani pozemků plnících funkci lesa. 

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých stromů, nevyžaduje zmýcení keřové zeleně. 

Stavba nezasahuje do ochranného prostoru kořenového systému stromů. 

 
B.3 – Dopravní a technická infrastruktura v území 

 
Dopravní infrastruktura 

Řešený chodník je sám součástí dopravní infrastruktury v řešeném území, navazuje na stávající chodníky 

v řešeném území ulice Havlíčkova a Albertova v Kroměříži 

Stávající dopravní řešení se nemění. 

 

Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturu není třeba, s ohledem na charakter stavby řešit – oprava dlážděného krytu a výměna 

obrubníků. 

Přeložky ani dodatečná ochrana zemního vedení sítí není požadována. 
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C.   Základní údaje o stavbě 
 

C.1 – Rozsah stavby 
Řešený chodník je sám součástí dopravní infrastruktury v řešeném území. Jedná se o chodník podél zděného 

oplocení areálu psychiatrické léčebny na ulici Havlíčkova. 

Rozsah oprav zahrnuje vytržení a zpětné osazení silničních kamenných obrubníků z důvodu jejich vyrovnání, 

osazení nových chodníkových obrubníků a dále rozebrání a zpětnou pokládku krytu chodníku z dlažby žulové 

mozaikové 4/6. V rámci oprav budou předlážděny navazující plochy chodníků, přídlažbových řádků a 

dlážděných ploch sjezdů v nezbytně nutném rozsahu. 

 
Stavba je dělena na dva samostatné úseky. Celková délka řešené stavby je cca 360 m. Opravou krytu 
chodníku zůstává zachována stávající šířka chodníků. Základní šířka chodníku je vzhledem ke stávajícímu 
stavu řešena v šíři 1,60 - 2,0 m. Veškeré šířky jsou počítány bez obrubníků. 
 
Kapacitně je řešeno celkem cca 730 m2 předlažby krytu chodníku. Terénní úpravy tvoří zásyp podél nově 
osazených obrubníků a finální terénní úpravy pásu zeleně s osetím novým trávníkem v celkové ploše 200 m2. 
 
Stavba je dělena do 2 úseků – bude realizováno v jedné etapě. 
 

C.2 – Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Jedná se o dopravní stavbu. Řešená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O obecných požadavcích 

na stavby. 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

A dále je v souladu s normou ČSN 73 6110 a změny Z I.2006 – Projektování místních komunikací. 

 
C.3 – Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 

 
Stavba nemá žádné věcné a ani časové vazby na okolní výstavbu a související investice v městě ani řešeném 

území, které by byly známy v době zpracování projektové dokumentace. 

 
C.4 – Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

 
Výběr dodavatele stavby - 07. 2019 
Předání staveniště - 07. 2019 
Zahájení stavby - 08. 2019 
 1.- rozebrání krytu chodníku  
 2.- vytrhání stávajících obrub 
 3.- srovnání konstrukčních vrstev a jejich přehutnění 
 4.- osazení silničních a chodníkových obrubníků 
 5.- pokládka mozaikové žulové dlažby 4/6 do ložné vrstvy DK fr.2-5 mm 
 6.- provedení zásypu spár dlažby ŠP 
 7.-  vyklizení staveniště 
 8.-  terénní úpravy, zatravnění 
Ukončení stavby - 09. 2019 
Předání stavby investorovi - 09. 2019 
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C.5 – Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je stanoven : - vyhl. č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek pro BOZP 

- vyhl. č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 

technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby.  

Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění 

stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba 

pořídit zápis do stavebního deníku. 

Dále dodavatel stavby zamezí možnost přístup cizích osob, a hlavně dětí na staveniště. 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí vyhl.č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Tato vyhláška jednoznačně stanovuje povinnosti dodavatelů staveb, jaké 

podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění 

bezpečnosti práce. 

Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí a státních orgánů vyplývajících 

z ohlášení stavby, zejména inspektorátu bezpečnosti práce. 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na 

bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci. 

Pro napojování, opravy a údržby el. Zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům 

potřebnou kvalifikaci. Před zahájením prací zajistí dodavatel řádné proškolení všech pracovníků ve smyslu 

bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o proškolení včetně prezentační listiny bude zaznamenán 

ve stavebním deníku. 

 
Stavební práce v blízkosti  inženýrských  sítí  =  Protokolární vytyčení veškerých inženýrských sítí na 
staveništi a v blízkosti staveniště  
Ochrana stávajících a realizovaných inženýrských sítí   
Dodavatel před zahájením stavebních prací vytyčí průběh IS. Zajištění  bezpečnosti práce  v ochranných 
pásmech  inženýrských sítí  musí být provedeno  předem na základě písemné  dohody se správci sítí   - zápis 
do SD při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření  proti dotyku nebo  přiblížení 
k částem s nebezpečným napětím . 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
- povinnost vedení stavebního deníku  (§ 157  staveb. zák. 183/2006 Sb., vyhl.č.499/2006  Sb.) 
- povinnost vést evidenci pracovníků po dobu pobytu na pracovišti  (příl.č.5, vyhl.499/2006 Sb.) 
- vybavit všechny  osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, odpovídajícími ohrožení 
, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.   
Základní povinnosti pracovníků   
- dodržovat  všeobecné zásady a podmínky  BOZ při práci 
- dodržovat technologické  nebo pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny  
  Přerušení stavebních prací   
- Pracovník , který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo    
   způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky  
   takového nebezpečí, je povinen přerušit práci a oznámit to ihned  odpovědnému pracovníkovi a  
   podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 
   Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu,   
   nebo  jiných omamných látek .  
- Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem  
  zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo  
  zařízení , vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
  O přerušení prací rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 
Staveniště   
- Staveniště v zastavěném území – oplocení min. 1,80 m + bezpečnostní značení 
-  Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
-  Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty nebo       
    ohrazeny  
-  Řádné zabezpečení skladování materiálu na staveništi + způsoby skladování   
-  Odvoz  odpadového materiálu na řízené skládky a jeho evidence 


