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A.   Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 
 
A.1 - Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby    : Oprava chodníku na ul. Na Lindovce, Kroměříž 
 

Místo stavby    : pravostranný chodník na ul. Na Lindovce, Kroměříž 
 

Charakter stavby   : předlažba krytu chodníku, dopravní stavby 
      udržovací práce 
 

Pozemky určené pro výstavbu : vše k.ú. Kroměříž 
 

 Úsek č. 1 parc. č. st.2923 
  parc. č. st.2924  
  parc. č. st.2925 
  parc. č. st.3235 
  parc. č. st.3236 
  parc. č. 2718/4  
  parc. č. 2723/1  
  parc. č. 3193/1  
  parc. č. 3193/3  
  parc. č. 3193/4  
  parc. č. 3193/8 
  
 Úsek č. 2 parc. č. 2718/4 
  parc. č. 3193/1 
  parc. č. 3193/6 
  parc. č. 3193/7 
 
 Úsek č. 3 parc. č. 3193/1 
  parc. č. 3193/6 
  parc. č. 3193/7 
 
 Úsek č. 4 parc. č. 2762/12 
  parc. č. 2762/78 
  parc. č. 2762/102 
   

/viz snímek KM, Koordinační situace + výpis z LV/ 
  

 
A.2 - Identifikační údaje investora - stavebníka 
 
Stavebník – Investor stavby  : Město Kroměříž 

      zastoupené starostou města Mgr. Jaroslavem Němcem 

      IČ : 00 287 351 

      Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

 
A.3 - Identifikační údaje projektanta 
 
Hlavní projektant stavby  :  Michal Fianta 
      projekční a inženýrská činnost     
      Lubná 121, 767 01 Kroměříž - Lubná 

IČ: 761 78 048 
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B.   Umístění stavby 
 
B.1 – Místo stavby 

 
Místo stavby    : Kroměříž – ulice Na Lindovce – pravostranný chodník 
 

Kraj     : Zlínský kraj 
 

Katastrální území   : Kroměříž 
 

Stavba na pozemcích : viz B.2 

    
B.2 – stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

Stávající chodník určený k opravě krytu se nachází na ulici Na Lindovce v Kroměříži. 
Oprava chodníku je řešena v jedné etapě výstavby, a je rozdělena do 4 úseků: 
 
úsek č. 1 – chodník od křižovatky s ulicí Kojetínská po ulici Květná 
úsek č. 2 – chodník od ulice Květná po vjezd do areálu odborného učiliště 
úsek č. 3 – chodník od vjezdu do areálu SOU po křižovatku s ul. Koperníkova 
úsek č. 4 – chodník od ul. Koperníkova po ulici Odbojářů 
 
Stavba je umístěna na těchto pozemcích 
Úsek č. 1 : 
parc č. druh pozemku využití majitel  
st.2923 zastavěná plocha a nádvoří  Ing. Roman Steiger, Šimáčkova 662/154, 628 00 Brno-Líšeň 
st.2924 zastavěná plocha a nádvoří  Ctibor Kopčil, Na Lindovce 2457/11, 767 01 Kroměříž 
    Mgr. Iva Kopčilová, Na Lindovce 2457/11, 767 01 Kroměříž 
st.2925 zastavěná plocha a nádvoří  Radek Kníchal, Na Lindovce 2519/13, 767 01 Kroměříž 
st.3235 zastavěná plocha a nádvoří  Ing. Jiří Jachan, Na Lindovce 2811/15, 767 01 Kroměříž 
st.3236 zastavěná plocha a nádvoří  Petr Kulíšek, Kojetínská 1419/45, 767 01 Kroměříž 
 

2718/4 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
2723/1 zahrada   Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc 
3193/1 ostatní plocha silnice  Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 
  Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
3193/3 ostatní plocha zeleň  město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
3193/4 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
3193/8 ostatní plocha manipulační plocha město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
 
Úsek č. 2 : 
parc č. druh pozemku využití majitel  
2718/4 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
3193/1 ostatní plocha silnice  Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 
  Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
3193/6 ostatní plocha zeleň  město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
3193/7 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
 
Úsek č. 3 : 
parc č. druh pozemku využití majitel  
3193/1 ostatní plocha silnice  Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 
  Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
3193/6 ostatní plocha zeleň  město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
3193/7 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
 
Úsek č. 4 : 
parc č. druh pozemku využití majitel  
2762/12 ostatní plocha zeleň  město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
2762/78 ostatní plocha zeleň  město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
2762/102 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
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Stavba se dle ÚPD nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

Stavba nevyžaduje zásah do ZPF ani pozemků plnících funkci lesa – jedná se o opravu dlážděného krytu 

chodníku a sjezdů a výměnu obrubníků ve stávajícím rozsahu. 

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých stromů, nevyžaduje zmýcení keřové zeleně. 

Ochranný prostor kořenového systému stromů by neměl být stavbou dotčen. 

 
B.3 – Dopravní a technická infrastruktura v území 

 
Dopravní infrastruktura 

V řešeném území se nachází silnice II/428 na ulici Na Lindovce a navazující místní komunikace na ulicích 

Květná, Koperníkova, Odbojářů a Pavlákova. Chodník navazuje na stávající chodníky v řešeném území 

jednotlivých ulic a areálu SOU. 

 

Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturu není třeba, s ohledem na charakter stavby – opravu krytu chodníků ve stávající trase 

a se zachováním nivelety s rozebíratelnou konstrukcí, řešit. 

 
B.4 – Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 

Město Kroměříž má zpracovanou a platnou ÚPD.  
Řešený chodník a sjezdy se nachází dle platné ÚPD v plochách : 

 
- PLOCHY ULIC 

jedná se o veřejně přístupné, budovami nezastavěné prostory ulic, náměstí a dalších převážně zpevněných 
veřejných prostranství, které vymezují jednotlivé základní plochy pro další urbánní funkce. Slouží k 
veřejnému životu (tj. např. k setkávání, shromažďování a pobyt osob, k „zevlování“ před výkladními skříněmi, 
k posezení, sezónnímu maloobchodnímu prodeji a propagaci zboží a veřejných akcí), pro vedení průjezdné 
dopravy a dopravní obsluhu (tj. pro pohyb pěších a motorových a nemotorových vozidel a pro jejich 
krátkodobé parkování) a k vedení podzemních řádů inženýrských sítí. Přesnější charakter ulic dle 
jednotlivých typů místních komunikací určuje řešení dopravy.  

Přípustné jsou (v rozsahu dle charakteru plochy):  
• chodníky, jízdní pruhy pro automobilovou dopravu a cyklisty, parkovací stání,  
• zelené travnaté pásy, stromová, keřová a jiná okrasná pevná i mobilní zeleň (včetně tzv. předzahrádek), 
• drobná architektura v souladu s typem ulice neznemožňující obsluhu jednotlivých budov a zařízení  
   v základních plochách  
• tj. veřejné osvětlení, lavičky, umělecké plastiky a kašny, reklamní zařízení, dopravní značky, přístřešky 
  městské hromadné dopravy, stojánky na kola, sezónní posezení charakteru veřejného stravování. 
• na vyhrazených plochách v souladu s platnými vyhláškami města Kroměříže mobilní prodejní stánky. 
 

- OV, OS, OK, OZ, OL, OH PLOCHY VEŘEJNÉHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
jsou vyhrazeny pro veřejné občanské vybavení uvedených funkčních typů.  

Přípustné jsou:  objekty a areály veřejného občanského vybavení dle funkčních typů :  
OV :  • pokud je plocha rezervována pro jiné veřejné občanské vybavení nebo 
  veřejné vybavení obecně,  
 • objekty pro bydlení a ubytování osob zajišťujících správu zařízení nebo jinak 
    bezprostředně spojených s užíváním území ve smyslu hlavní funkce v rámci  
    areálu hlavní funkce,  
 • v plochách k tomuto účelu dosud stabilizovaných objekty pro vojenskou 
    správu, ubytování a výcvik,  

Podmíněně jsou přípustné:  • samostatné objekty pro bydlení a ubytování 

 • zařízení maloobchodu, stravování a služeb jako součást areálu  
     hlavní funkce a jako její doplněk. 

 
Dle ÚPD je stavba přípustnou v obou dotčených plochách a je tedy v souladu s platnou ÚPD. 
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C.   Základní údaje o stavbě 
 

C.1 – Rozsah stavby 
 
Stavba řeší opravu chodníků na ulici Na Lindovce. Jedná se o pravostranný chodník ve směru od křižovatky 
s ulicí Kojetínská. Je rozdělen do 4 samostatných úseků: 
úsek č. 1 – chodník od křižovatky s ulicí Kojetínská po ulici Květná 
úsek č. 2 – chodník od ulice Květná po vjezd do areálu odborného učiliště 
úsek č. 3 – chodník od vjezdu do areálu SOU po křižovatku s ul. Koperníkova 
úsek č. 4 – chodník od ul. Koperníkova po ulici Odbojářů 
 
Celková délka řešené stavby je cca 416 m. Oprava chodníku zachovává stávající rozsah a šířky stávajících 
chodníků a ploch. Základní šířka chodníku je řešena v šíři 1,60 a 1,80 m. Veškeré šířky jsou počítány bez 
chodníkových obrubníků. U chodníků navazující na oplocení je šířka dána od srovnávací roviny podél oplocení 
dané počátkem a koncem jednotlivého úseku.  
 
Kapacitně je řešeno cca 804 m2 ploch chodníků a 215 m2 sjezdů určených k předláždění.  
Terénní úpravy jsou projektem uvažovány pouze zásypy a vyrovnání terénu v místě okolo chodníkových 
obrubníků. 
Finální terénní úpravy a sadové zahrnují srovnání travnatého pásu okolo obrub v pásu 500 mm do výšky cca 
20-25 mm pod obrubu a zatravnění. 
 

C.2 – Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Jedná se o dopravní stavbu. Řešená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O obecných požadavcích 

na stavby. 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

A dále je v souladu s normou ČSN 73 6110 a změny Z I.2006 – Projektování místních komunikací. 

 
C.3 – Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 

 
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na okolní výstavbu a související investice v městě ani řešeném 

území, které by byly známy v době zpracování projektové dokumentace. 

 

Rekonstrukce zemního vedení NTL plynovodu na ulici Květná se nachází mimo opravované plochy chodníku. 

 
C.4 – Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

 
Povolení stavby - 08. 2019 
Výběr dodavatele stavby - 08. 2019 
Předání staveniště - 09. 2019 
Zahájení stavby - 09. 2019 
Ukončení stavby - 10. 2019 
Předání stavby investorovi - 10. 2019 
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C.5 – Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je stanoven : - vyhl. č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek pro BOZP 

- vyhl. č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 

technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby.  

Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění 

stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba 

pořídit zápis do stavebního deníku. 

Dále dodavatel stavby zamezí možnost přístup cizích osob a hlavně dětí na staveniště. 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí vyhl.č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Tato vyhláška jednoznačně stanovuje povinnosti dodavatelů staveb, jaké 

podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění 

bezpečnosti práce. 

Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí a státních orgánů vyplývajících 

z ohlášení stavby, zejména inspektorátu bezpečnosti práce. 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na 

bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci. 

Pro napojování, opravy a údržby el. Zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům 

potřebnou kvalifikaci. Před zahájením prací zajistí dodavatel řádné proškolení všech pracovníků ve smyslu 

bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o proškolení včetně prezentační listiny bude zaznamenán 

ve stavebním deníku. 

 
Stavební práce v blízkosti  inženýrských  sítí  =  Protokolární vytyčení veškerých inženýrských sítí na 
staveništi a v blízkosti staveniště  
Ochrana stávajících a realizovaných inženýrských sítí   
Dodavatel před zahájením stavebních prací vytyčí průběh IS. Zajištění  bezpečnosti práce  v ochranných 
pásmech  inženýrských sítí  musí být provedeno  předem na základě písemné  dohody se správci sítí   - zápis 
do SD při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření  proti dotyku nebo  přiblížení 
k částem s nebezpečným napětím . 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
- povinnost vedení stavebního deníku  (§ 157  staveb. zák. 183/2006 Sb., vyhl.č.499/2006  Sb.) 
- povinnost vést evidenci pracovníků po dobu pobytu na pracovišti  (příl.č.5, vyhl.499/2006 Sb.) 
- vybavit všechny  osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, odpovídajícími ohrožení 
, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.   
Základní povinnosti pracovníků   
- dodržovat  všeobecné zásady a podmínky  BOZ při práci 
- dodržovat technologické  nebo pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny  
  Přerušení stavebních prací   
- Pracovník , který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo    
   způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky  
   takového nebezpečí, je povinen přerušit práci a oznámit to ihned  odpovědnému pracovníkovi a  
   podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 
   Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu,   
   nebo  jiných omamných látek .  
- Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem  
  zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo  
  zařízení , vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
  O přerušení prací rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 
Staveniště   
- Staveniště v zastavěném území – oplocení min. 1,80 m + bezpečnostní značení 
-  Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
-  Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty nebo       
    ohrazeny  
-  Řádné zabezpečení skladování materiálu na staveništi + způsoby skladování   
-  Odvoz  odpadového materiálu na řízené skládky a jeho evidence 


