

**odesílatel** Bc. Zuzana Kytlicová  
**e-mail** zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz  
**datum** 26. listopadu 2013  
**počet stran** 2

**Všem uchazečům**

## Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1

Název veřejné zakázky: **Vypracování projektové dokumentace pro projekt Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod**

Systémové číslo veřejné zakázky: **P13V00000044**

Předmět VZ: **služby**

Druh zadávacího řízení: **VZ malého rozsahu**

Dne 22. 11. 2013 byla zadavateli doručena žádost spol. Florstyl s.r.o. o dodatečné informace k Výzvě k předložení nabídky na „**Vypracování projektové dokumentace pro projekt Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod**“ s následujícími dotazy v nezměněné podobě:

1. Zadávací dokumentace udává celkový objem sadových úprav a části stavebních prací 12 024 794Kč bez DPH - kolik z toho má být určeno na zeleň a kolik na rekonstrukci komunikací? Podle jakého výpočtu byla stanovena výše uvedená suma?
2. Co přesně zahrnuje "rekonstrukce vozovky místní komunikace ulice Spáčilova (4500m2)"? Jde o nový povrch silnice, nové chodníky, kanalizační vpusti, aj....? jakou budou k dispozici digitální podklady?

**Odpovědi:**

1. Na rekonstrukci chodníků a komunikací je určena přibližná částka 4 mil. bez DPH (včetně vozovky na ul. Spáčilova). Zbývající částka, tj. 8 024 794 Kč bez DPH je určena na zeleň. Suma vychází z rozsahu zahrnutých ploch - komunikace, chodníky, vozovka na ul. Spáčilova (cca 7 000 m<sup>2</sup>), zeleň (cca 60 000 m<sup>2</sup>).

2. „Rekonstrukce vozovky místní komunikace ul. Spáčilova“ zahrnuje úpravu vrchní vrstvy vozovky bez chodníků (oprava max. vrstvy 10 cm) s výškovou úpravou kanalizačních vpustí na nově navržený stav. Jedná se o kopírování terénu, niveleta vozovky a její šířkové uspořádání zůstane zachováno, proto není nutné provádět geodetické zaměření. Digitální podklady k dispozici nemáme.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 27. 11 2013.

Za zadavatele

MĚSTO KROMĚŘÍŽ  
-7-

Ing. Vladimír Krejčíř  
vedoucí odboru rozvoje města

