



odesílatel Bc. Zuzana Kytlicová
e-mail zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz
datum 29. listopadu 2013
počet stran 2

Všem uchazečům

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2

Název veřejné zakázky: **Vypracování projektové dokumentace pro projekt Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod**

Systémové číslo veřejné zakázky: **P13V00000044**

Předmět VZ: **služby**

Druh zadávacího řízení: **VZ malého rozsahu**

Dne 27. 11. 2013 byla zadavateli doručena žádost spol. HBH Projekt spol. s.r.o. o dodatečné informace k Výzvě k předložení nabídky na „**Vypracování projektové dokumentace pro projekt Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod**“ s následujícími dotazy v nezměněné podobě:

1. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda jedinou pozemní komunikací, jejíž povrch bude v rámci zakázky opravován, je místní komunikace v délce 750 m a šířce 6 m (ulice Spáčilova). Pokud to tak není, požadujeme specifikaci, v jakém rozsahu mají být do předmětu zakázky zahrnuty opravy povrchu parkovacích stání, pěších komunikací, případně jiných pozemních komunikací. Konkrétně žádáme o určení komunikací, jejichž povrch má být rekonstruován, zákresem do situačních výkresů, které jsou součástí zadání.
2. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda předmětem zakázky nejsou žádné rekonstrukce ani přeložky inženýrských sítí.
3. Žádáme zadavatele o seznam mapových podkladů a provedených diagnostických průzkumů, které budou vítěznému uchazeči o zakázku poskytnuty jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

Kytlicová

Ks.

Odpovědi:

1. Do předmětu zakázky nejsou zahrnuty opravy povrchu parkovacích stání.
Rozsah komunikací, které jsou do předmětu zakázky zahrnuty, je cca 7 000 m².
Specifikace:
 - 3 500 m² pěší komunikace a chodníky,
 - 4 500 m² vozovka na ul. Spáčilova.
2. Předmětem zakázky nejsou žádné rekonstrukce ani přeložky inženýrských sítí.
3. Zadavatel nemá k dispozici mapové podklady. Vítězný uchazeč má k dispozici veřejně přístupné mapové podklady.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 29. 11 2013.

Za zadavatele

Ing. Vladimír Krejčíř
vedoucí odboru rozvoje města

