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b)
Katastralni | Parcela . . | Cislo L
Gzemi &islo Druh pozemku | Vyméra LV Vlastnické pravo
Minavky 829 ostatni plocha 2704 [10001 Mésto Kroméfiz

Kroméfiz 4633 orna plida 4588 631 Arcibiskupstvi olomoucké

Kroméfiz 4635 orna puda 6903 631 Arcibiskupstvi olomoucké

Kroméfiz | 4842/1 | ostatni plocha 4556 | 6175 | RSZK, piispévkova organizace

Kroméfiz | 4842/2 | ostatni plocha 3257 1699 SZDC, statni organizace

Kroméfiz 4852 ostatni plocha 9022 1699 SZDC, statni organizace

Kroméfiz | 4930/2 | ostatni plocha 1498 | 6175 | RSZK, pfispévkova organizace

Kroméfiz 4843 ostatni plocha | 10623 |12618| RSZK, pfispévkova organizace

Kroméfiz 4894 ostatni plocha 340 10001 Mésto Kromériz

Kromériz 4642 orna plda 74544 (10001 | Mésto Kromériz

Kroméfiz 4643 orna pluda 21704 631 Arcibiskupstvi olomouckeé

Kroméfiz 4899 ostatni plocha 1151 631 Arcibiskupstvi olomoucké

Adresa vlastnika:

Mé&sto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, DlaZzdéna 1003/7, Nove Mésto, 11000

Praha 1
Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 77900 Olomouc

c) dopravni a technicka infrastruktura v Gzemi

Dopravni a technicka infrastruktura je vdané lokalit¢ jiZ obsaZena, ale pouze pro
automobilovou a drazni dopravu. Spojeni pro pé&si zcela chybi a vzhledem k tomu, zZe
intenzita chodctl z MifiGivek do Kromé&fiZe je pomérné& vysoka, tak je tento usek silnice 1/47
nebezpetny pro véechny Ggastniky provozu. Vybudovanim spojovaciho chodniku mezi

Mifivkami a Kromé&fizi by se vyrazné zvysila bezpeénost chodci i vozidel v daném Gseku.
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e)
zpuisob zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed zapocetim zemnich praci nechd investor vyty¢it vSechny podzemni sité. Zemni prace

v jejich blizkosti budou provadény ruéné za stalého dozoru. Obnazené sité budou
podchyceny.

Vichni pracujici musi byt pred zapocetim praci prokazatelné pouceni o bezpeénosti prace.
Pfi vSech stavebnich pracich je nutné dodrZovat bezpeénostini pfedpisy, zakon
309/2006Sb., dopinény nafizenim vlady €.591/2006 Sb.,a CSN 73 3050 Zemni prace.
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpodet 1 JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

l.etapa Mérna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
Chodnik Kromériz - Minuvky - 1. Etapa Néklady na m.j.

Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkové Eislo
Rozpodtoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 2 995 118||Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 0|Oborova pfirdzka 0
R|M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 2 995 118|Zafizeni stavenisté 74 878
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 2 995 118|Ostatni naklady neuvedené 239 609
ZRN+ost.naklady+HZS 3 309 605]Ostatni naklady celkem 314 487
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|1% 3 309 605 K&
DPH 21,0(% 695 017 K&
Zaklad pro DPH 15,0(% 0 Ke
DPH 15,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 004 622 K&
Poznamka :
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Stavba: | Chodnik Kroméfiz - Minitivky - I. Etapa Rozpodet :
Objekt: |l.etapa
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 590 620 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 170 248 0 0 0 0
5 Komunikace 1255 160 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 460 224 0 0 0 0
93 Dokonéovaci prace inz.staveb 80 000 0 0 0 0
99 Pfesun hmot 438 867 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 2995 118 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K& % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0] 2995118 0
Oborova prirazka 0 0,0] 2995118 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,00/ 2995118 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0,0] 2995118 0
Zafizeni stavenisté 0 2,5 2995118 74 878
Provoz investora 0 0,00 2995118 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0/ 2995118 0
Rezerva rozpoétu 0 8,0/ 2995118 239 609

CELKEM VRN 314 487
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Chodnik Kroméfiz - Minuvky - I. Etapa Rozpoget: 1
Obijekt : l.etapa
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky [ MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (KE)
Dil: |1 Zemni prace
1 [121101103R00 |Sejmuti ornice s pfemisténim pfes 100 do 250 m 1 m3 415,00 81,10| 33 656,50
0,1*605,0*2,0+0,3*980,0 415,00
2 [122202202R00 |Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 J m3 436,05 110,50I 48 183,53
0,34*(980+605,0*0,5) 436,05
3 [162701105R00 |[Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m l m3 675,24 264,00| 178 263,35
415,0+436,05-175,81 675,24
4 |166101101R00 |Prehozeni vykopku z hor.1-4 1 m3 175,81 156,50[ 27 514,27
017605020 _ _ _ o mmmcccc—ccmem—=f-- 121,00
0,3*0,3*1218,0/2 54,81
5 |171201101R00 [UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych I m3 54,81 25_50| 1 397,66
0,3*0,3*1218,0/2 54,81
6 |171201201R00 |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vy3ku pfes 2m m3 675,24 15,90 10 736,32
7 |180402111R00 [ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné m2 1 210,00 22,20 26 862,00
605,020 1210,00
8 [|181101102R00 [Uprava plan& v hor. 14, se zhutn&nim 1 m2 1 282,50 12,60| 16 159,50
980+605,0*0,5 1 282,50
9 |181301111R00 |Rozprostfeni omice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 J m2 1210,00 8,60| 10 406,00
605.0"2,0 1210,00
10 |182001111R00 [Plona tiprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roving m2 1 210,00 30,80 37 268,00
11 [183403153R00 |Obdé&lani pidy hrabanim, v roving m2 1 210,00 4,65 5 626,50
12 |185803211R00 |Uvalcovan! travniku v roving m2 1 210,00 0,89 1 076,90
13 [199000002R00 |Poplatek za skiadku hominy 1- 4 m3 675,24 280,00 189 067,20
14 00572410 Smés travni parkové Il. mima zat&z PROFI kg 39,93 110,25 4 402,28)
0,033ka/m2:0,033*1210,0 39,93
Celkem za |1 Zemni price | 590 620,00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
15 |451971112R00 |PoloZeni vrstvy z geotextilie, uchyceni sponami 1 m2 1 282,50 80,1 o| 102 728,25
980+605,0"0,5 1 282,50
16 [67352030 Geotextilie silniéni 300 g/m2 | m2 1474,88 45,78| 67 519,78
1,15*1282,5 1474,88
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 170 248,03
Dil: |5 Komunikace
17 |564681111R00 |Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm 2 1 282,50 27g,oo| 367 817,50
980+605,0°0,5 1282,50
18 [564811111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni loustky 5 cm J m2 1282,50 ea,1o| 87 338,25
980+605,0*0,5 1 282,50
19 |564821111RT2 |Podklad ze $térkodrti po zhutn@ni tloustky 8 cm Stérkodrt
frakce 8-16 mm m2 980,00 100,50 98 490,00
20 |564851112RT2 |Podklad ze 3térkodrti po zhutnéni tioustky 16 cm 3t&rkodrt
frakce 16-32 mm m2 980,00 183,50 179 830,00
21 |596215021R00 |Kladeni zdmkové diaZby tl. 6 cm do drié fl. 4 cm m2 980,00 246,50 241 570,00
22 |506291111R00 |Rezani zamkové dlaZby tl. 60 mm m 200,00 220,00 44 000,00
23 |592452630 DlaZba piirodni 20x20x6 m2 989,80 248,65 246 113,77
1,01*980,0 989,80
Celkem za |5 Komunikace | 1255 159,52
Dil: |91 Doplniujici prace na komunikaci
24 |917862111R00 |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 16/20 m 1 218,00 261,50 318 507,00
25 59217421 Obrubnik chodnikovy 1000/100/250 kus 1 230,18 115,20 141 716,74
1,01*1218,0 1 230,18
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 460 223,74
Dil: [93 Dokonéovaci prace inz.staveb
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : Chodnik Kromé&fiz - Minuvky - I. Etapa Rozpodet: 1
Objekt : l.etapa
P.&. | Cislo poloZky Nézev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (Kg&)
26 |93-nc01 Zkousky zhutn&nf ks 4,00 4 500,00 18 000,00
27 |93-nc02 Vyty&enl inZzenyrskych sitl soub 1,00 5 000,00 5 000,00
28 |93-nc03 Geodetické prace soub 1,00 35 000,00 35 000,00
29 |93-nc04 Piechodné dopravni znateni soub 1,00 22 000,00 22 000,00
Celkem za |93 Dokoncovaci préace inZ.staveb 80 000,00
Dil. |99 Pfesun hmot
30 |998223011R00 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény | 't | 208984 210,00 438 866,58
Celkem za |99 Presun hmot 438 866,58
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4




POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpocet 1 JKSO

Objekt Nézev objektu SKP

|.etapa Mé&rn4 jednotka

Stavba Nézev stavby Potet jednotek
Chodnik Kromériz - Minuivky - II. Etapa Nakiady na m.j.

|Projektant Typ rozpottu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkové gislo

Rozpocétoval Pocet listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 1 747 326|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 1 663|Oborova prirdzka 0
R|M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodéavky celkem 0lMimostaveni$tni doprava 0
ZRN celkem 1 748 989|Zafizeni stavenisté 43 725
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 748 989 Ostatni naklady neuvedene 139 919
ZRN+ost.néklady+HZS 1 932 633 Ostatni naklady celkem 183 644
(Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0{% 1932 633 K&
DPH 21,0{% 405 853 K&
Zaklad pro DPH 15,0{% 0 Ké
DPH 15,01% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 338 486 K¢
Poznamka :
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1

Stavba : Chodnik Kroméfiz - Mintivky - Il. Etapa Rozpocet :
Objekt: |ll.etapa
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 344 627 0 0 0 0
2 Zéaklady,zviastni zakladant 87 978 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 17 940 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 77 060 0 0 0 0
5 Komunikace 581 191 0 0 0 0
91 Doplriujici prace na komunikaci 209 330 0 0 0 0
93 Dokongovaci prace inz.staveb 87 865 0 0 0 0
95 Dokonéovaci kce na pozem.stav. 103 910 0 0 0 0
97 Prorazeni otvor( 26779 0 0 0 0
99 Presun hmot 210721 0 0] 0 0
711 izolace proti vodé 0 1663 0 0 0
D96  Pfesuny suti a vybouranych hmot 25 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1747 326 1663 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0] 1748989 0
Oborova pfirazka 0 0,0 1748989 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0] 1748989 0
Mimostaveniétni doprava 0 0,01 1748989 0
Zafizeni stavenisté 0 2,5 1748989 43725
Provoz investora 0 0,0] 1748989 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0] 1748989 0
Rezerva rozpoctu 0 8,0 1748989 139 919

CELKEM VRN 183 644
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Chodnik Kroméfiz - Mifitivky - Il. Etapa RozpoZet: 1
Objekt : ll.etapa
p.& | Cisio polozky Nazev polozky [ MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 |111212131R00 |Odstranni dfevin vy$.nad 1m, svah 1:5, s pafezem m2 50,00 597,00 29 850,00
2 [112101101R00 |Kaceni stromdi listnatych o priméru kmene 10-30 cm kus 20,00 246,00 4 920,00
3 [112201101R00 |Odstran&ni pafez( pod drovni, o primeéru 10 - 30 cm kus 20,00 282,00 5 640,00
4 |121101103R00 |Sejmuti omice s pfemisténim pfes 100 do 250 m m3 221,55 81,10 17 967,71
0,3*(442,0+554,0%0,25)+0,1*2,0*(277,0-40,0) 221,55
5 ]122202202R00 |[Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 _{ m3 197,37 110,50| 21 809,39
0,34*(442,0+554,0*0,25) 197,37
6 |132201110R00 |Hloubeni ryh &.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE 1 m3 17,00 467,50] 7 947,50
0,5*(0,75+0,1)*40,0 17,00
7 [162701105R00 |Vodorovné pfemisténi wkopku z her.1-4 do 10000 m J m3 363,59 254,00] 95 987,76
221,55+197,37+17,0-72,33 363,59
8 |166101101R00 |Pfehozeni vykopku z hor.1-4 J m3 72,33 156,50| 11 319,65
01:2_0‘1217_0;42(_)_)__________________ ________ 4 Z‘}_O
0,3*0,3*554,0/2 24,93
9 |171201101R00 Ulozenl sypaniny do nasypil nezhuin&nych l m3 24,93 25,5o| 635,72
0 3'0 3*554,0/2 24,93
10 [171201201R00 [UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vy3ku pfes 2m m3 363,59 15,90 5781,08
11 |180402111R00 ZatoZenl travniku parkového vysevem v rovmé m2 474,00 22,20 10 522,80
2 0*(2?7 0-40,0) 474,00
12 |181101102R00 Up;ava p!éné v hor. 1-4, se zhutn&nim J m2 580,50 12,60] 7314,30
44? Cr+ 554 0*0,25 580,50
13 |181301111R00 Rozpmslrenf omice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 474,00 8,60[ 4 076,40
2 0'(2?? 0-40,0) 474,00
14 [182001111R00 |Plo&na Uprava terény, nerovnosti do 10 cm v roviné m2 474,00 30,80 14 599,20
15 |183403153R00 |Obdéléni pidy hrabanim, v roviné m2 474,00 4,65 2 204,10
16 |185803211R00 |Uvalcovanl travniku v rovingé m2 474,00 0,89 421,86
17 [199000002R00 |Poplatek za sklddku hominy 1- 4 m3 363,59 280,00 101 805,20
18 00572410 Smés travni parkova Il. mima zatéZ PROFI kg 15,64 110,25 1724,53
10,033kg/m2:0,033*474 15,64
Celkem za |1 Zemni préce | 344 527,18
Dil: |2 Zaklady,zvlaétni zakladani
19 |274272140RT3 |Zdivo zakladové z bednicich tvamic, tl. 30 cm vyplii tvarnic
b_etgnfrg 9 16/_29_ ____________________ _m2_|__ /30,00 1197,00 35 910,00
0,75*40,0 ' 30,00
20 |274272150RT3 |Zdivo zékladové z bednicich tvamic, H. 40 cm vyplii tvamic
b_etgnfrg g 1_6/_2(1 ___________________ 1 mz | __ _20,00 1 390,00 27 800,00
0,5*40,0 20,00
21 |274361214R00 |VyztuZ zékladovych pasido i2mm z oceh 10505 (R) J t 0,63 38 570,00| 24 268,24
0,00121*(1,25*40, 0/0 25+4*2*40,0) 0,63
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani | 87 978,24
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce
22 |348924231R00 |Stfi&ka plotova pro zed t.30cm z tvar.hlad.piir. | m | 40,00| 448,50 17 940,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 17 940,00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
23 [451971112R00 |PoloZenl vrstvy z geotextilie, uchyceni sponami _[ m2 580,50 80,1 OI 46 498,05
442 0+554,0*0,25 580,50
24 167352030 Geotextilie silni¢ni 300 g/m2 l m2 667,58 45,73| 30 561,58
1,15*580,5 667,58
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 77 059,63
Dil: |5 Komunikace
25 |564231111R00 |Podkiad ze stérkopisku po zhutnénl tloustky 10 cm | m2 | 16,00 76,00| 1216,00
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Polozkovy rozpodet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : Chodnik Kromé&Fiz - Mintvky - Il. Etapa Rozpotet:
Objekt : ll.etapa
P& |Cislopolozky | _ _ __ _ ____ Nazevpolozky —_ _ _ _ ____ _MJ_ | mnoZstvl | cena/MJ | celkem (K)
0,4*40,0 16,00
26 |564681111R00 Podkl_ad_ z_ka_m_eniva drceného_63—125_> Tnl ll:_il’)_cgl_ o J "12_ L _ 5_8(_),5_0 279,00[ 161 959,50
442,0+5540°0,25 B 580,50
27 [SG4BT1T11RO0.|Podkiad ze Serkodri po Zhuingr flousfy Som__ ___ _ Tmz | __seos|  est0] 3959205
442 0+554,0%0,25 580,50
28 |564821111RT2 |Podkiad ze &térkodrti po zhutnéni Houstky 8 cm $térkodrt
frakce 8-16 mm m2 442,00 100,50 44 421,00
29 |564851112RT2 |Podkiad ze $térkodrti po zhutnénl ioustky 16 cm $t&rkodrt
frakce 16-32 mm m2 442,60 183,50 81 107,00
30 |[596215021R00 |Kladenf zamkové dlaZzby tl. 6 cm do drté . 4 cm m2 442,00 246,50 108 953,00
31 [596291111R00 Iﬁezani zamkové dlazby ti. 60 mm m 150,00 220,00 33 000,00
32 |592452630 |Diazba pfirodni 20x20x6 m2 446,42 248,65 111 002,33
e B Y
Cefkem za |5 Komunikace | 581 190,88
Dil: |91 Dopiiiujici prace na komunikaci
33 |917862111R00 |Osazeni sicjat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 16/20 m 554,00 261,50 144 871,00
34 [59217421 |Obrubnik chodnikovy 1000/100/250 kus 550,54 115,20 64 459,01
fo1s540 T TTTTTmmm- I Y
Celkem za |91 Dopliiujici préce na komunikaci | 209 330,01
Dil: |93 Dokon&ovaci prace inz.staveb
35 |935112111R00 |Osazeni piik.Zlabu do C16/20 fl. 10cm z tvamic m 40,00 189,00 7 560,00
36 [59227516 Ziab odvodfiovaci TBZ 50/50/13 | kus 80,80 121,35 9 805,08
fotgagn T TTTTTTT T el T
37 193-nc01 ZkouSky zhutnénf ks 3,00 4 500,00 13 500,00
38 }93-nc02 VytyZeni inzenyrskych siti soub 1,00 5 000,00 5 000,00
39 193-nc03 Geodeticke prace soub 1,00 30000,00 30 000,00
40 }93-nc04 |Pfechodné dopravnf znateni soub 1,00 22 000,00 22 000,00
|Celkem za |93 Dokonéovacf préce inZ.staveb 87 865,08
Dil: |95 Dokon&ovaci kce na pozem.stav.
41 [911333112R00 |Osazeni zabradli jednoduchého, vz.sloupk( 2 m vE. drobného
|materidlu m 40,00 992,00 39 680,00
42 ]953981205R00 |Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta POXY kus 84,00 167,50 14 070,00
e cootTTTTTTTTTTT T T T Ta00
43 |911-nac Silniéni ocelové zabradli, sloupky po 2m m 40,00 1 254,00 50 160,00
Celkem za |95 Dokonéovaci kce na pozem.stav. 103 910,00
Dil: |97 ProraZeni otvori
44 [670D4T030R00  |Vitanijadrove do prostého belonu dsomm_ [_m_[__Jeao] 150400 26779.20
21*4*0,2 16,80
Celkem za |97 ProréaZeni otvori | 26 779,20
Dil: |99 Presun hmot
45 |998223011R00 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény t | 1 003,44| 210,00 210 721,42
Celkem za |99 Pfesun hmot 210 721,42
Dil: [711 Izolace proti vodé
46 |711111001RZ1 |Izolace profi vihkosti vodor. natér ALP za studena 1x natér -
v::e_tng gogéxk! p_egeira_firlfhg I_ak_u fEP __________ _m2_| __ 96,00 17,10 1641,60
(1,25+0,75+0,4)*40,0 96,00
47 |998711101R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m t 0,03 733,00 21,11
Celkem za |711 Izolace proti vodé 1662,71
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
48 |979082318R00 |Vodorovna doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 0,03 125,50 3,27
49 |979082319R00 |Priplatek k vodor.dopravé po suchu, dal§ich 1000 m t 0,10 85,50 8,91
50 |979086112R00 |Nakladani nebo pieklddani suti a vybouranych hmot t 0,03 121,50 3,16
51 |979093111R00 |UloZenl suti na skladku bez zhutnéni t 0,03 9,30 0,24
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : Chodnik Kroméfiz - Minavky - II.Etapa Rozpocet: 1
Objekt : ll.etapa
p.& | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
52 |979990001R00 |Poplatek za skiadku stavebni suti t 0,03 350,00 9,11
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 24,69
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpocet 1 JKSO
|Objekt Nazev objektu SKP
lil.etapa Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Po&et jednotek
Chodnik KroméFiz - Minavky - lll. Etapa Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoctoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 2 321 735|Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 0|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodévky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 2 321 735|Zafizeni stavenisté 58 043
Provoz investora 0
HZS 0}Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 2 321 735|Ostatni naklady neuvedené 185 739
ZRN+ost.naklady+HZS 2 565 517|Ostatni naklady celkem 243782
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jmeéno ;
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 2 565 517 K&
DPH 21,0(% 538 759 K¢
Zaklad pro DPH 15,0|% 0 Ke
DPH 15,0|% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3104 276 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : Chodnik Kromériz - Mintivky - Ill. Etapa Rozpocet: 1
Objekt: |Il.etapa

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 511435 0 0 v} 0
4 Vodorovné konstrukce 126 442 0 0 0 0
5 Komunikace 936 578 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 343 845 0 0 0 0
93 Dokon&ovaci prace inZ.staveb 77 000 0 0 0 0
99 Presun hmot 326 4&6 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 2321735 0 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

[Nazev VRN KE % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,00 2321735 0
Oborova pfirazka 0 0,0 2321735 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,00 2321735 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 2321735 0
Zafizeni stavenidté 0 2,5 2321735 58 043
Provoz investora 0 0,0/ 2321735 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 2321735 0
Rezerva rozpoétu 0 8,0| 2321735 185 739

CELKEM VRN 243 782
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Chodnik KroméFiz - Mifiavky - lll. Etapa Rozpodet: 1
Objekt : lll.etapa
p.&. | Cislo polozky Nazev poloZky [ ™J | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 |111212131R00 |Odstran&ni dievin vy&.nad 1m, svah 1:5, s pafezem m2 200,00 597,00 119 400,00
2 [121101103R00 Sajmuti omice s pfemist&nim pfes 100 do 250 m m3 308,10 81,10 24 986,91
0 1*453,0*2,0+725%0,3 308,10
3 |122202202R00 |Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 J m3 254,24 110,50] 28 092,97
725%0,34+0,2591,070,34 254,24
4 |162701105R00 |Vodorovné premisténi vykapku z hor.1-4 do 10000 m J m3 430,79 264,00[ 113 727,24
308,1+254,235-131,55 430,79
5 |166101101R00 Prehozeni vykopku z hor.1-4 J m3 131,55 156,50] 20 587,58
00391002 _ _ e [_ 4095
0,1*453,0*2,0 90,60
6 |171201101R00 |UloZeni sypamny do nésypu nezhutnénych J m3 40,95 25,50] 1 044,23
0.3*0,3*910, 0/2 40,95
7 |171201201R00 |UlaZeni sypaniny na skl.-sypanina na vy3ku pfes 2m m3 430,79 15,90 6 849,48
8 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v rovingé m2 906,00 22,20 20 113,20
453,020 906,00
9 |181101102R00 Uprava plané v hor. 1-4, se zhutn&nim l m2 952,50 12,60| 12 001,50
?25+o 25*910,0 952,50
10 |181301111R00 lRozprosti‘eni omice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 906,00 a,eol 7 791,80
453 0°2,0 906,00
11 _1182001111R00 |Plo3na tiprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné m2 906,00 30,80 27 904,80
12 |183403153R00 |Obdélani pixdy hrabanim, v rovind m2 906,00 4,65 4 212,90
13 [185803211R00 |Uvélcovani trawniku v roving m2 906,00 0,89 806,34
14 [199000002R00 |Poplatek za skiadku hominy 1- 4 m3 430,79 280,00 120 619,80
15 |00572410 Smés travni parkova fl. mlmé z4téZ PROFI kg 29,90 110,25 3 296,25
0, 033kg/m2 0 033*906,0 29,80 7
Celkem za |1 Zemni price | 511 434,79|
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
16 |451971112R00 |PoloZeni vrstvy z geotextilie, uchyceni sponami _l m2 952,50 80,1 0' 76 295,25
725+0,25*910,0 952,50
17 67352030 Geotexnﬁe snlruéni 300 g/m2 J m2 1095,38 45.78| 50 146,27
1, 15*952 50 1 095,38 7
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 126 441,52
Dil: |5 Komunikace
18 |564681111R00 |Podklad z kameniva drceného 83-125 mm, tl. 30 cm 1 m2 952,50 279,oo| 266 747,50
725+0,25*910,0 952,50
19 |564811111R00 |Podklad ze $t&rkodrti po zhutnéni tloustiky 5 cm l m2 952,50 68,1 0| 64 865,25
725+0,25*910,0 952,50
20 |564821111RT2 |Podklad ze §térkodrti po zhutn&nf tioustky 8 cm Stérkodrt
frakce 8-16 mm m2 725,00 100,50 72 862,50
21 |564851112RT2 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 16 cm Stérkodrt
frakce 16-32 mm m2 725,00 183,50 133 037,50
22 [596215021R00 |Kladeni zamkové dlaZby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 725,00 246,50 178 712,50
23 |596291111R00 |Rezani z&mkové dlaZby tl. 60 mm m 150,00 220,00 33 000,00
24 1592452630 Dlazba piirodnf 20x20x6 m2 757,50 248,65 188 352,38
1,01*750,0 757,50
Celkem za |5 Komunikace | 936 577,63
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
25 |917862111R0D |Osazeni stojat. obrub.bet. s op&rou,loZe z C 16/20 m 910,00 261,50 237 965,00
26 |59217421 Obrubnik chodnikovy 1000/100/250 kus 919,10 115,20 105 880,32
1,01*910,0 919,10
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 343 845,32
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Polozkovy rozpodéet

Stavba : Chodnik Kromé&fiz - Mintivky - Ill. Etapa Rozpodet; 1
Objekt : lll.etapa
p.&. | Cislo poloZky Nazev poloZky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE)
Dil: |93 Dokoncovaci prace inz.staveb
27 |93-nc01 Zkousky zhutné&ni ks 4,00 4 500,00 18 000,00
28 |[93-nc02 Vyty&enf inZenyrskych siti soub 1,00 5 000,00 5 000,00
29 |93-nc03 Geodeticke prace soub 1,00 32 000,00 32 000,00
30 |93-nc04 Pfechodné dopravni znageni soub 1,00 22 000,00 22 000,00
Celkem za |93 Dokoncovaci prace inZ.staveb 77 000,00
Dil: |99 Presun hmot
31 |998223011R00 |PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt diézdény ] t | 1 554,46 210,00 326 435,67
Celkem za |99 Presun hmot 326 435,67
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