

ZADAVATEL:

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

V Kroměříži dne 23. 9. 2020

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (02) k veřejné zakázce „**REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI**“ – **PROJEKČNÍ PRÁCE**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“). Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-030769.

Dotaz č. 1

1/ Jsou součástí Investičních nákladů i náklady na sanaci stávající OK, která, dle předané rozpracované DUR, nevyhovuje dnešním předpisům? Viz. Statický výpočet SO 01 Rekonstrukce střešního a obvodového pláště arch.č.XM3-F-002 str. -2-

2/ Jsou součástí stanovených Investičních nákladů 225 mil. Kč i náklady_ pro ENERGO CHOCEŇ_ na provedení úprav ledové plochy a výměny technologie chlazení? Viz: Zadávací dokumentace Čl. 4 odst. 8.

3/ Dle SoD čl. II. Definice pojmů v části Koncepční studie změny prostorového území je uvedeno, že studie bude využita pouze za předpokladu, že objednatel do konce ledna 2021 vypořádá majetkoprávní vztahy v území. Jaký bude postup, když objednatel tyto majetkoprávní vztahy nevypořádá?

Odpověď č. 1

Ad 1/ stávající ocelová konstrukce haly zimního stadionu zůstane zachována v původní podobě. Blíže viz DUR.

Ad 2/ ne

Ad 3/ dodavatel bude postupovat dle rozpracované DUR. Vyhrazená změna souvisí s možností jiného prostorového uspořádání, která je řešena v Koncepční studii.

.....
za pověřenou osobu