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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební úprava – otlučení omítek v 1.PP je navržena ve stávajícím objektu - na pozemku 
p.st. 249 (hlavní stavby RD), k.ú. Kroměříž, č.p. 30/4, ul. Jánská. Na dotčeném pozemku č. 
249 se nachází dotčená stavba a část nádvoří. 
 
Někdejší kanovnická rezidence, zbudovaná podle projektu G. P. Tencally v závěru 17. století. 
Trojosé dvoupatrové průčelí člení pilastry vysokého řádu. Dům tvoří součást unikátního, 
jednotně řešeného barokního celku. Interiéry byly nověji upraveny. 
 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.   
Na sousedních pozemcích se nacházejí měšťanské domy a hustota stávající zástavby odpovídá 
charakteru zástavby v centru města Kroměříž.  
 
Dopravní dostupnost a docházkové vzdálenosti k občanské vybavenosti v rámci města nejsou 
vzhledem k charakteru stavby řešeny a zůstávají beze změny stávající.  
K pozemku a stavbě na něm má stavebník vlastnické právo. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Výjimky nejsou požadovány. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státní správy – Státní památkové péče - v rámci řízení ohlášení 
stavby byly zohledněny a zapracovány do projektové dokumentace: 

1. Při otlučení nebudou použity stroje a elektrické nářadí z důvodů zajištění šetrného 
otlučení omítek na historické zdivu. 
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 Další požadavky nejsou známy. 
 
f)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby – spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 
Stavebně historický průzkum 
Stavebně historický průzkum nebyl v prostoru stavby vzhledem k povaze odstraňovaných 
konstrukcí proveden. Stav objektu a konstrukcí je zástupcům odboru MěÚ Kroměříž, Odd. 
územního plánování a státní památkové péče dobře znám, případně bude provedeno místní 
šetření. Postup prací byl konzultován se zástupci SPÚ a je zohledněn v rámci projektové 
dokumentace stavby. 
Odstraňované konstrukce omítek svislých konstrukcí a kleneb jsou konstrukce novodobé, 
realizované při poslední stavební úpravě objektu. Mimo jiné zapříčiňují vzlínání vlhkosti zdiva, 
proto je navrženo jejich šetrné odstranění.  

g)   ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Popis památkové hodnoty stavby 
Dům č.p. 30 je součástí intaktně zachovalého souboru budov kanovnických rezidencí tvořící 
uliční linii města podél ulice Jánská, provedených podle projektu G.P.Tencally v raně barokním 
slohu s typickým členěním vysokým pilastrovým řádem, římsovými hlavicemi. 
Někdejší kanovnická rezidence, zbudovaná podle projektu G. P. Tencally v závěru 17. století. 
Trojosé dvoupatrové průčelí člení pilastry vysokého řádu. Dům tvoří součást unikátního, 
jednotně řešeného barokního celku. Interiéry byly nověji upraveny. 
Od 03.05.1958 je chráněn jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem ÚSKP 
24961/7-6009. 
 
Stavební záměr v rámci dotčeného objektu spadá pod zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Stavební záměr dále nespadá pod zájmy chráněné zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se podle povodňových map nachází mimo záplavovém území řeky Moravy.  
Na parcele dotčené stavbou, či bezprostředně přiléhajících, není evidováno poddolované území.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
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Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. Odtokové poměry přilehlých 
terénů zůstávají beze změny stávající. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Navrhovanou stavební úpravou nejsou vzneseny požadavky na asanace, demolice, či kácení 
dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Zábor ZPF 
Pozemky dotčené navrhovanou stavbou p.st. 249, k.ú. Kroměříž, jsou dle katastru nemovitostí 
vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Stavbou nedojde záboru zemědělského půdního fondu. 
Pozemky plnící funkci lesa nejsou stavbou dotčeny. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 
 
NAPOJENÍ  NA  DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURU  
Napojení navrhovaného objektu na dopravní infrastrukturu zůstává stávající – přes sjezd 
z nádvoří na ul. Pilařova. 
 
NAPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu. 
Napojení původního objektu na technickou infrastrukturu je zajištěno stávajícími přípojkami. 
Tento stav zůstává beze změny zachován. 
 
MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav nejsou věcné a časové vazby uvažovány. Podmiňující 
a související investice nejsou navrhovanou stavbou vyvolány. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba    
provádí, 
Pozemky dotčené - hlavní stavbou : p.st. 249, k.ú. Kroměříž 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne     
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
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B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.   
Původní kamenné konstrukce byly zakryty během předchozí rozsáhlé stavební úpravy objektu. 
Má se za to, že zakrývané konstrukce byly během těchto stavebních úprav před jejich zakrytím 
revidovány, případně opraveny a jejich stav bude po odkrytí dobrý. Tomu má napomoci i 
zvolený stavební postup ručního odstranění omítek, který bude vůči původním konstrukcím 
šetrný.  
 

b) účel užívání stavby, 
Stávající objekt je součástí souboru staveb, užívaných jako Základní umělecká škola – účel 
stavby zůstává zachován. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Stávající objekt Kanovnického domu č.p. 30/4 je stavba trvalého charakteru. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státní správy – Státní památkové péče - v rámci řízení ohlášení 
stavby byly zohledněny a zapracovány do projektové dokumentace: 

1. Při otlučení nebudou použity stroje a elektrické nářadí z důvodů zajištění šetrného 
otlučení omítek na historické zdivu. 
 

 Další požadavky nejsou známy. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Dům č.p. 30 je součástí intaktně zachovalého souboru budov kanovnických rezidencí tvořící 
uliční linii města podél ulice Jánská, provedených podle projektu G.P.Tencally v raně barokním 
slohu s typickým členěním vysokým pilastrovým řádem, římsovými hlavicemi. 
Někdejší kanovnická rezidence, zbudovaná podle projektu G. P. Tencally v závěru 17. století. 
Trojosé dvoupatrové průčelí člení pilastry vysokého řádu. Dům tvoří součást unikátního, 
jednotně řešeného barokního celku. Interiéry byly nověji upraveny. 
Je chráněn jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem ÚSKP 24961/7-6009. 
 
Stavební záměr v rámci dotčeného objektu spadá pod zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stavební záměr dále nespadá pod zájmy chráněné zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
SO-01 SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK,  
Kanovnický dům č.p. 30/4   -     zastavěná plocha budovy         235 m2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
  
Potřeby a spotřeby médií a hmot 
Napojení objektu na technickou infrastrukturu je zabezpečeno  provedenými přípojkami  
inženýrských  sítí, které zajišťují provoz navrhovaného objektu. Celková spotřeba médií se 
bude odvíjet od intenzity využití objektu. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Odvod dešťových vod ze střechy objektu je zajištěn v rámci stávajících nápojných míst, ústící 
do městské kanalizace. Tento stav se navrhovaným stavebním záměrem nemění. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Produkované množství odpadů se bude odvíjet od intenzity využití objektu. Na základě 
navrhované funkce objektu bude produkován komunální odpad, uložený v odpadních 
nádobách, umístěných na pozemku investora. Komunální odpad bude tříděn na druhotné 
suroviny (sklo, papír, plasty) a likvidován v rámci oddílných kontejnerů ve městě. 
 
Odpady vznikající při provozu stavby : 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

200301 Směsný komunální odpad O 

 
Třída energetické náročnosti budov 
Navrhovaný objekt spadá do třídy – G – mimořádně nehospodárná (předpoklad). 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, 

Zahájení stavby    09 / 2020 
Ukončení výstavby    03 / 2021 
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Předpokládaný postup výstavby :  
09/2020   Přípravné práce 
10/2020  Provedení ručního otlučení a začištění kleneb a svislých 

konstrukcí 
03/2021   Provedení dokončovacích prací 
 
Etapovitost výstavby není vzhledem k charakteru navrhované stavby uvažována. 
 

j) orientační náklady stavby. 
Odhadované náklady na provedení stavby:        dle položkového rozpočtu prací 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešená stavba Kanovnického domu č.p. 30/4 se podle platného územního plánu města nachází 
v plochách SC SMÍŠENÉ PLOCHY CENTRÁLNÍHO CHARAKTERU + PA ÚZEMÍ 
OCHRANY KUTURNÍCH PAMÁTEK 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 
b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
   barevné řešení 
Architektonické řešení a kompozice prostorového řešení stávající stavby je podrobně popsáno 
viz. bod B.1 Popis území stavby, výše. Dále není stavebním záměrem dotčeno a v dokumentaci 
dále řešeno. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stávající objekt je součástí souboru staveb, užívaných jako Základní umělecká škola. S umístění 
technologií výroby v objektu není počítáno. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace, včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením. 
 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Vzhledem k charakteru stavby a pozemku, nebyly požadavky vyhl. 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, řešeny.  

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby dále vychází z obecných zásad užívání a údržby stavebních 
konstrukcí a technického vybavení stavby, včetně jejich pravidelných revizí.  
 
Základním předpokladem užívání stavby je dbát obecných základních pravidel pohybu a 
chování s ohledem na bezpečnost svou a druhých osob.   
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Stávající objekt Kanovnického domu č.p. 30/4 podléhá památkové ochraně. Vzhledem 
k charakteru a rozsahu navrhovaných stavebních úprav nebyly požadavky na požární 
bezpečnost staveb řešeny – stávající požárně bezpečnostní řešení stavby zůstává beze změny 
platné. V rámci objektu jsou umístěny hasicí přístroje, podléhající pravidelné revizi.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
SO-01 SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům č.p. 30/4 
 
Omítky - osekání vnitřních omítek v rozsahu 1.PP   
Odstraňované konstrukce omítek svislých konstrukcí a kleneb jsou konstrukce novodobé, 
realizované při poslední stavební úpravě objektu. Mimo jiné zapříčiňují vzlínání vlhkosti zdiva, 
proto je navrženo jejich šetrné odstranění.  
 
POSTUP PROVÁDĚNÝCH PRACÍ: 
1. Očištění svislých konstrukcí, včetně kleneb, bude provedeno ručně oklepáním omítek za       
použití zednického kladívka. 
2. Dočištění svislých konstrukcí bude provedeno ručně ocelovým kartáčem. 
3. Dočištění spár bude provedeno ručně špachtlí (škrabákem) na spáry. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Při otlučení nebudou použity stroje a elektrické nářadí z důvodů zajištění šetrného 
otlučení omítek na historickém zdivu! 
 
Otlučené omítky budou ručně odnášeny na kontejner stavebního odpadu, přistavený na nádvoří 
objektu. Kontejner je navrženo zajistit plachou pro omezení prašnosti. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
Konstrukční a materiálové řešení jednotlivých stavebních objektů je podrobně popsáno výše, 
viz. bod B.2.6.a) stavební řešení. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.   
Původní kamenné konstrukce byly zakryty během předchozí rozsáhlé stavební úpravy objektu. 
Má se za to, že zakrývané konstrukce byly během těchto stavebních úprav před jejich zakrytím 
revidovány, případně opraveny a jejich stav bude po odkrytí dobrý. Tomu má napomoci i 
zvolený stavební postup ručního odstranění omítek, který bude vůči původním konstrukcím 
šetrný.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 

a) technické řešení 
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Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stávající objekt Kanovnického domu č.p. 30/4 podléhá památkové ochraně. Vzhledem 
k charakteru a rozsahu navrhovaných stavebních úprav nebyly požadavky na požární 
bezpečnost staveb řešeny – stávající požárně bezpečnostní řešení stavby zůstává beze změny 
platné. V rámci objektu jsou umístěny hasicí přístroje, podléhající pravidelné revizi.  
 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí   Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  
osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Zásady řešení parametrů stavby 
Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou 
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů  
Produkované množství odpadů se bude odvíjet od intenzity využití objektu. Na základě 
navrhované funkce objektu bude produkován komunální odpad, uložený v odpadních 
nádobách, umístěných na pozemku investora. Komunální odpad bude tříděn na druhotné 
suroviny (sklo, papír, plasty) a likvidován v rámci oddílných kontejnerů ve městě. 
 
Odpady vznikající při provozu stavby : 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 
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200301 Směsný komunální odpad O 

 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Vliv stavby na okolí se navrhovanými stavebními úpravami nemění a zůstává beze změny 
stávající. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí,  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Ve stávajícím objektu je provedeno ochranné pospojování, které podléhá pravidelné revizi v 
rámci správy objektu.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

d) ochrana před hlukem, 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 
e) protipovodňová opatření, 
Stavba se nachází mimo záplavové území. Protipovodňová opatření nejsou navrhována. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Na parcele dotčené stavbou, či bezprostředně přiléhajících, není evidováno poddolované území. 
Výskyt matenu v souvislosti s důlní činností je tímto vyloučen. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
NAPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu. 
Napojení původního objektu na technickou infrastrukturu je zajištěno stávajícími přípojkami. 
Tento stav zůstává beze změny zachován. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Viz. bod B.3a). 
 

B.4 Dopravní řešení 
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a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 
NAPOJENÍ  NA  DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURU  
Napojení navrhovaného objektu na dopravní infrastrukturu zůstává stávající – přes sjezd 
z nádvoří na ul. Pilařova. 
 
MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Viz. bod B.4 a). 
 

c) doprava v klidu, 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Vzhledem k charakteru stavby není záměrem dotčeno a v dokumentaci řešeno. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 

 

b) použité vegetační prvky, 
Viz. bod B.5 a). 
 

c) biotechnická opatření. 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno a v dokumentaci řešeno. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)  vliv  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu 
Lze konstatovat, že stávající vliv stavby na životní prostředí se navrhovanými stavebními 
úpravami nemění. 
 
Odpady - na základě stávající funkce objektu je produkován komunální odpad, uložený v 
odpadních nádobách, umístěných na pozemku investora. Komunální odpad bude tříděn na 
druhotné suroviny (sklo, papír, plasty) a likvidován v rámci oddílných kontejnerů ve městě. 
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Odpady vznikající při provozu stavby : 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

200301 Směsný komunální odpad O 

 
b)  vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
   stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů, zachování ekologických 
   funkcí a vazeb v krajině apod., 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno a v dokumentaci řešeno. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno a v dokumentaci řešeno. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno a v dokumentaci řešeno. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných  
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Stávající stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, v dokumentaci není dále 
řešeno. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Stávající stavba nestanovuje požadavky na nová ochranná a bezpečnostní pásma, či podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany 
obyvatelstva 
Vzhledem k funkci, charakteru, rozsahu  a umístění stavby lze konstatovat, že objekt nebude 
mít vliv na plnění úkolů ochrany obyvatelstva, v dokumentaci není dále řešeno. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu. 
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Při ručním otlučení omítek není předpokládána potřeba příkonu el. Energie, či spotřeba vody. 
Osvětlení sklepních prostor je zajištěno stávajícím systémem osvětlení, případně bude zajištěno 
přisvětlení reflektory. 
 

b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k charakteru stavby není stavebním záměrem dotčeno a v dokumentaci řešeno. 
 

c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou 
infrastrukturu 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Napojení navrhovaného objektu na dopravní infrastrukturu zůstává stávající – přes sjezd 
z nádvoří na ul. Pilařova. 
 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
Napojení původního objektu na technickou infrastrukturu je zajištěno stávajícími přípojkami.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Negativní vliv provádění stavby na okolní stavby se vzhledem k rozsahu a charakteru 
navrhovaných stavebních konstrukcí předpokládá pouze nevýznamný. Během průběhu 
stavebních prací bude zhotovitel postupovat tak, aby co nejméně ovlivňoval okolí a stavby na 
něm a to zejména zvýšenou hladinou akustického tlaku, prašností atd. V případě potřeby budou 
zhotovitelem zajištěna vhodná protiopatření. V případě potřeby bude pro potřebu stavby využit 
pozemek investora (dvorní část), včetně dopravy suti .  Po ukončení prací bude pozemek uklizen 
a uveden do původního stavu. 
 

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, 
   demolice, kácení dřevin 
= vymezení – oplocení staveniště  1,80 m , ohraničení  staveniště zábranami(v = 1,10m) +  
    bezpečnostní značení + výstražné tabulky + osvětlení 
= Jednotlivé objekty ZS – v řádném technickém stavu - revize 
= Řádné vytyčení a označení inženýrských sítí na staveništi (ZS + realizované stavby) 
= Zabezpečení požární ochrany jednotlivých staveb na staveništi 
= Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit  
= Veškeré vstupy na pracoviště  a přístupové cesty, které k nim vedou musí být označeny  

               bezpečnostními značkami a tabulkami. 
=  Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních     
    ploch a  přístupových komunikací na staveništi . 
=  Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
=  Řádné zabezpečení vnitrostaveništní komunikace  
=  Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být  zakryty ,   
     nebo ohrazeny dle požadavku předpisů – viz. úvod 
=  Řádné zabezpečení vertikální  komunikace (stavební výtahy, žebříky). 
=  Řádné zabezpečení skladování materiálu na staveništi + způsoby skladování   
=  Odvoz  odpadového materiálu na řízené skládky a jeho evidence 

 
Opatření  k zajištění pracoviště – staveniště  po dobu, kdy se na něm  nepracuje 
= Staveniště  se musí po ukončení prací uzavřít souvislým oplocením, případně jiným    
    vhodným způsobem zabraňující  vstup na staveniště. 



Zpracovatel  dokumentace : Ing. David Zapletal, Projektování staveb, Jabloňová 4243, Kroměříž  
          767 01, IČO: 877 185 11, zapletal.d@centrum.cz, tel: 777 711 305 

Dokument: B. Souhrnná technická zpráva            Stupeň dokumentu: ohlášení stavby 
Název stavby :  SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům č.p. 30/4 

Vypracoval  : Ing.David Zapletal 
 

14

= Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené  
    viditelnosti  osvětleno výstražným červeným světlem. 

          =  Veškeré vstupy na pracoviště  a přístupové cesty, které k nim vedou musí být  označeny   
               bezpečnostními značkami a tabulkami. 
          =  U otevřených výkopů – jam (vně oplocení staveniště) musí odpovědný    
               pracovník zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, výstražných  osvětlení. 
          =   Zabezpečení stavebních konstrukcí (povětrnostní podmínky,atd.) - uvolnění, pád 
          =   Zabezpečení mechanizace  (jeřáby, zemní stroje, míchačky) – uvolnění, manipulace,  atd.    
          =   Odvodnění  staveniště – zabezpečit po ukončení prací  vhodným  způsobem. 
          =   Zabezpečení  elektrického zařízení po ukončení činnosti na staveništi. 
          =   Protipožární zabezpečení staveniště 

 

Asanace na stavebním pozemku nejsou navrženy. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Jsou navrženy zábory pouze dočasné pro potřeby rozmístění staveniště na nádvoří objektu. 
Zábory se omezí na pozemek investora. Dotčený pozemek ve vlastnictví investora je dle 
katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří.  
 
g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních prací nejsou obchozí bezbariérové trasy 
navrhovaný a v dokumentaci není dále řešeno. 
 
h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
   jejich likvidace 
Odpady vznikající při výstavbě : 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady O 

Vzhledem k objemu stavby je množství stavebních odpadů odhadováno v celkovém množství 
do 20 t. 
 
Nakládání s odpady se řídí zák. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění NV 223/2015 Sb., a NV 
169/2013 Sb. Katalog odpadů stanovuje vyhl. 93/2016 Sb., kterou se ruší vyhl. 381/2001 Sb. 
Nakládání s odpady upravuje vyhl. 83/2016 o podrobnostech nakládání s odpady, kterou se 
mění vyhl. 383/2001Sb. 
 
Podle  ustanovení §2 odst.3 zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se 
působnost zákona o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
1.  Provádění stavby dle schválené PD. 
2. Dodržování technologických pravidel stavebních prací a dodržování příslušných ČSN a 

hygienických předpisů a předpisů a ustanovení BOZ při práci a na staveništi 
3.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – viz.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA + řádná evidence 
4.  MINIMALIZACE PRAŠNOSTI  při realizaci stavby – kropení, ochranné plachty na lešení  
5.  Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy, zamezit následnému znečištění 

ploch blátem. 
6.  Nevyhnutelné znečištění vozovek neprodleně odstraňovat. 
 
k)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, 
   posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
1. POŽADOVANÁ  TECHNICKÁ  A  ORGANIZAČNÍ   OPATŘENÍ  K ZAJIŠTĚNÍ     
     BOZ PRACOVNÍKŮ, PRACOVIŠTĚ  A  OKOLÍ   
    (jedná se pouze o základní výčet - konkrétní  rozsah  stanoví  PLÁN BOZ ve smyslu  
     zák.č.309/2006 Sb.)  
=  Oznámení o zahájení stavby – písemně 8 dnů před předáním staveniště /z.č.309/2006 Sb./   
=  Odborné vedení stavby stavbyvedoucím /§ 160 zák.č.183/2006 Sb., zák.č.360/1992 Sb./ 
=  Předání staveniště – protokolární zápis o předání staveniště  
=  Provádění stavebních prací  – dodavatelsky - odborná firma  = odborný dohled  nad    
      prováděním prací zodpovědným pracovníkem dodavatele – stavbyvedoucí 
=   Dílčí předávání staveniště – mezi generálním dodavatelem stavby a dílčími    
      subdododavateli  stavebních prací (v průběhu stavby) - protokolární zápis o předání   
      staveniště  
=   Stavební práce v blízkosti  inženýrských  sítí  =  Protokolární vytyčení veškerých   
      inženýrských sítí na staveništi a v blízkosti staveniště  (viz. Předání staveniště) 
=   Ochrana stávajících a realizovaných inženýrských sítí   
     dodavatel stavby  před zahájením  stavby zajistí (po vytyčení IS, případně na základě sond)     
     ochranu IS dle požadavků jejich správců – zápis do SD   
=   zajištění  bezpečnosti práce  v ochranných pásmech  inženýrských sítí  musí být  
     provedeno  předem na základě písemné  dohody se správci sítí - zápis do SD 
=   při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření  proti  dotyku           
     nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím. 
 
2. STAVEBNÍ PŘÍPRAVA – příprava staveb  
=  Dodavatel stavebních prací (stavbyvedoucí)  ve spolupráci s koordinátorem stavebních  
    prací   musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce  
=  Dodržování technologického postupu stavebních  prací (dle příslušných technických   
    norem a technologických předpisů) 
    Odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí)  ve spolupráci s koordinátorem  
    určí  nezbytná opatření  k zajištění  bezpečnosti práce před  započetím  jednotlivých  
    prací  a učiní o tom záznam ve stavebním deníku. 
 
3.ZÁKLADNÍ POVINNOSTI dodavatele stavebních prací 
= stavbyvedoucí je povinen (§ 153 stav. zák.) spolupracovat s koordinátorem BOZ na     
   staveništi 
= povinnost vedení staveb. deníku(§ 157 stav. zák.183/2006 Sb., vyhl.č.499/2006 Sb.) 
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= povinnost vést evidenci pracovníků po dobu pobytu na pracovišti  (příl.č. 5, vyhl.   
   499/2006 Sb.) 
= vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými  
   prostředky, odpovídajícími ohrožení , které pro tyto osoby z provádění stavebních prací  
   vyplývá.   
= vybavit  pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému  
   výkonu  práce  
= veškeré stavební nářadí a přístroje pro provádění prací musí být v řádném technickém  
    stavu schopné bezpečného provozu a manipulace 
= odpovědný pracovník  dodavatele seznámí  všechny  pracovníky na stavbě s požadavky    
    bezpečnosti  obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci  
= odpovědný pracovník  dodavatele seznámí  všechny  pracovníky na stavbě  se  
    zásadami bezpečného chování na staveništi a s možnými  místy a zdroji ohrožení     
= Dodavatel stavebních prací  je povinen zajistit zaškolení, případně zaučení  všech     
   pracovníků  provádějící stavební práce . 
= Stavební práce  k jejichž provádění je požadovaná odborná způsobilost, mohou  pracovníci   
    vykonávat jen po jejich získání.  
= Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud   
   nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.   
= Dodavatelé stavebních prací  jsou povinni vést  evidenci o školení, zaučení,  zkouškách,  
    odborné a   zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 
 

4.ZÁKLADNÍ POVINNOSTI  pracovníků   
= dodržovat  všeobecné zásady a podmínky  BOZ při práci 
= dodržovat technologické  nebo pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny  
= obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich  práci    
    určeny 
=  dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny odpovědných   
     pracovníků   
=  provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
    odpovědného pracovníka   
 

5.PŘERUŠENÍ stavebních prací   
= Pracovník , který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo   
    způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně  příznaky  
    takového nebezpečí, je povinen přerušit práci a oznámit to ihned  odpovědnému    
    pracovníkovi a  podle možnosti upozornit všechny osoby, které by  mohly být tímto     
    nebezpečím ohroženy. 
= Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem  
    alkoholu, nebo  jiných omamných látek .  
=  Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem  
    zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce,  
    stroje nebo zařízení , vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných  
    okolností. 
    O přerušení prací rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací    
    Při přerušení práce je nutné provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí    
    být o tom vyhotoven zápis.  
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6. Stavební práce v MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNKÁCH  
= za stavební práce v mimořádných podmínkách se považují práce za provozu, práce za  
   ztížených podmínek a práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru.    
   (blízkost inženýrských sítí a jejich bezpečnostních a ochranných pásem = viz. vytyčení   
   IS a  předání staveniště,  dále vstupy do šachet, studní, kanálů, nádrží = dodavatel  
   seznámí  pracovníky s příslušnými opatřeními BOZ) 
   stavebních  prací  potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce ! 
= vyskytnou – li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel   
stavebních  prací  potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce ! 
Dále viz. bod B.8 e)  
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Požadavky vyhl. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb nebyly vzhledem k charakteru navrhovaných staveních prací dotčeny. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám – ruční otlučení omítek v 1.PP - není 
předpokládáno výraznější dopravní omezení na místní komunikaci. V rámci pohybu vozidel po 
komunikacích v prostoru staveniště se navrhují zejména tato dopravně inženýrská opatření: 

• Vjezd na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

• Vjezd a výjezd na staveniště bude jištěn bránou. Rychlost na staveništi bude 
omezena na 10 km/h a řidič bude značkou upozorněn na volný pohyb osob 
v areálu, tedy i na staveništní komunikaci. 

• Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

• Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 

• Pracovníci jsou povinni se chovat v souladu s plánem BOZ tak, aby nedošlo ke zranění, 
či usmrcení osob, pohybujících se po staveništi 
 

n)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby - provádění 
stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při 
výstavbě apod., 
Průběh prací je nutné koordinovat tak, aby okolí nebylo zbytečně obtěžováno zejména hlukem 
a prašností. Dále je nutné zajistit ochranu zdraví a života lidí, kteří se budou pohybovat po 
staveništi v rámci práce a užívání objektu. Je nutné zajistit vyznačení staveništního sjezdu  
výstražnými tabulemi, viz. bod B.8 l). Během stavby bude nutné upozornit výstražnou tabulkou 
chodce na chodníku pro pěší na ul. Pilařova a dále staveniště označit výstražnými tabulemi. 
   
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby    09 / 2020 
Ukončení výstavby    03 / 2021 
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Předpokládaný postup výstavby :  
09/2020   Přípravné práce 
10/2020  Provedení ručního otlučení a začištění kleneb a svislých 

konstrukcí 
03/2021   Provedení dokončovacích prací 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Řešená stavební úprava – změna dokončené stavby - spočívá v ručním otlučení stávajících 
vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.  
Celkové vodohospodářské řešení objektu se navrženou stavební úpravou nemění a zůstává beze 
změny stávající. Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci dále řešeno. 

 
V  Kroměříži  24.03.2020     Vypracoval  : ing. David Zapletal 

 
 
 


