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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_01 
 
ZADAVATEL: 
Město Kroměříž  
Se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž  
IČO: 00287351 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města 
 
 

V Kroměříži dne 10. 6. 2021 
 
Vážení, 
 
zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (01) k veřejné zakázce „REVITALIZACE 
ZELENĚ V KROMĚŘÍŽI“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (“zákon”). Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-019467. 
 
Dotaz č. 1 
Dobrý den, 
ve výkazu výměr, nezpůsobilé výdaje je v položce č. 11, Přemístění herního prvku - 
vyzvednutí, přeprava, znovu osazení, zapravení terénu po přesouvaném prvku vč. nové 
spodní stavby dle výrobce prvku Instalaci musí provádět výrobce certifikovaných herních 
prvků. 
lokalita 3 - 7ks 
V projektové dokumentaci jsem nenašla přesnou specifikaci herních prvků pro přesun a ani 
není specifikována nová spodní stavba. Žádám o specifikaci těchto herních prvků a rozměry a 
výměry a materiálu na spodní stavby. 
Pokud má stavbu provádět výrobce certifikovaných herní prvků, žádám o sdělení tohoto 
výrobce, který herní prvky dodával a má je i instalovat. 
Děkuji za odpověď 
 
Odpověď č. 1 
Zadavatel odstranil požadavek v pol. č. 11. V příloze poskytuje opravený výkaz výměr. 
Zadavatel upozorňuje na znění smlouvy o dílo. Čl.9, odst. 9.7: 
„Zhotovitel zajistí přemístění herních prvků dle projektové dokumentace v koordinaci 
s technickým (autorským) dozorem, pověřeným pracovníkem Odboru služeb a pověřeným 
pracovníkem Odboru regionálního rozvoje. Před zahájením přemisťování herních prvků je 
zhotovitel povinen předložit technickému (autorskému) dozoru platný dokument, ze kterého 
bude vyplývat, že je oprávněn herní prvky přemístit v souladu s normou ČSN EN 1176 pro 
zařízení dětských hřišť, povrchy a připojená zařízení.“ 
  
Dále zadavatel zajistil, že souhrnná zpráva (A1) na profilu zadavatele není v aktuálním 
znění. V příloze poskytuje zadavatele aktuální souhrnnou zprávu (A1), přičemž rozdíly jsou 
následující:  
 

 
Zpráva označena „A.Souhrnná zpráva 5.2021“, 
která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 
31.5.2021 

Nové znění Souhrnné zprávy („A.Souhrnná 
zpráva 25.5.2021“), které zadavatel 
poskytuje jako součást tohoto vysvětlení 
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zadávací dokumentace 

Kap. 
1.6 

Projekt bude realizován v jedné etapě s 
termínem dokončení do konce roku 2023. 

Projekt bude realizován v jedné etapě s 
termínem dokončení do konce roku 2024. 

Kap. 
1.9 

1. Odstranění stávajících povrchů - není součást 
dotace, bude provedeno na náklady investora 
V lokalitě 3 dojde k odstranění stávajících ploch z 
betonové dlažby pod sušáky na prádlo a v místě 
laviček. Dále dojde k přemístění herních prvků a 
laviček do nově navrhovaných 
odpočinkových hnízd. 

1. Odstranění stávajících povrchů 
V lokalitě 3 dojde k odstranění stávajících 
ploch z betonové dlažby pod sušáky na 
prádlo a v místě laviček. Dále dojde k 
přemístění herních prvků a laviček do nově 
navrhovaných odpočinkových hnízd. 
Všechny činnosti budou provedeny v 
koordinaci s technickým (autorským) 
dozorem, pověřeným pracovníkem Odboru 
služeb a pověřeným pracovníkem Odboru 
regionálního rozvoje. 

 
 
S ohledem na provedené upřesnění zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o prodloužení 
lhůty pro podání nabídek a změně termínu otevírání nabídek: 
Nová lhůta pro podání nabídek: 25. 6. 2021 v 10:00 hod. 
Nový termín otevírání nabídek: 25. 6. 2021 v 10:05 hod. 
 
 
Přílohy: 

 
 
 
Informace o změně lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek bude odeslána také 
formou formuláře CZ04 – Oprava národního formuláře do věstníku veřejných zakázek. 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
za pověřenou osobu 
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