

ZADAVATEL:

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

V Kroměříži dne 10. 6. 2021

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (01) k veřejné zakázce „**REVITALIZACE ZELENĚ V KROMĚŘÍŽI**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“). Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-019467.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

ve výkazu výměr, nezpůsobilé výdaje je v položce č. 11, Přemístění herního prvku - vyzvednutí, přeprava, znovu osazení, zapravení terénu po přesouvání prvku vč. nové spodní stavby dle výrobce prvku Instalaci musí provádět výrobce certifikovaných herních prvků.

lokalita 3 - 7ks

V projektové dokumentaci jsem nenašla přesnou specifikaci herních prvků pro přesun a ani není specifikována nová spodní stavba. Žádám o specifikaci těchto herních prvků a rozměry a výměry a materiálu na spodní stavby.

Pokud má stavbu provádět výrobce certifikovaných herních prvků, žádám o sdělení tohoto výrobce, který herní prvky dodával a má je i instalovat.

Děkuji za odpověď

Odpověď č. 1

Zadavatel odstranil požadavek v pol. č. 11. V příloze poskytuje opravený výkaz výměr.

Zadavatel upozorňuje na znění smlouvy o dílo. Čl.9, odst. 9.7:

„Zhotovitel zajistí přemístění herních prvků dle projektové dokumentace v koordinaci s technickým (autorským) dozorem, pověřeným pracovníkem Odboru služeb a pověřeným pracovníkem Odboru regionálního rozvoje. Před zahájením přemísťování herních prvků je zhotovitel povinen předložit technickému (autorskému) dozoru platný dokument, ze kterého bude vyplývat, že je oprávněn herní prvky přemístit v souladu s normou ČSN EN 1176 pro zařízení dětských hřišť, povrchy a připojená zařízení.“

Dále zadavatel zajistil, že souhrnná zpráva (A1) na profilu zadavatele není v aktuálním znění. V příloze poskytuje zadavatele aktuální souhrnnou zprávu (A1), přičemž rozdíly jsou následující:

	Zpráva označena „A.Souhrnná zpráva 5.2021“, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 31.5.2021	Nové znění Souhrnné zprávy („A.Souhrnná zpráva 25.5.2021“), které zadavatel poskytuje jako součást tohoto vysvětlení
--	---	--

		zadávací dokumentace
Kap. 1.6	Projekt bude realizován v jedné etapě s termínem dokončení do konce roku 2023.	Projekt bude realizován v jedné etapě s termínem dokončení do konce roku 2024.
Kap. 1.9	1. Odstranění stávajících povrchů - není součástí dotace, bude provedeno na náklady investora V lokalitě 3 dojde k odstranění stávajících ploch z betonové dlažby pod sušáky na prádlo a v místě laviček. Dále dojde k přemístění herních prvků a laviček do nově navrhovaných odpočinkových hnízd.	1. Odstranění stávajících povrchů V lokalitě 3 dojde k odstranění stávajících ploch z betonové dlažby pod sušáky na prádlo a v místě laviček. Dále dojde k přemístění herních prvků a laviček do nově navrhovaných odpočinkových hnízd. Všechny činnosti budou provedeny v koordinaci s technickým (autorským) dozorem, pověřeným pracovníkem Odboru služeb a pověřeným pracovníkem Odboru regionálního rozvoje.

S ohledem na provedené upřesnění zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a změně termínu otevírání nabídek:

Nová lhůta pro podání nabídek: 25. 6. 2021 v 10:00 hod.

Nový termín otevírání nabídek: 25. 6. 2021 v 10:05 hod.

Přílohy:



A.Souhrnná zpráva 25.5.2021



výkaz výměr nezpůsobilé výdaje_VZD 01

Informace o změně lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek bude odeslána také formou formuláře CZ04 – Oprava národního formuláře do věstníku veřejných zakázek.

.....
za pověřenou osobu