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1. SEZNAM PRILOH

D.0 Technicka zprava

C3 Koordinacni situacni vykres ST 17 — ST20 (zalozena v ¢asti C) 1:200

D.1 Bourani - ST 17 1:100

D.2 Pldorys, fez - ST 17 1:100

D.3 Bourani - ST 18 1:100

D.4 Pldorys, fez - ST 18 1:100

D.5 Bourani - ST 19 1:100

D.6 Pldorys, fez - ST 19 1:100

D.7 Bourani - ST 20 1:100

D.8 Pldorys, fez - ST 20 1:100
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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1 Zakladni popis objektu

Nova stanovisté polopodzemnich kontejnerl (PPK) umozni obfanim obce separovany sbér odpadi
s minimalnim narokem na plochu a zajisti i Cistotu tohoto mista. Kontejnery budou oznaéeny popisem, pro jaky
druh odpadu jsou uréeny. Vyprazdiiovani separacnich kontejnerd bude do velkoobjemovych kontejnerd pomoci
hydraulického jefabu umisténého na vozidle, Cetnost bude zvolena po uvedeni do provozu.

Jedna se o polopodzemni kontejnery s designovym ztvarnénim nadzemni €asti - vhozu. Okolo kontejneru je
navrzena zpevnéna plocha. Jejich poCet na stanovisti je nasledujici:

S0 01 - stanovisté ST 17 - 17. listopadu 1
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 4x 5 m?
. Zastavéna plocha PPK 35,0 m?

S0 02 - stanovisté ST 18 - 17. listopadu 2
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 4x 5 m?
. Zastavéna plocha PPK 45,0 m?

SO 03 - stanovisté ST 19 - Cs. armady 1
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 4x 5 m?
. Zastavéna plocha PPK 45,0 m?

SO 04 - stanovisté ST 20 - Cs. armady 2
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 5x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 50,5 m?

Kontejnery budou dovezeny jako kompletni dodavka - vyrobek pinici funkci stavby.

Nahradni stanovisté stavajicich kontejnerd po dobu vystavby V€. jejich nasledujiciho odvozu po zprovoznéni
novych kontejnerd zajisti objednatel.

2.2 Piehled podkladu
»  Mistni Setfeni v¢. fotodokumentace
e InvestiCni zamér-studie umisténi stanovist pro kontejnery
»  Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (vypracovala HMV-geo s.r.o., 7/2019)

2.3 Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Navrzené zpevnéné plochy navazuji na stavajici zpevnéné plochy. Jind napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu nejsou feena.

2.4 Vliv na povrchové a podzemni vody

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepfedpoklada. Odtokové poméry v Gizemi se nezhorsi, deStové vody
z novych zpevnénych ploch budou zasakovat po obvodé volné do terénu popf. budou odtékat na stavajici
zpevnénou plochu a nasledovné do uliénich vpusti
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2.5 Inzenyrsko - geologicky priizkum v zajmové lokalité stavby

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geologicky ani hydrogeologicky prizkum staveni$té proveden. Podle
informaci je podzemni voda vazana na bazalni piscité Stérky a piscitohlinité sedimenty Udolniho dna Feky
Moravy. V blizkosti feky Moravy byla voda zastizena v hloubce 3,0 az 4,35 m pod terénem pii vysokych vodnich
stavech muze kratkodobé vystoupat mélce k povrchu terénu. Voda vykazuje slabou agresivitu (XA1). Neda se ani
vyloucit zvétend zvoden dotovana z kanalizaci nebo zasakovanim okrajem komunikaci nebo domovnimi svody.

2.6 Vytyc€eni podzemnich vedeni a inzenyrskych siti

Pfed zahdjenim zemnich praci se musi zajistit vyty€eni vSech podzemnich vedeni s vyznaenim na povrchu
terénu. Polohu podzemnich vedeni nelze vytyCovat odméfovanim vzdalenosti na vykrese. Pfesné vytyéeni vSech
podzemnich vedeni na povrchu zajisti dodavatel podle ustanoveni vyhladky o geodetickych pracich ve vystavbé
pfed zahajenim realizace stavby. Pfipadné Inzenyrské sité v misté stavenisté bude nutno zjistit ruénim vykopem,
kabely vyvésit a vdechny sité zajistit tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni jak mechanickému, tak v dusledku
pocasi.

2.7 Vytyceni stavby
Na vSechny zeméméfiCské prace spojené se stavbami pozemnich komunikaci se vztahuji ustanoveni zakona €.

200/1994 Sb. a vyhlasky &. 31/1995 Sb. Viykon zeméméri¢ské Cinnosti ve vystavbé je upraven technickymi
normami podle seznamu, ktery je uveden v bodé €. 5 pfilohy k vyhlasce €. 31/1995 Sh.

Vyty&eni zpevnénych ploch vE. polohy kontejnerli bude provedeno geodetem dodavatele stavby podle situace
pfedané ve formatu *.dwg.

Tvar a rozsah navrhu stanovité je graficky zndzornén na koordinaéni situaci zalozené u jednotlivych stanovist
v méfitku 1 : 200.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Pripravné prace

Pfed zahdjenim hlavnich stavebnich praci se provede odstranéni stavajicich zpevnénych ploch v¢. podloZi a
konstrukci v rozsahu dle urCeni na situaci.

Svislé dopravni znaceni na ST 18 v misté stanovisté nutno pfed zahajenim praci zdemontovat a pfi provadéni
nové zpevnéné plochy nasledovné provést montaz v¢. zakladu.

Svislé dopravni znaceni a odpadkovy ko§ na ST 19 v misté stanovisté nutno pfed zahajenim praci zdemontovat
a pfi provadéni nové zpevnéné plochy nasledovné provést montaz v¢. zakladu.

Svislé dopravni znaceni na ST 20 v misté stanovisté nutno pfed zahajenim praci zdemontovat a pfi provadéni
nové zpevnéné plochy nasledovné provést montaz v¢. zakladu.

3.2 Vzrostla zelen - kaceni , presazeni popf. jiné zasahy
Kaceni vzrostlé zelené je navrzeno na ST 17-1ks a ST19-1ks. Na ST 20 bude odstranéno kfovi v rozsahu 3,0m?,

Pfi realizaci stavby nutno zvolit postup praci popt. typ zafizeni, ktery zamezi poSkozeni stavajici vzrostlé zelené v
tésné blizkosti stavenisté. Po ukonCeni vystavby provést u ST17, ST19 a ST20 odborné oSetieni - ofez vétvi
stromd, které by pfekazely v manipulaci s kontejnery pfi jejich vyprazdiovani
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3.3 Vykopy

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné provést vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti a jejich prabéh
vypiskanim anebo pficnymi sondami.

Viykopy pro osazeni kontejner(i budou provadény pazené - roubené se spousténym pazenim v zeminé tfidy
téZitelnosti 2 (50%), 3 (40%) a 4(10%). Na stavenisti zistane pouze zemina vhodna pro zpétny obsyp kolem
zpevnéné plochy, zbyla zemina a odstrafiovany material (beton, asfalt) - odvoz do 10 km (dle uréeni dodavatele
stavby) - pfedpoklad zabezpecena skladka k tomu ur€ena popf. k recyklaci.

V pfipadé nezhutnitelného podloZi je nutné provést jeho vyménu v tl. min 300 mm - tyto prace nejsou soucasti
projektu ( pfipadné viceprace). V pfipadé spodni anebo povrchové vody bude nutno zajistit Eerpani.

Viykopy v misté predpokladanych tras kabelovych vedeni popf. jinych siti v misté stanovist zjiSténé vypiskanim
anebo pfiénymi sondami provadét ru¢né. Pfipadné obnaZené kabely ochranit pfed poskozenim - opatfit
chranickou popf. vyvésit a neprodlené pfizvat spravce sité. Podle dostupnych informaci se v prostoru vykopu
nenachazi zadné sité vyjma rozvodu VO u ST17 a ST19-bude provedena prelozka pfipadné ochrana-vioZeni do
chranicky.

3.4 Stavebni reSeni

Provede se uhutnéni podlozi a pfiprava pro osazeni kontejnert - hutnény podsyp a podkladni beton. Na takto
pfipraveny podklad se osadi kontejner a dno se obetonuje. V pfipadé spodni vody bude mira obetonovani
upfesnéna, bude nutno zajistit Cerpani. Kontejner se postupné obsype, a provede se finalni Uprava okoli
kontejnert zamkovou dlazbou. Terén okolo dlazby bude upraven a zatravnén.

Pro podsypy a obsypy budou pouzity Stérkodrté béZznych frakci, podkladni beton v¢. betonu obetonovani je
navrzen C16/20, vyztuz pro ukotveni je navrzena armovaci zebirkova.

Z duvodu umisténi ST 17 ve svahu je navrzena opéméa zidka v=750mm z betonovych tvamic vyztuzené
Zebirkovou vyztuzi a zalité betonem C16/20.

3.5 Konstrukce podzemnich kontejnert

Vlastni kontejnery jsou vyrobeny z materialu odolavajici véem G¢inkim zatiZeni a nepfiznivym vlivim prostredi
napf. vysokopevnostni polyetylén, ocelové dily jsou zarové pozinkované. Kontejner je valcovitého tvaru,
dvouplastovy - vnéjsi ¢ast je cca ze 2/3 zabudovana v zemi, druhou €ast tvofi vyjimatelné silo z vrchu opatiené
uzaviratelnym poklopem pro vhoz odpadu a dno uzplsobeno pro jeho vyprazdfovani.

Vhozovy otvor je konstruovan dle druhu odpadu a pozadavku zakaznika, zaroved musi spliiovat podminky
bezpecnosti a dosazitelnosti.

Pouzité kontejnery musi vyhovovat pro sbér papiru, plastl, skla, smésného komunalniho odpadu (SKO)
v piedepsanych objemech - viz vykresova dokumentace. Vyrobek musi byt certifikovany-prokazat shodu
s pozadavky norem CSN EN 13071-1.2008+CSN EN 13071-1 OPRAVA 1:2010 a CSN EN 13071-2+A1:2015.

Pfed objednanim kontejner( odsouhlasit velikost a oto¢eni vhozového otvoru s investorem.

3.6  Doplnéni zpevnénych ploch

Pro vytvoreni nového stanovisté je nutno provést vybourani stavajici plochy v rozsahu dle pidorysu. Doporu¢ena
skladba nasledného vyspraveni je uvedena na vykrese.
V ramci stavby je navrzeno v souladu se stanoviskem dopravniho inspektoratu KM:

- Vyznadeni vodorovného dopravniho znaéeni podél vnéjSiho obvodu stanovisté V12¢

- Pfemisténi dopravnich znagek u ST18,19 a 20
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3.7  Pozarni bezpe€nost

Neni feSeno — jedna se vyrobek pinici funkci stavby.

3.8 Barevné reSeni

Je navrzeno provedeni kontejner(i svétle Sedych s oblozenim dfevem, viko vhozového otvoru v barevné
provedeni dle ukladaného odpadu. Pfed objednanim kontejnert odsouhlasit viditelnou ¢ast kontejneru (material,
barevnost) s investorem. Novou zamkovou dlazbu tvarem, velikosti a barevnosti odsouhlasit pfed objednanim
s investorem.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PROVADENI STAVEBNICH
PRACI

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat Zékon €. 309/2006 Sb. ve znéni Nafizeni viady €. 591/2006
Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Stavenisté se nachazeji v tésné blizkosti vefejnych komunikaci jak pro pési tak i pro dopravu - v ramci vystavby
je nutno dbat na zabezpeceni otevienych vykopl proti padu popf, vjeti dopravniho prostfedku mechanickymi
zabranami doplnénymi dle charakteru umisténi stanovidté o svételnou signalizaci. Dodavatel stavby si pfipadné
zajisti na dobu nutnou zabor ploch.

5. PRILOHY

Pfiloha ¢.1 Fotodokumentace stanovisté ST 17 — 17 listopadu 1 - stavajici stav
‘ R WY B, N PN 3 &
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Pfiloha ¢.2 Fotodokumentace stanovisté ST 18 — 17 listopadu 2 - stavajici stav

Pfiloha €.3 Fotodokumentace stanovisté ST 19 — Cs. Armady 1 - stavajici stav
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Pfiloha ¢.4 Fotodokumentace stanovi$té ST 20 — Cs. Armady 2 - stavajici stav
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