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1. SEZNAM PŘÍLOH 

D.0 Technická zpráva 

C.3 Koordinační situační výkres STA 4 (založena v části C ) 1 : 200 

D.1 Bourání - STA 4 1 : 100 

D.2 Půdorys, řez – STA 4 1 : 100 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1 Základní popis objektu 

Nové stanoviště podzemních kontejnerů umožní občanům obce separovaný sběr odpadů s minimálním nárokem 
na plochu a zajistí i čistotu tohoto místa. Kontejnery budou označeny popisem, pro jaký druh odpadu jsou určeny. 
Vyprazdňování separačních kontejnerů bude do velkoobjemových kontejnerů pomocí hydraulického jeřábu 
umístěného na vozidle, četnost bude zvolena po uvedení do provozu. 

Jedná se o podzemní kontejnery s designovým ztvárněním nadzemní části - vhozu. Okolo kontejneru je navržena 
zpevněná plocha. Jejich počet na stanovišti je následující: 

Stanoviště STA 4 - Malý Val 
• Kapacita podzemních kontejnerů (PK) - 1x 3 m3 + 2x 5 m3 
• Zastavěná plocha PK 20,0 m2 

Kontejnery budou dovezeny jako kompletní dodávka-výrobek plnící funkci stavby. 

Jedná se o nové stanoviště. 

2.2 Přehled podkladů 
• Místní šetření vč. fotodokumentace 

• Investiční záměr-studie umístění stanovišť pro kontejnery 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu převzato z JDTM  

2.3 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Navržené zpevněné plochy navazují na stávající zpevněné plochy. Jiná napojení na stávající technickou 
infrastrukturu nejsou řešena. 

2.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody se nepředpokládá. Ochrana vod je zajištěna dvouplášťovým řešením 
kontejnerů již od výrobce, betonová vana je z vodostavebného betonu. Dešťové vody z nových zpevněných ploch 
budou přednostně zasakovat v rámci mezer mezi dlažbou, nezasáknutá voda bude po obvodě volně stékat do 
terénu (ze dvou stran) a na přilehlé zpevněné plochy.  

Předmětná výstavba neovlivní odtokové poměry v oblasti. 

2.5 Inženýrsko – geologický průzkum v zájmové lokalitě stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum staveniště proveden. Podle 
informací je podzemní voda vázána na bazální písčité štěrky a písčitohlinité sedimenty údolního dna řeky 
Moravy. V blízkosti řeky Moravy byla voda zastižena v hloubce 3,0 až 4,35 m pod terénem při vysokých vodních 
stavech může krátkodobě vystoupat mělce k povrchu terénu. Voda vykazuje slabou agresivitu (XA1). Nedá se ani 
vyloučit zvětšená zvodeň dotovaná z kanalizací nebo zasakováním okrajem komunikací nebo domovními svody. 
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2.6 Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí 

Před zahájením zemních prací se musí zajistit vytyčení všech podzemních vedení s vyznačením na povrchu 
terénu. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vytyčení všech 
podzemních vedení na povrchu zajistí dodavatel podle ustanovení vyhlášky o geodetických pracích ve výstavbě 
před zahájením realizace stavby. Případné Inženýrské sítě v místě staveniště bude nutno zjistit ručním výkopem, 
kabely vyvěsit a všechny sítě zajistit tak, aby nedošlo k jejich poškození jak mechanickému, tak v důsledku 
počasí. 

2.7 Vytýčení stavby 

Na všechny zeměměřičské práce spojené se stavbami pozemních komunikací se vztahují ustanovení zákona č. 
200/1994 Sb. a vyhlášky č. 31/1995 Sb. Výkon zeměměřičské činnosti ve výstavbě je upraven technickými 
normami podle seznamu, který je uveden v bodě č. 5 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb. 

Vytýčení zpevněných ploch vč. polohy kontejnerů bude provedeno geodetem dodavatele stavby podle situace 
předané ve formátu *.dwg. 

Tvar a rozsah návrhu stanoviště je graficky znázorněn na koordinační situaci založené u jednotlivých stanovišť 
v měřítku 1 : 200. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Přípravné práce 

Před zahájením hlavních stavebních prací se provede odstranění stávajících nezpevněných a zpevněných ploch 
vč. podloží v rozsahu dle určení na situaci. 

3.2 Vzrostlá zeleň - kácení, přesazení popř. jiné zásahy 

Kácení vzrostlé zeleně není navrženo. Nutnost kácení vzrostlé zeleně nezasažené přímo výkopem posoudit 
při realizaci s ohledem na kořenový systém.  

Při realizaci stavby nutno zvolit postup prací popř. typ zařízení, který zamezí poškození stávající vzrostlé zeleně v 
těsné blízkosti staveniště. Po ukončení výstavby provést odborné ošetření-ořez větví stromů, které by překážely v 
manipulaci s kontejnery při jejich vyprazdňování. 

3.3 Výkopy 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení podzemních inženýrských sítí a jejich průběh 
vypískáním anebo příčnými sondami. 

Výkopy pro osazení kontejnerů budou prováděny pažené-roubené se spouštěným pažením v zemině třídy 
těžitelnosti 3 (50%), 4 (40%) a 5 (10%). Na staveništi zůstane pouze zemina vhodná pro zpětný obsyp kolem 
zpevněné plochy. Odpady vzniklé při realizaci stavby, budou odstraněny v příslušných zařízeních pro nakládání 
s odpady, tzn., budou předány osobě oprávněné podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Investor předloží při 
kolaudaci stavby doklady o jejich předání oprávněné osobě.  

V případě nezhutnitelného podloží je nutné provést jeho výměnu v tl. min 300 mm - tyto práce nejsou součástí 
projektu (případné vícepráce). V případě spodní anebo povrchové vody bude nutno zajistit čerpání. 
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Výkopy v místě předpokládaných tras kabelových vedení popř. jiných sítí v místě stanovišť zjištěné vypískáním 
anebo příčnými sondami provádět ručně. Případné obnažené kabely ochránit před poškozením – opatřit 
chráničkou popř. vyvěsit a neprodleně přizvat správce sítě.  Podle dostupných informací se v prostoru výkopu 
nenachází žádné sítě. 

3.4 Stavební řešení  

Provede se uhutnění podloží a příprava pro osazení kontejnerů - hutněný podsyp a podkladní beton, na takto 
připravený podklad se osadí železobetonový korpus kontejneru. Kontejner se postupně obsype, provede se 
osazení vyjímatelné části kontejneru a finální úprava okolí kontejnerů betonovou dlažbou vč. poklopu kontejneru 
(žulová mozaika vel. 60 mm). Terén okolo dlažby bude upraven a zatravněn. 

Pro podsypy a obsypy budou použity štěrkodrtě běžných frakcí, podkladní beton je navržen C16/20. 

3.5 Konstrukce podzemních kontejnerů 

Podzemní kontejner je nádoba kvadratická se samonosnou konstrukcí z pozinkovaného plechu a žárově 
pozinkované ocele, opatřena dvou hákovým závěsem pro manipulaci. Bezpečnostní podlaha nůžkové konstrukce 
je umístěna v betonové vaně. Systémem pružin a vzduchových tlumičů brání pádu osob po vyjmutí kontejneru do 
betonové vany. Rám s pochozí plošinou je namontován na betonovou vanu a skládá se z podkládacího rámu, 
jeho nástavby rámu, plošiny s hliníkovou pochozí plošinou stabilizovaného systémem pojistek pro stabilizaci 
krajních poloh. Vhozová šachta je konstruována dle druhu odpadu a požadavku zákazníka, materiálově řešena 
shodně s podzemní částí tj. z pozinkovaného plechu a žárově pozinkované oceli. Montuje se do rámu pochozí 
plošiny. Vhozové šachty jsou konstruovány tak, aby splňovaly podmínky bezpečnosti a dosažitelnosti. 

Železobetonová vana - korpus je součást dodávky podzemních kontejnerů, je vyroben z vysokopevnostního 
armovaného betonu - hmotnost cca 7 t. 

Použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu (SKO) 
v předepsaných objemech - viz výkresová dokumentace. Výrobek musí být certifikovaný-prokázat shodu 
s požadavky norem ČSN EN 13071-1.2008+ČSN EN 13071-1 OPRAVA 1:2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015.  

Před objednáním kontejnerů odsouhlasit velikost a otočení vhozového otvoru s investorem. 

3.6 Doplnění zpevněných ploch 

Pro vytvoření nového stanoviště je nutno provést vybourání stávající betonové dlažby – chodníku vč. betonového 
obrubníku a žulové dlažby – komunikace vč. žulového obrubníku v rozsahu dle půdorysu. Doporučená skladba 
následného vyspravení je uvedená na výkrese. 
V rámci stavby je navrženo v souladu se stanoviskem dopravního inspektorátu KM: 

- Vyznačení vodorovného dopravního značení podél vnějšího obvodu stanoviště V12c 

3.7 Požární bezpečnost 

Není řešeno - jedná se výrobek plnící funkci stavby. 

3.8 Barevné řešení 

Povrchová úprava sloupku je navržena práškovým lakováním s antigraffitti vrstvou v tmavě šedém odstínu 
(antracit) s barevným rozlišením přední části dle druhu odpadu pro který bude použit. Před objednáním 
kontejnerů odsouhlasit viditelnou část kontejneru (materiál, barevnost) s investorem.  

Betonovou dlažbu před objednáním odsouhlasit s investorem. 
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4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH 
PRACÍ 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Staveniště se nacházejí v těsné blízkosti veřejných komunikací jak pro pěší tak i pro dopravu- v rámci výstavby je 
nutno dbát na zabezpečení otevřených výkopů proti pádu popř, vjetí dopravního prostředku mechanickými 
zábranami doplněnými dle charakteru umístění stanoviště o světelnou signalizaci. Dodavatel stavby si případně 
zajistí na dobu nutnou zábor ploch. 

5. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Fotodokumentace stanoviště STA 4 - Malý Val - stávající stav 
 

 


