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1. Identifikační údaje 
 

 
Stavebník / Investor: 
 
Název firmy / jméno: Město Kroměříž 
Sídlo:      Velké náměstí 115,  

767 01 Kroměříž 
 
 

Stupeň projektové dokumentace:   DPS 
 
 
Projektant části:     D.1.4.3 Zařízení pro vytápění staveb  
 
Název firmy / jméno:     Projekce TZB Prokeš s.r.o. 
Sídlo:      Hlinky 487/35, 603 00 Brno 
Zodpovědný projektant:     Ing. Jaroslav Prokeš 
Číslo autorizace:     1003988 D1 
Projektant:     Ing. Milan Poláček 
 
 
Stavba: 
 
Název stavby: Modernizace zdroje tepla  

BD náměstí Míru 520   
Místo stavby:     náměstí Míru 520   
Katastrální území:     Kroměříž [674834] 
Parc. č.: 604/1; 603/2 
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2. Zadání 
 

Předložená projektová dokumentace řeší výměnu zdroje pro vytápění a nově pro přípravu TV, 
technické úpravy kotelny III. Kategorie v rámci akce „Modernizace zdroje tepla BD náměstí Míru 
520“, ul. Náměstí Míru, k.ú. Kroměříž, investor město Kroměříž., Velké náměstí 115, Kroměříž. Jedná 
se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím se sedlovou střechou. 

 

3. Popis stávajícího stavu 
 

Pro vytápění 1.NP bytového domu, který v současné době sloužil jako restaurace a nově bude 
provozován pobočkou České pošty slouží stávající plynová kotelna, která již nesplňuje požadovanou 
účinnost a životnost samotných kotlů. V kotelně jsou umístěny dva plynové kotle Viadrus G100L o 
výkonu 46-105kW. Celkový instalovaný výkon kotlů je 210 kW, jedná se o kotelnu III. Kategorie. 
Výkon kotle je předimenzován, jelikož již nebude potřeba VZT jednotek pro restauraci a dojde 
v dalších letech k zateplení objektu. Palivem je zemní plyn z vlastní NTL přípojky. Přetlak spalovaného 
zemního plynu v kotelně je 2,0 kPa. 

 Kotle mají vlastní kotlový okruh s oběhovými čerpadly a HVDT. Topná voda z kotlů je přes 
hydraulickou výhybku vyvedena na rozdělovač a sběrač, teplota topné vody do soustavy je 
regulována trojcestnou armaturou pro jednotlivé otopné větve. 

 Odvod spalin je řešen od každého kotle zvlášť vložkou z pozinkovaného plechu ve zděném 
komínu d=250mm. 
 Pro zbytek objektu tedy pro 2.NP-4.NP slouží lokální plynové spotřebiče (plynové kotle) ty 
zatím zůstávají, avšak modernizace zdroje tepla uvažuje budoucí napojení těchto bytových jednotek 
z rezervy na rozdělovači, zdroje tepla je projektován pro vytápění celého objektu po výměně oken a 
zateplení. 

4. Návrh řešení  
4.1. Výchozí podklady  

 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí podklady: 
 
- požadavky investora  
- stavební podklady  
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými 
pravidly a prováděcími vyhláškami, především dle: 
 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
ČSN 73 0540-2  Tepelně technické vlastnosti budov – Požadavky 
ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 
ČSN 06 0320  Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení v budovách 
TPG 800 01  Vyústění odtahů spalin od plynových spotřebičů na venkovní zdi (fasádě)  
ČSN EN 14276-2 Tlaková zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – 
Všeobecné požadavky 

 
a dalších souvisejících předpisů (především dle vyhl. 410/2005 Sb., 258/2000 Sb., 291/2001 Sb. 

atd…) 
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4.2. Technické řešení 
 

Potřeba tepla byla stanovena pomocí programu Tepelný výkon firmy Protech, Nový Bor dle 
ČSN EN 12831, pro oblast: 

venkovní výpočtová teplota: -12C 
klimatická oblast: 2 
nadmořská výška: 207 m 
průměrná venkovní teplota v topném období: 3,5°C 
počet dnů topného období: 217 
 
Intenzita výměny vzduchu infiltrací obvodovým pláštěm je uvažováno s hodnotou 2,5 /h. 

 
Pro přípravu teplé vody a vytápění bude sloužit kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů. 

V místnostech budou jako topný element desková otopná tělesa. 
Větrání místností je uvažováno přirozené. 

 

4.3. Demontáže 
 

  Stávající plynové kotle budou demontovány včetně kouřovodů. Dále budou demontovány 
rozvody potrubí na stěnách a pod stropem dle výkresové dokumentace včetně armatur a 
čerpadel. Dále budou demontovány veškerá topenářská zařízení včetně otopných těles v 1.PP a 
1.NP. Během demontáží bude také odstraněn betonový základy pod kotli a dalšími zařízeními – 
demontáže řeší profese stavba. 

 

4.4. Zdroj tepla 
 

Zdrojem tepla pro vytápění jsou navrženy dva kondenzační plynové závěsné kotle s nerezovým 
výměníkem např. Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém výkonu v regulovaném rozsahu 10,9-
55,2 kW (80/60 °C). Kotle budou instalovány v Kotelně v 1.PP. Celkový osazený výkon činí 110,4 
kW. Z hlediska ČSN 07 0703 a Vyhlášky č. 91/1993 Sb. je místnost umístění kotlů klasifikována jako 
kotelna III. Kategorie dle členění kotelen na kategorie – instalovaný výkon kotlů v jedné místnosti 
přesahuje 100 kW a nepřesahuje 500 kW a zároveň výkon jednoho kotle přesahuje 50 kW. Palivem 
bude zemní plyn 2,0 kPa. Zařízení splňují emisní limity pro označení ekologicky šetrný výrobek. 
Kotelna bude osazena zařízením pro zabezpečení kotelny III. kategorie (požadavek na MaR). 

Kotle budou v provedení s uzavřenou spalovací komorou, tj. z hlediska členění plynových 
spotřebičů typ „C“ – sání spalovacího vzduchu bude mezi novou vložkou komínu s tělesem 
stávajícího komínu. Kotle budou zapojeny v kotlovém okruhu. Kotle budou osazeny čerpadlovými 
skupinami např. Viessmann 45-60kW. Součástí této každé sady je oběhové čerpadlo, zpětný ventil, 
uzavírací armatury a pojistný ventil pot = 400 kPa. Kotle budou osazeny na zeď pomocí montážní 
sady např. Viessmann. Dodávka kaskády, včetně společného potrubí a HVDT bude v dodávce  
výrobce kotle. Vratné potrubí z otopné soustavy bude doplněno ve společném zpětném potrubí 
uzavíracími přírubovými klapkami, filtrem mechanických nečistot a separátorem kalu a magnetitu. 
Hydraulické oddělení kotlového okruhu a sekundárního okruhu vytápění bude zajištěno 
hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků např. Viessmann. 

 
Regulace kotlového okruhu (kaskády plynových kotlů) bude řešeno kaskádovým modulem. 

Ostatní bude řešeno nadřazeným systémem MaR. 
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Umístění kotlů, elektrické připojení a připojení na plynové potrubí bude provedeno dle 
technických pokynů výrobce kotlů a bude splňovat všechny platné normy a vyhlášky.  

 
Odvod spalin z plynového kotle do venkovního prostředí zajišťuje spalinový ventilátor. 

Spalinový ventilátor je součástí kotle – je umístěný v kotli. Přívod spalovacího vzduchu je řešen 
sáním z ústí komínu. Odvod spalin bude proveden pro každý kotel samostatně koaxiálním 
potrubím 80/125 až k tělesu komínu. Toto potrubí bude vedeno do vložky stávajícího komínu 
DN110 a ukončeno komínovou plastovou hlavicí 

Kondenzát bude pomocí neutralizačního zařízení neutralizován a vypouštěn do kanalizace. 
V prostoru technické místnosti bude instalováno neutralizační zařízení např. Viessmann (pro kotle 
2x60kW). Odvod spalin bude proveden v souladu s ČSN 73 4201 a G 800 01.  

 

4.5. Větrání kotelny 
 

Profese VZT zajistí minimální provětrání 0,5x/hod, dále pak havarijní větrání kotelny a 
zároveň bude zajišťovat odvod tepla v letním období  

 

4.6. Příprava teplé vody – příprava, realizováno bude ve II. etapě 
 
Příprava teplé vody bude zajištěna centrálně. Jedná se o sestavu nepřímotopný ohřívač vody 

s výměníkem o ploše 3,1m2, objemu 400 litrů. 
Cirkulaci okruhu teplé vody bude zajišťovat cirkulační čerpadlo (dodávka ZTI). Na vstupu 

studené vody do zásobníku TV bude osazena pojistná sestava vč. expanzní nádoby (dodávka ZTI). 
Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace řeší profese ZTI. 

 

4.7. Úpravna vody 
 

V kotelně bude osazena pro otopný systém změkčovací kompaktní stanice, např. viessmann 
Aquaser 500-N. Naplnění a doplňování upravené vody pro systém vytápění musí být v souladu 
s ČSN 07 7401 a požadavky výrobce kotlů. Doplňování bude ruční, na základě poklesu tlaku 
v otopném systému. Upravená voda bude vedena do expanzního potrubí expanzní nádoby. 

 

4.8. Expanzní a pojistné zařízení 
 

Objemové změny teplonosné látky vlivem teplotní roztažnosti bude vyrovnávat tlaková 
expanzní nádoba N250/6. Jištění zdrojů tepla bude provedeno pomocí pojistných ventilů 
s otevíracím přetlakem 400 kPa, které budou umístěny v pojistném úseku jednotlivých kotlů.  

 
Statická výška         14,1 m 
Min. provozní přetlak         190 kPa 

  Max. provozní přetlak         350 kPa 
  Objem otopné soustavy (odborný odhad)     1800 litrů 
   

Otopná soustava bude pracovat v rozmezí pracovního přetlaku 190-350 kPa. 
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4.9. Popis otopné soustavy 
 

Otopná soustava je navržena teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem otopné vody. 
Sekundární okruh se za HVDT dělí v trubkovém rozdělovači a sběrači DN100 (108x4,0) na čtyři 
větve: 
- Větev V1 – příprava TV 
- Větev V2 – Vytápění 1.NP 
- Větev V3 – Vytápění byty 2., 3., 4.NP – realizováno v etapě II 
- Větev V4 – rezerva + vytápění suterénu 

 
 
Oddělení kotlového okruhu a sekundárního okruhu otopných větví bude provedeno pomocí 

hydraulické výhybky – Viessmann pro kotle 2x60kW. 
Teplota větve V1 bude provozována na konstantní teplotu, oběhové čerpadlo větve bude 

spouštěno na základě poklesu teploty v zásobníku TV a zároveň bude spouštěno oběhové čerpadlo. 
Teplota větve V2 bude regulována dle venkovní teploty (ekvitermní teplota), která bude řešena 

třícestnou směšovací armaturou se servopohonem 24V, 0-10V. Z kotelny povede potrubí pod 
stropem 1.PP a budou z něj přes strop dopojena jednotlivá otopná tělesa v 1.NP.  

Teplota větve V3 bude regulována dle venkovní teploty (ekvitermní teplota), která bude řešena 
třícestnou směšovací armaturou se servopohonem 24V, 0-10V. Z kotelny povede centrální 
stoupací potrubí do jednotlivých pater, odkud budou napojeny jednotlivé rozvody v patrech 
vedené pod stropem. Odbočky z hlavního stoupacího rozvodu budou osazeny vyvažovacím 
ventilem a regulátorem diferenčního tlaku. Z centrálního stoupacího potrubí bude napojen patrový 
horizontální rozvod zaklopený protipožárním podhledem. Odbočky pro jednotlivé byty budou 
opatřeny měřičem tepla s M-Bus a uzavíracími armaturami v přívodním i vratném potrubí. V etapě 
I. Bude realizováno stoupací potrubí z kotelny do 2.NP. Vystrojení paty větve a rozvod ve 2-4.NP 
bude realizován v etapě II.  

Teplota větve V4 pokud bude větev osazena bude regulována dle venkovní teploty (ekvitermní 
teplota), která bude řešena třícestnou směšovací armaturou se servopohonem 24V, 0-10V. 
Z kotelny povede rozvod pro samostatná větev pro 1.PP a pro společné prostory v 1.NP.  

 
Oběh otopné vody v jednotlivých okruzích budou zajišťovat elektronická oběhová čerpadla. 

Požadované průtoky do jednotlivých větví budou nastaveny na seřizovacích a vyvažovacích 
armaturách. 

Otopný systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn – na otopných tělesech a pomocí 
odvzdušňovacích nádobek. Pro možnost vypouštění budou v nejnižším místě osazeny kulové 
vypouštěcí kohouty. 
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4.10. Parametry otopné soustavy, Bilance 
 
Teplotní spády: 
 
Potřeba tepla pro vytápění       88,4 kW 
Potřeba tepla pro ohřev TV       35,0 kW 
 
Teplotní spády: 
větev otopných těles       70/55 °C  
(po zateplení objektu        60/50°C) 

 
větev ohřevu TV        75/55 °C 

    
 Max. provozní přetlak       3,5 bar 

 
 Výpočtová roční potřeba tepla na vytápění     182,2 MWh/rok 
 Výpočtová roční potřeba tepla na přípravu teplé vody 
 (1,35m3/den)        38,68 MWh/rok 
 

Celková výpočtová roční potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody   
           218,88 MWh/rok 
Výpočtová spotřeba plynu na vytápění a přípravu teplé vody  20 747 m3/rok 
 

4.11. Otopná tělesa – stávající 
 

Otopná tělesa v 1.NP jsou litinová článková, z důvodu rekonstrukce prostoru restaurace na 
provoz České pošty dojde k demontáži otopných těles v těchto prostorách, včetně 
ventilového vybavení a konzol a následného zapravení. 
 

4.12. Otopná tělesa – nový stav 
 
 Jako otopná tělesa v 1.NP jsou navržena desková otopná tělesa se spodním připojením např. 
Korado Radik VK, a v hygienickém zázemí trubková otopná tělesa např. Korado Koralux Linear 
Classic M. 
 Otopná tělesa Korado Radik VK jsou z výroby osazena integrovaným ventilem. Těleso bude na 
potrubní rozvody napojeno pomocí připojovací armatury pro tělesa typu VK např.  Heiemier typ 
Vekolux. 
 Otopná tělesa typu např. Koralux Linear Classic M budou osazena armaturou pro připojení těles 
se středovým připojením typ např. Multilux (rohové provedení) fa Heimeier. 
 Upevnění jednotlivých O.T. je pomocí standardních prvků výrobce. Otopná tělesa budou osazena 
termostatickou hlavicí odpovídající tělesu ventilu, např. Heimeier typ K, tělesa ve společných 
prostorech termostatickou hlavicí pro veřejné prostory např. Heimeier typ B. 
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4.13. Rozvody a izolace: 
 

Centrální otrubní rozvody jednotlivých okruhů vytápění budou provedeny z ocelového potrubí 
závitového (DN15-DN40) a ocelového potrubí hladkého (57x2,9; 76x3,2; 89x3,6; 108x4,0;).  

Rozvody pro dopojení jednotlivých otopných těles a menším celků bude provedeno z uhlíkové 
oceli vně pozinkované, spojované lisováním (15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5;…) 

Potrubní rozvody budou vedeny převážně pod stropem. Stoupací potrubí bude vedeno 
v šachtě místo stávajícího potrubí VZT pro gastro technologii, která bude rušena.  

Rozvody vytápění pro byty budou vedeny po stěně a napojeny na připojovací armatur 
otopného tělesa. 

Bude dbáno na vykřížení s ostatními profesemi – zejména profesí VZT a ZTI. 
Ocelové potrubí bude opatřeno základním nátěrem, potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 

bude bez nátěrů. Všechny rozvody, tj. primární rozvody vedené volně v technické místnosti a 
sekundární rozvody vedené v podhledu, budou opatřeny tepelnými izolacemi dle vyhlášky 
č.193/2007 Sb.. Rozvody vedené volně po konstrukcích v bytech nebudou izolovány 

 

5. Požární ucpávky 
 

Prostupy vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních 
ucpávek a těsnění, které zajišťují původní či vyšší požární odolnost konstrukcí před jejich 
narušením. 

Použití požárních ucpávek jsou podrobně upraveno normami Požární bezpečnost staveb ČSN 
730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně 
dělících konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými 
požárními úseky uvnitř objektu. Výše zmíněné normy stanovují, že požární odolnost požárně dělící 
konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo 
spárami a následně se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcemi musí 
být utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup 
daného typu instalace. 

Níže jsou uvedeny obecně používané systémy, jako návod k řešení průchodů instalací požárně 
dělícími konstrukcemi. Detailní řešení bude předepsáno specialistou PBŘ a projektantem stavební 
části, aby byly řešeny, pokud možno jednotně v celém objektu.  

V rámci projektové činnosti byly předány HIP průchody instalací požárně dělícími 
konstrukcemi. Ze strany specialisty PBŘ a projektanta stavební části, je zkoordinovat 
a předepsat jednoznačné řešení požárních ucpávek, vč. zapracování do soupisu prací a dodávek 
(výkazu výměr). Tyto nejsou součástí projektu specialisty TZB.    

 

5.1. Varianty ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí: 
 

5.1.1. Nehořlavé potrubí + nehořlavá izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření nedochází k úbytku či prohoření 

materiálu potrubí a izolace. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít silikonový protipožární 
tmel či protipožární akrylátový tmel.  

5.1.2. Nehořlavé potrubí + hořlavá izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace, 

potrubí zůstává. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít protipožární bandáž, případně se dá 
použít protipožární zpěňující tmel. 
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5.1.3. Hořlavé potrubí + hořlavá izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace i 

potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti 
prostupu. 

- Pro potrubí menších průměrů použít protipožární zpěňující tmel 
- Protipožární pěna  
- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd) 
- Protipožární manžeta – nejdražší varianta, použití především pro větší dimenze 

5.1.4. Hořlavé potrubí bez izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření potrubí. Pro tuto 

variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu. 

- Pro potrubí menších průměrů použít protipožární zpěňující tmel 
- Protipožární pěna  
- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd) 
- Protipožární manžeta – nejdražší varianta, použití především pro větší dimenze 

5.1.5. VZT potrubí 
Jedná se o specifické rozvody, v tomto textu nejsou řešeny požární uzávěry. 

- Například lze použít tzv. měkká ucpávka z min. vaty 140 kg/m2, spojovaná protipožárním 
tmelem a opatřena protipožárním nátěrem. 

5.1.6. Sdružené protipožární prostupy  
V tomto případě se jedná o prostup několika instalací jedním otvorem. Nejběžnější způsob 

protipožární ucpávky je tzv. měkká ucpávka. Ta je tvořena deskou z min. vaty 140 kg/m2 a následné 
ošetření jednotlivých instalací dle výše uvedených typů. Celá ucpávka je spojována pomocí 
protipožárního tmelu a přetřena protipožárním nátěrem. 

Možnosti použití každého systému požární ucpávky udává každý výrobce, např. maximální 
průměr, materiály, materiál požárně dělící stěny atd. nutno tyto omezující podmínky dodržet. 

Bylo čerpáno z firemních podkladů fy. Hilti ČR spol. s.r.o 
 

6. Zkoušky zařízení 
 

Zkoušky soustavy instalovaných rozvodů musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN. Před 
vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). 
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po 
propláchnutí musí být otopná soustava naplněna upravenou vodou dle požadavků výrobce kotle a 
ČSN 07 7401. 

Zkoušky zařízení ústředního vytápění se dělí na: 
- zkoušku těsnosti 
- zkoušky provozní    
- zkouška dilatační 
- topná zkouška – v délce 72 hod v topném období 
 
Pro předání systému bude vyžadován rovněž protokol o hydronickém vyvážení soustavy.  
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7. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k 
tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů. 

- po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy 
stanovené vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení“, na ni navazující právní předpisy, např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce při stavebních pracích, vyhlášky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zákon č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zákoník práce 
262/2006 Sb. 

- během výstavby budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví podle 
zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zejména se dle tohoto zákona bude dbát na: 

o splnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a 
pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a na pracovní postupy 

o použití bezpečnostních značek, značení a signálů 
o odborná způsobilost jednotlivých účastníků výstavby 
o technická způsobilost zařízení 
o plnění povinností zadavatele, zhotovitele stavby, fyzických osob a koordinátora 

výstavby 
o pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky 

nebo pádu z výšky, propadnutí a sesutí dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy. Musí být vybaveni 

osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému 
ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností 

Staveniště bude zřetelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří mají oprávnění dle ČSN EN 287-1 a 

ČSN EN 287-6. 
Při provádění prací musí být dodržovány platné ČSN a předpisy vztahující se k prováděným 

pracím. 
 

8. Obsluha a bezpečnost provozu 
 

Přítomnost obsluhy bude omezena automatizací provozu. 
Obsluha nově instalovaných zařízení musí být pracovník starší 18 let, který je svým duševním a 

fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci, musí být řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze 
zařízení a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis 
podepsaný zkušebním orgánem provozovatele a pracovníkem pověřeným obsluhou. 

Obsluhu elektrického zařízení mohou provádět dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovníci poučení, tzn., 
že byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických 
zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a 
seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. O poučení a seznámení 
se pořídí zápis podepsaný oprávněným pracovníkem a pracovníkem poučeným. 

Při montáži, údržbě a obsluze je nutno bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy a normy. V průběhu montáže bude též nutno provádět kontrolu z hlediska požární 
bezpečnosti. 
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9. Péče o životní prostředí a ostatní požadavky 
 
Nakládání s odpady: 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a 
souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným 
způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze 
č. 1 §1 - Katalog odpadů vyhlášky 381/2001 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován 
dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být 
zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli 
zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž 
jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným 
nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě. 

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být 
odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena 
evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí 
firmou. 

 
Možné odpady při stavbě: 

Kód odpadu Název 

170101 Beton  

170102 Cihly 

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 
 170201 Dřevo 

170202 Sklo 

170203 Plasty 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

170405 Železo a ocel 
 170407 Směsné kovy 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
 150101 Papírové a lepenkové obaly 
 150102 

 
Plastové obaly 
  

10. Povinnosti dodavatele 
 

Dodavatel je povinen doložit protokol o provedení funkčních zkoušek, tj. tlakové a dilatační 
zkoušce, protokol o propláchnutí potrubí, protokol o zaregulování otopné soustavy, ke každému 
novému zařízení dodat návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě a osvědčení o jakosti a 
kompletnosti. Dodavatel doloží zápis o řádném zaškolení přezkoušení na obsluhu zařízení 
pracovníku objednatele. Dále je povinen dodat dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Prohlášení o shodě: 
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 312/2005 Sb., musí mít 

zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s 
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výrobcem či dovozcem! Nutno doložit také doklady požadované Vyhl. č.258/2000 Sb. (O ochraně 
veřejného zdraví). 

 

11.   Požadavky na ostatní profese 
 

MaR/elektro: 
 EL. připojení plynových kotlů a kaskádové regulace – 2x 222 W/230 V 
 EL. připojení automatických úprav vody (1.PP) – 2x 20 W/230 V 
 EL. připojení oběhových čerpadel otopných větví v kotelně – 3x 80 W/230 V 
 EL. připojení nabíjecího oběhového čerpadla TV v kotelně – 1x 80 W/230 V 
 Ekvitermní regulace větve vytápění – řízení třícestné směšovací armatury 24 V, 0-10V 
 Spouštění nabíjecího čerpadla TV na základě poklesu teploty v zásobníku TV 
 Dodávka čidel teplot a tlaku 
 Zabezpečení kotelny III. kategorie  - (přehřátí, zaplavení, únik plynu) 
 Poruchové stavy v kotelně 
 Odečet na měřičích tepla z každé větve na rozdělovači v kotelně  
 Dálkový odečet na měřičích tepla v každé bytové jednotce – 32ks MT s M-bus 

 
ZTI: 

 Odvod přepadu pojistných ventilů 
 Dopojení zásobníku teplé vody (studená voda, cirkulace teplé vody, teplá voda) 
 Umístění výtokové armatury do místnosti s úpravnou vody pro napouštění otopného 

systému 
 

VZT: 
 Větrání místnosti kotelny III. kategorie standardně 0,5/hod, havarijní 3x/hod 

 
Stavba: 

 Prostupy pro potrubní rozvody ve stavebních konstrukcích, vč. jejich zpětného 
zapravení a utěsnění 

 Provedení protipožárních ucpávek 
 

Nutno dodržet provozní a montážní předpisy jednotlivých výrobců! 
Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků ČSN. Při provádění prací a uvádění zařízení 

do provozu je nutno dodržet podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví! 
 
 

V Brně: 07/2021                                                                            Vypracoval: Ing. Milan Poláček 


