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B.1   Popis území výstavby 
a) – Charakteristika území a stavebního pozemku         

Pozemek pro stavební úpravu křižovatky a komunikací je rovinatý. Návrh stavební úpravy komunikací kopíruje 
stávající zpevněné plochy vozovek a chodníků v této oblasti, vymezené hranicemi pozemků jednotlivých vlastníků, 
které jsou převážně začleněné jako ostatní komunikace a plocha. Stavební úpravou křižovatky a vybudováním 
odstavného stání vznikne komfortní přístup a užívání obyvatelům a návštěvníkům v dané oblasti města Kroměříž. 
 
V prostoru stavby se nachází podzemní vedení inženýrských sítí (STL plynovod, vodovod, kanalizace, NN, VN a 
sdělovací kabely).  
 
Rozsah úpravy komunikací je dán půdorysným průmětem řešených stavebních části vozovky, chodníku a 
odstavného stání. 

 
Dle platné ÚPD obce se pozemky určené k výstavbě nachází v navrhované ploše pro  ostatní komunikace. 
 

b) – Údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování   
 
Město Kroměříž má zpracovanou a platnou územně plánovací dokumentaci.  
 
Řešená stavební úprava křižovatky a chodníky se nachází dle platné ÚPD v plochách VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ : 
 
Přípustné využití :   
• komunikace, parkovací a odstavná stání  
• chodníky, cyklostezky, zpevněné plochy  
• veřejná zeleň  
• inženýrské sítě  
Podmín ěně přípustné :  
• objekty technické vybavenosti  

   • drobná architektura - lavičky, umělecké plastiky a kašny, reklamní zařízení, přístřešky hromadné dopravy,  
      stojany na kola, sezónní posezení charakteru veřejného stravování apod.  

• malé objekty občanského vybavení jako prodejní stánky apod.  
 

Řešené odstavné stání se nachází dle platné ÚPD v plochách BO - PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ 
Přípustné jsou: 

• bytové domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a 
rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení a nevýrobních služeb, 

• rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a 
rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení a nevýrobních služeb, 

• základní občanské vybavení – tj. obchody, vzdělávací, zdravotnická a kulturní zařízení a provozovny 
nevýrobních služeb a místní správy, policie a požární ochrany, sloužící zejména denním potřebám obyvatel 
předmětného území (maximální odbytové plochy: obchody - 400 m2, veřejné stravování - 64 m2), 

• domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců, 
• ostatní ubytovací objekty do 50 lůžek, 
• budovy podnikové a komerční administrativní (parkování musí mít z větší části v podzemí nebo uvnitř svého 

areálu), 
• sběrné dvory odpadů do 1000 m2 areálové plochy. 

 
Podmín ěně jsou p řípustné : (za podmínky že svými provozními nároky - dopravní obsluhou a parkováním - 
nenaruší obytný charakter ulic; pokud potřeba parkovacích či odstavných míst překročí 50 vozů bude minimálně 
50% stání umístěno v integrovaných hromadných garážích): 

• ubytovací objekty nad 50 lůžek, 
• provozovny veřejného stravování nad přípustný limit, 
• zahradnictví, 
• maloobchodní provozy 400 až 1000 m2 odbytové plochy, 
• provozy drobné výroby umístěné v budovách zapadající do charakteru obytné zástavby, 
• samostatné hromadné garáže a garážové dvory, 

 
Dle ÚPD je stavba komunikace přípustnou a je tedy v souladu s platnou ÚPD. 
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c) – geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika,  
        včetně zdroj ů nerost ů a podzemních vod         

Zdroje nerostných surovin se v prostoru stavby ani jeho blízkosti nevyskytují. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu jímání spodních vod. 
 

d) – Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a měření 
        geotechnický, hydrogeologický, korozní pr ůzkum, geotechnický pr ůzkum materiálových naleziš ť 
        (zemníků), stavebn ě historický pr ůzkum apod…        

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje stavebně historický průzkum. 
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby není projektem požadováno zpracování geologického a 
hydrogeologického průzkumu. 
 

e) – ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 
Řešené území ani stavební pozemky se nenachází v památkově chráněném území (rezervaci) ani jeho ochranném 
pásmu. V okolí stavby se nenachází území s archeologickými nálezy. 
 
Nejsou známa další stávající ochranná ani bezpečnostní pásma mimo ochranných pásem inženýrských sítí. 
Ochranné pásmo vozovky není uvažováno v rámci zastavěné části obce. 
OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – NEJSOU DOTČENÁ STAVBOU a jejími stavebními úpravami   
NTL,STL  plynovod  OP = 1,0 m   (zák.č.458/2000 Sb.) 
Kabelové vedení NN ,VO                      OP = 1,0 m,  (zák.č.458/2000 Sb.) 
Sdělovací vedení (O2)                        OP  =1,5 m     
Vodovodní řad                             OP = 1,5 m,  (zák.č.274/2001 Sb.) 
Kanalizační stoky DN 300, 400           OP = 1,5 m,  (zák.č.274/2001 Sb., 76/2006 Sb.) 
toky   OP = 6,0m,  (vyhl. 19/1978 Sb.) 
místní  komunikace                          OP = 0,50 m   ČSN   73 6110 
komunik. II.třídy -mimo souv. zast.území    OP = 15 m  (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb.) 
 
ČSN 73 6005 – Odstupové vzdálenosti podzemních vedení 
Souběh a křížení inženýrských sítí – viz výkresová část PD 
 
 

f) – poloha vzhledem k záplavovému území, poddolova nému území a sesuvnému území 
Dle dostupných mapových podkladů  se řešené území pro výstavbu nenachází v záplavovém území.  
 
Poddolovaná území nejsou v dané lokalitě evidována. 
 
Sesuvná území nejsou v dané lokalitě evidována. 
 

g) – vliv stavby na okolní stavby, pozemky, ochrana  okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Odtokové poměry se v daném území nemění a stavba nemá vliv na odtokové poměry řešeného území. 
Dešťové vody z chodníků budou z větší části stékat do okolního terénu  kde budou přirozeně zasakovat , u 
vozovek jsou dešťové vody zaústěny do stávajících zrekonstruovaných vpustí a dále do stávající kanalizace.  
U nového odstavného stání je použita drenážní dlažba. 
 
Údaje o začlenění stavby do existující zástavby: 
Stavba opravy komunikací navazuje na stávající chodníky a komunikace ve městě a plynule se napojuje na ostatní 
komunikace v okolní zástavbě. 
Zpevněné komunikace – u vozovky je provedena oprava živičného krytu, u chodníků je provedena celá nová 
konstrukce s krytem z dlažby. Nové odstavné místa mají celou novou konstrukci s krytem z drenážní dlažby. 
 
Posouzení zastínění: 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno posuzovat zastínění okolní zástavby obytných budov. 
 
Ochrana okolí stavby před negativními účinky při provádění stavby 

- hranice prostoru výstavby je omezena hranicemi pozemků určených pro výstavbu a vyznačenou částí 
v situačním výkrese. 

- Hlučnost – limitní hodnoty stanoví příslušný hygienický předpis – pracovní doba (zejména v období bouracích 
prací) je stanovena v pracovních dnech od 7.00-17.00hod, případně sobota od 8.00-12.00 

- Prašnost – minimalizace uspořádáním staveniště,  
- Dopravní zátěž – pouze pro potřeby dopravy materiálu. 
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- Bezpečnost a ochrana zdraví – omezení přístupu nepovolaných osob na staveniště. 
- Požárně nebezpečné prostory – Nejsou evidována 
- Ochranná pásma – Nejsou evidována 

 
h) – Požadavky na asanace, demolice a kácení d řevin 

Vzhledem k charakteru stavebních prací není požadována asanace. Dojde pouze z důvodu vedení nové trasy 
chodníku ke kácení jednoho stromu. 
Součástí projektu je frézování stávající vozovky a demolice celé konstrukce parkovacích stání pro nový odbočovací 
pruh. Dále je počítáno odstranění silničních obrubníků a žulové přídlažby  2 řady kostek, případně přídlažbové 
desky. U chodníků bude rozebrána celé konstrukce z dlažby a chodníkové obrubníky.  

Suť z  krytu vozovky a podkladů stávající vozovky ( k.č.170302 ) bude uložena na skládku . 

 
i) – požadavky na maximální zábory ZPF a pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 

V rámci stavby nedojde k záboru. 
 
 

j) – územn ě technické podmínky 
      (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, bezbariérový p řístup k navrhované stavb ě) 

Stavba komunikací je sama o sobě součástí dopravní infrastruktury města. 
Chodníky a vozovky budou napojeny na stávající chodníky ve městě v dané oblasti.  
V místech pro přecházení  bude provedena bezbariérová úprava – osazení varovných pásů z červené náklepové 
dlažby v šířce 400 mm. U přechodů pro chodce jsou provedeny i signální pásy š.800mm 

   Zrekonstruovaná dešťová vpusť bude napojena na stávající přípojky a dále do stávající kanalizace.  
 

k) – věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Navržená stavba nevyžaduje žádné další související investice a nemá věcné či časové vazby na okolní výstavbu. 
 
 

l) – seznam pozemk ů na kterých se stavba umis ťuje a provádí 
 

Stavba je umíst ěna na t ěchto pozemcích: 

parcela č. druh pozemku využití majitel  

      parc.č. 870/3 ostatní plocha ostatní komunikace  Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
      parc.č. 870/56 ostatní plocha ostatní komunikace  Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 

parc.č. 870/61 ostatní plocha ostatní komunikace  Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
      parc.č. 870/9    ostatní plocha      ostatní komunikace        Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
      parc.č. 870/10  ostatní plocha      ostatní komunikace        Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
      parc.č. 870/62  ostatní plocha      zeleň           Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
      parc.č. 813/1    ostatní plocha      jiná plocha          Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
      parc.č. 813/97  ostatní plocha      ostatní komunikace        Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 

 
 

m) – seznam pozemk ů na kterých vznikne ochranné nebo bezpe čnostní pásmo 
K navržené stavbě se nenavrhuje ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

n) – požadavky na monitoringy a sledování p řetvo ření 
Nejsou. 
 

o) – možnost napojení stavby na ve řejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
   Zrekonstruovaná dešťová vpusť bude napojena na stávající přípojky a dále do stávající kanalizace. 

 
 
B.2   Celkový popis stavby 
B.2.1 – Celková koncepce řešení stavby 
 
a) druh stavby 

Jedná se o stavební úpravu křižovatky, doplnění odbočovacího  
pruhu, nové vedení chodníku , umístění místa pro přecházení a doplnění nového odstavného stání .  
Stavba dopravní 
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b) účel užívání stavby 

-stavba dopravní 
- vozovka a chodníky pro obyvatele a návštěvníky dané lokality ul. Nitranská a okolí. 

 
c) trvalá nebo do časná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výj imky z technických požadavk ů na stavbu 
    a technických požadavk ů zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

K řešené stavbě  nejsou vydána rozhodnutí. 
 
Výjimky technických požadavků na stavbu a z technických požadavků na bezbariérové užívání stavby nejsou 
projektem požadovány. 

 
e) zohledn ění podmínek závazných stanovisek dot čených orgán ů 

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo zažádáno o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů a 
správců technické a dopravní infrastruktury. Podmínky jsou zapracovány v dokumentaci . 
 
 

f) – celkový popis koncepce řešení stavby v četně základních parametr ů stavby 
návrhová rychlost, provozní stani čení, šířkové uspo řádání, intenzity dopravy, technologie a za řízení, nová 
ochranná pásma a chrán ěná území apod 
 
Předmětem dokumentace je stavební úprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská v Kroměříži . 
V současné době tato křižovatka parametrově nesplňuje dobře najetí a vyjeti pro nákladní vozidla zajíždějící do 
areálu sběrného dvora a zásobování obchodu Penny. Navrženou stavební úpravou se zvýší komfort najíždění a 
vyjíždění vozidel v této křižovatce. 
Na základě zpracovaného projektu jsou zde navrženy tyto úpravy:  
Z výjezdu ulice Nitranská na ulici Albertova bude v místě křižovatky přidán další odbočovací pruh, pro pravé 
odbočení směr ul. Velehradská. Dále bude provedeno zvětšení poloměru nájezdových a výjezdových oblouků 
v prostoru křižovatky a to na hodnotu r=6,5m a 8m. Doplněním nového odbočovacího pruhu vyvolalo nové vedení 
trasy pro chodce a nové místo pro přecházení až u parkoviště u obchodu Penny. 

Upravovaná část ulice Nitranská je označena v projektu jako větev K1 . V celé šířce řešeného prostoru bude 
stávající povrch vozovky z živice odfrézován a opětovně položena vrstva z asfaltového betonu. Stavební úprava 
obsahuje i výměnu všech silničních obrub a přídlažby. Nový odbočovací pruh bude proveden s novými 
konstrukčními vrstvami vč. sanace podloží. Šířka nového odbočovacího pruhu a také dvou stávajících pruhů je 3,0m 

 
Nová trasa chodníku z dlažby je svedena k místo pro přecházení. Chodník je šířky 2,0m a je napojen na stávající 
chodník na ul.Albertova. V části okolo parkoviště Penny je plánována předlažba stávajícího chodníku z důvodu 
osazení nového obrubníku a přídlažby. U míst pro přecházení a stávajícího přechodu budou znovu a nebo nově 
osazeny všechny bezpečnostní prvky, jako jsou vodící linie a varovné pásy.  
 
Z důvodu nového osazení odbočovacího pruhu v křižovatce v místě stávajícího stání pro automobily, je v úseku ul. 
Nitranská na p.č.813/1 navrženo nové odstavné stání pro 6 vozidel, tak aby počet stání byl v dané lokalitě stejný. 
Povrch bude z drenážní dlažby.  
Odvodnění povrchu vozovek je řešeno příčným a podélným sklonem do stávající zrekonstruované a stranově 
posunuté vpusti a dále do stávajících vpustí na ul. Nitranská. Ze zpevněné plochy nového odstavného stání je 
dešťová voda odvedena drenážní zasakovací dlažbou, ze zásypem spár štěrkodrtí fr.4-8. 

U nového chodníků je odvedení vody svedeno do pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem kde voda zasakuje.  

Celkový rozsah: 
Vozovka oprava krytu, povrch AB,tl.50mm     276,0 m2 
Vozovka nová konstrukce z AB       115,0 m2 
Chodníky, oprava, zámková dlažba tl.60mm        49,0 m2 
Chodníky, nové, zámková dlažba tl.60mm        88,0 m2 
Bezbariérové úpravy – dl. slepecká,červená  tl.60mm      11,3 m2  
Odstavné stání, drenážní dlažba  tl.80mm       78,0 m2 
Ozelenění         111,0 m2 
Uliční vpusť                1 ks 
Přípojka dešťové kanalizace            1,5 m 
Dopravní značení               2 ks 
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g) – ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka, apod.) 

Jedná se o novou stavbu. Ochranu stavby podle jiných právních předpisů nelze posuzovat. 
 

 
h) – základní bilance stavby – pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou vodou, 
        celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí apod. 

Odtokové poměry se v daném území nemění a stavba nemá vliv na odtokové poměry řešeného území. 
Odvodnění povrchu vozovek je řešeno příčným a podélným sklonem do stávajících zrekonstruovaných vpustí. Ze 
zpevněné plochy nového odstavného stání je dešťová voda odvedena drenážní zasakovací dlažbou, ze zásypem 
spár štěrkodrtí fr.4-8. 

U chodníků je odvedení vody do svedeno do pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem kde voda zasakuje.  

 
Užíváním stavby nedochází k produkci odpadů. Jedinými odpady při užívání stavby jsou uliční smetky. 
 
Užíváním stavby nedochází k nadměrnému znečištění ovzduší . 
 

i) – základní p ředpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby a členění na etapy 
Stavba bude realizována v jedné etapě. Etapizace stavby se vzhledem k charakteru a rozsahu nenavrhuje. 
 

Povolení stavby - 05. 2021 
Výběr dodavatele stavby - 05. 2021 
Předání staveniště - 06. 2021 
Zahájení stavby - 06. 2021 
 1.- demolice chodníků a frézování vozovek 
 2.-   zemní práce pro konstrukci chodníků a části vozovek 
 2.- úprava pláně dle navrhované skladby konstrukce vozovek a chodníku  
 3 -  osazení vpustí, přepojení na stáv kanalizaci a nasvětlení přechodů 
 4.- betonáž nových betonových obrubníků, osazení příčných prahů 
 5.- realizace podkladních vrstev chodníku a části vozovek  
 6.- pokládka bet. zámkové dlažby a položení asf. krytu na vozovce 
 7.- provedení zásypu spár dlažby a osazení oplocení 
 8.-  vyklizení staveniště 
 9.-   terénní úpravy, zatravnění 
Ukončení stavby -              08. 2021 

       Předání stavby investorovi           -      09. 2021 
 

 
j) – základní požadavky na p ředčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb je z kušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokon čení kolaudace a užívání stavby 
(údaje o postupném p ředávání částí stavby do užívání, které budou samostatn ě uvád ěny do zkušebního 
provozu 

 
Vzhledem k charakteru stavby se předčasné užívání stavby ani zkušební provoz stavby nepředpokládá. 

 
 
k) – orienta ční náklady stavby 

 
Orientační náklady stavby celkem : 1.100.000,- Kč bez DPH 

 
  

B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

Stavba je v souladu splatnou ÚPD města Kroměříž. Pro řešenou stavbu nejsou stanoveny územní regulace. 
Nový návrh úpravy komunikací kopíruje co nejvíce stávající zpevněné plochy v této oblasti, vymezené hranicemi 
pozemků jednotlivých vlastníků, které jsou převážně začleněné jako ostatní plocha. Stavební úpravou křižovatky a 
vybudováním odstavného stání vznikne komfortní přístup a užívání obyvatelům a návštěvníkům v dané oblasti 
města Kroměříž. 
 
 

b) architektonické řešení  – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Návrh komunikací kopíruje stávající zpevněné plochy v této oblasti ul. Nitranská v Kroměříž. 
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Obrubníky jsou navrženy betonové průřezu 150/250 a 100/250 mm v přírodní šedé barvě. 
Dlažba chodníků navržena betonová 20/20/6 cm v přírodní šedé barvě.  Dlažba je doplněna o hmatné prvky pro 
bezbariérové užívání stavby z náklepové (hmatné) dlažby v červeném odstínu. U odstavného stání je použity 
drenážní dlažba 20/20/8 cm v přírodní šedé barvě.  

 
B.2.3 – Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení 
 
    
Předmětem dokumentace je stavební úprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská v Kroměříži . 
V současné době tato křižovatka parametrově nesplňuje dobře najetí a vyjeti pro nákladní vozidla zajíždějící do 
areálu sběrného dvora a zásobování obchodu Penny Market. Navrženou stavební úpravou se zvýší komfort 
najíždění a vyjíždění vozidel v této křižovatce. 
Na základě zpracovaného projektu jsou zde navrženy tyto úpravy:  
Z výjezdu ulice Nitranská na ulici Albertova bude v místě křižovatky přidán další odbočovací pruh, pro pravé 
odbočení směr ul. Velehradská. Dále bude provedeno zvětšení poloměru nájezdových a výjezdových oblouků 
v prostoru křižovatky a to na hodnotu r=6,5m a 8m. Doplněním nového odbočovacího pruhu vyvolalo nové vedení 
trasy pro chodce a nové místo pro přecházení až u parkoviště u obchodu Penny. 

Upravovaná část ulice Nitranská je označena v projektu jako větev K1 . V celé šířce řešeného prostoru bude 
stávající povrch vozovky z živice odfrézován a opětovně položena vrstva z asfaltového betonu. Stavební úprava 
obsahuje i výměnu všech silničních obrub a přídlažby. Nový odbočovací pruh bude proveden s novými 
konstrukčními vrstvami vč. sanace podloží. Šířka nového odbočovacího pruhu a také dvou stávajících pruhů je 3,0m 

 
Nová trasa chodníku z dlažby je svedena k místo pro přecházení. Chodník je šířky 2,0m a je napojen na stávající 
chodník na ul.Albertova. V části okolo parkoviště Penny je plánována předlažba stávajícího chodníku z důvodu 
osazení nového obrubníku a přídlažby. U míst pro přecházení a stávajícího přechodu budou znovu a nebo nově 
osazeny všechny bezpečnostní prvky, jako jsou vodící linie a varovné pásy.  
 
Z důvodu nového osazení odbočovacího pruhu v křižovatce v místě stávajícího stání pro automobily, je v úseku ul. 
Nitranská na p.č.813/1 navrženo nové odstavné stání pro 6 vozidel, tak aby počet stání byl v dané lokalitě stejný. 
Povrch bude z drenážní dlažby.  
Odvodnění povrchu vozovek je řešeno příčným a podélným sklonem do stávající zrekonstruované a stranově 
posunuté vpusti a dále do stávajících vpustí na ul. Nitranská. Ze zpevněné plochy nového odstavného stání je 
dešťová voda odvedena drenážní zasakovací dlažbou, ze zásypem spár štěrkodrtí fr.4-8. 

U nového chodníků je odvedení vody svedeno do pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem kde voda zasakuje.  

 
Stavba je v souladu splatnou ÚPD města Kroměříž. Pro řešenou stavbu nejsou stanoveny územní regulace. 
 
Technologická a provozní řešení vzhledem k charakteru, rozsahu stavby a účelu užívání nejsou řešena. 
 

b) celková bilance  nárok ů  všech  druh ů  energií,  tepla  a teplé  užitkové  vody  (podmín ky 
zvýšeného odb ěru elektrické energie, podmínky p ři zvýšení technického maxima), 

Nejsou řešena 
 

c) celková spot řeba vody, 
Nejsou řešena 
 

 
d) celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, zp ůsob nakládání s vyzískaným materiálem, 

Nejsou řešena 
 
e) požadavky   na   kapacity   ve řejných   sítí   komunika čních   vedení   a   elektronického komunika čního 
zařízení veřejné komunika ční sít ě. 

Nejsou řešena 
 

 
B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba je v souladu se stavebně technickými požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby bez požadavku na výjimky. 
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Na navrhovanou stavbu se plně vztahují požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
 
 
Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Podélný sklon komunikací nepřesáhne 1 %  v příčném směru je sklon striktně řešen hodnotou max. do 2,0 %. 
Rampy k místu pro přecházení a přechodu v místě chodníku budou řešeny ve spádu 12,5% v délce 1,0 m. 
Šířka komunikací pro pěší je navržena  2,0 m. 
 
Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 
V trase pěších komunikací nejsou žádné překážky. Rovněž není omezena ani podchodná výška komunikací. 
Od volných ploch budou komunikace pro pěší odděleny obrubníky průřezu 100/250/1000 mm osazených do 
betonového lože s boční opěrou. 
Vodící linii tvoří zvýšená obruba po jedné straně komunikace pro pěší a to zvýšením o 60 mm nad plochu 
chodníku. 
Varovné a signální pásy jsou řešeny u napojení chodník na stávající sjezd – náklepové (slepecké) dlažby červené 
barvy v šířce 400 mm a 800mm. 
 
Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 
S ohledem na svoji charakteristiku stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením neřeší. 
 
Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 
Komunikace jsou dlážděny ze zámkové dlažby, typ dlažby musí mít platný certifikát a prohlášení o shodě a její 
součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně hodnoty 0,6. 
Hmatná – náklepová dlažba červené barvy, ze které jsou řešeny varovné a signální pásy u míst pro přecházení, 
přechodů a u sjezdů. 

 
B.2.5 – Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Stavba splňuje všechny parametry stanovené zákonnými předpisy a technickými normami. 
Svým charakterem nevyžaduje speciální opatření bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. V platném znění, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

 
B.2.6 – Základní technický popis staveb 
a) popis sou časného stavu 
 V současné době jsou tyto komunikace ve špatném technickém stavu . Vozovky s živičným krytem jsou narušené    
 provozem a erozí. V současné době křižovatka parametrově nesplňuje dobře najetí a vyjeti pro nákladní vozidla  
 zajíždějící do areálu sběrného dvora a zásobování obchodu Penny. Navrženou stavební úpravou se zvýší komfort  
 najíždění a vyjíždění vozidel v této křižovatce. 

 
 

b) popis navrženého řešení 
 Předmětem dokumentace je stavební úprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská v Kroměříži . 
Na základě zpracovaného projektu jsou zde navrženy tyto úpravy:  
Z výjezdu ulice Nitranská na ulici Albertova bude v místě křižovatky přidán další odbočovací pruh, pro pravé 
odbočení směr ul. Velehradská. Dále bude provedeno zvětšení poloměru nájezdových a výjezdových oblouků 
v prostoru křižovatky a to na hodnotu r=6,5m a 8m. Doplněním nového odbočovacího pruhu vyvolalo nové vedení 
trasy pro chodce a nové místo pro přecházení až u parkoviště u obchodu Penny. 

Upravovaná část ulice Nitranská je označena v projektu jako větev K1 . V celé šířce řešeného prostoru bude 
stávající povrch vozovky z živice odfrézován a opětovně položena vrstva z asfaltového betonu. Stavební úprava 
obsahuje i výměnu všech silničních obrub a přídlažby. Nový odbočovací pruh bude proveden s novými 
konstrukčními vrstvami vč. sanace podloží. Šířka nového odbočovacího pruhu a také dvou stávajících pruhů je 3,0m 

Nová trasa chodníku z dlažby je svedena k místo pro přecházení. Chodník je šířky 2,0m a je napojen na stávající 
chodník na ul.Albertova. V části okolo parkoviště Penny je plánována předlažba stávajícího chodníku z důvodu 
osazení nového obrubníku a přídlažby. U míst pro přecházení a stávajícího přechodu budou znovu a nebo nově 
osazeny všechny bezpečnostní prvky, jako jsou vodící linie a varovné pásy.  
 
Z důvodu nového osazení odbočovacího pruhu v křižovatce v místě stávajícího stání pro automobily, je v úseku ul. 
Nitranská na p.č.813/1 navrženo nové odstavné stání pro 6 vozidel, tak aby počet stání byl v dané lokalitě stejný. 
Povrch bude z drenážní dlažby.  
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Odvodnění povrchu vozovek je řešeno příčným a podélným sklonem do stávající zrekonstruované a stranově 
posunuté vpusti a dále do stávajících vpustí na ul. Nitranská. Ze zpevněné plochy nového odstavného stání je 
dešťová voda odvedena drenážní zasakovací dlažbou, ze zásypem spár štěrkodrtí fr.4-8. 

U nového chodníků je odvedení vody svedeno do pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem kde voda zasakuje.  

 
1. Pozemní komunikace 
 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
 
Ul. Nitranská je pracovně označena jako větev K1.  
 
 
b) Základní charakteristika p říslušných komunikací stavby 
-  větev K1  - místní  komunikace funkční třídy C3, kategorie MO2p  14,5/11/50 (9,0 mezi obrubami)  . 3x jízdní pruh 
3,0m.  Bude sloužit jako obousměrná. 
 
Z důvodu nového osazení odbočovacího pruhu v křižovatce v místě stávajícího stání pro automobily, je v úseku ul. 
Nitranská na p.č.813/1 navrženo nové odstavné stání pro 6 vozidel, tak aby celkový počet stání v dané lokalitě zůstal 
stejný. U odstavného stání je šířka jednoho parkovacího stání 2,5 m , délka parkovacích míst je u kolmého stání 
5,0m. Krajní místa jsou rozšířeny na 2,75m.  

 
 

2. Mostní objekty a zdi 
 

a) výčet objekt ů a zdí 
Mostní objekty ani opěrné zdi se na stavbě nevyskytují. 
 

b) základní charakteristika jednotlivých objekt ů 
Mostní objekty ani opěrné zdi se na stavbě nevyskytují. 
 
 

3. Odvodn ění pozemní komunikace 
Odvodnění povrchu vozovek je řešeno příčným a podélným sklonem do stávající zrekonstruované vpusti. Ze 
zpevněné plochy nového odstavného stání je dešťová voda odvedena drenážní  zasakovací dlažbou, ze 
zásypem spár štěrkodrtí fr.4-8. 

      U chodníků je odvedení vody do svedeno do pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem kde voda zasakuje.  
 
4. Tunely, pozemní stavby a galerie 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány. 
 

5. Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 
       Z důvodu nového osazení odbočovacího pruhu v křižovatce v místě stávajícího stání pro automobily, je v úseku  

ul. Nitranská na p.č.813/1 navrženo nové odstavné stání pro 6 vozidel, tak aby počet stání byl v dané lokalitě 
stejný.  
 
Další zařízení nejsou navrhovány. 
 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpe čnostní za řízení 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány. 
 

b) dopravní zna čky, dopravní za řízení, světelné signály, za řízení pro provozní informace a telematiku 
Součástí objektu bude i trvalé dopravní značení svislé a vodorovné. 
V místě křížení ul. Nitranská na ul. Albertova bude při výjezdu posunuta a znovu osazena značka  P4 „Dej 
přednost v jízdě“.  
Bude vyznačen dopravní značkou UP19 způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou a tedy i do nového 
odbočujícího pruhu. Vodorovné značení bude na vozovce provedeno jako podélná čára  V1a, V2b, Dále směrové 
šipky V9a, příčná čára V5. 
V stávajícím chodníku okolo parkoviště obchodu Penny, budou ponechány stávající 3 značky, při provádění 
předlažby budou max. demontovány a znovu osazeny na stejné místo.  
Budou použity dopravní značky retroreflexní základní velikosti. Dopravní značení bude osazeno v souladu s ust. 
Z. č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění, VMDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se 
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provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích s odkazem na ČSN 018020.  

 
Přechodné dopravní značení použité při výstavbě bude odsouhlaseno vybraným dodavatelem stavby nejméně 
jeden měsíc před zahájením prací na DI ČP Kroměříž a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. 

 
c) veřejné osv ětlení 

      Neřeší se. 

 
d) ochrany proti vniku voln ě žijících živo čichů na komunikace a umožn ění jejich migrace a vybavení 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány. 
 
 

7. Objekty ostatních skupin 
a) výčet objekt ů  
   
Nejsou  

 
B.2.7 – Základní popis technických a technologickýc h zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou řešena. 
 

B.2.8 – Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 
 
Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Šířky komunikací umožňují příjezd požárních 
vozidel ke všem budovám v okolí. Odstupy od stávajících objektů vyhovují normám ČSN. Předmětem tohoto 
požárně bezpečnostního řešení je posouzení rekonstrukce stávající komunikace z hlediska požární bezpečnosti. 
Rekonstrukce je posuzována podle následujících norem:  
  
ČSN 73 0802-Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty ČSN 73 0873-Požární bezpečnost staveb. Zásobování 
požární vodou  Vyhláška 246/2001 Sb., § 41 Vyhláška 23/2008 Sb.  
 
Zařízení pro protipožární zásah - Navrhovaná stavba bude vyhovovat požadavkům podle ČSN 73 0802 a je řešená 
podle ČSN 73 6100, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114, komunikace má vjezdy na okolní pozemky, nemá vlastní 
nástupní plochy. Všechny křížení a křižovatky na opravovaném úseku a v jeho okolí splňují podle obalových křivek 
průjezd nákladního vodidla (požární technika).   
  
Zásobování požární vodou - Vnější odběrní místo tvoří stávající podzemní požární hydranty v okolí stavby, které jsou 
zachovány a musí projít funkční kontrolou. Požární hydranty jsou umístěny mimo požárně nebezpečný prostor 
objektů. Přístupová komunikace umožňující příjezd k vnějšímu odběrnímu místu požární vody alespoň do 
vzdálenosti 9 m musí být trvale přístupná pro mobilní požární techniku. K vnějšímu odběrnímu místu musí být trvale 
zajištěn volný přístup a doporučuje se pro obsluhu armatur vnějšího odběrního místa vytvořit volnou manipulační 
plochu o velikosti alespoň 3m2. Požární hydrant musí být označen tabulkou tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich 
účel. 
 
B.2.9 – Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost ředí 
Navržené projektové řešení odpovídá požadavkům na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí dle požadavků 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášek souvisejících. 
Stavba je hygienicky nezávadná. Nebude produkovat žádné škodliviny. Stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. 
 

a) zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpady,…) 
Není řešeno 

 
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t, apod.) 
Řešení ochrany ovzduší  
Stavba není zdrojem znečištění ovzduší.  
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Řešení ochrany proti hluku  
Stavba a její užívání není zdrojem nadměrného hluku. 
 
VLIV NAVRŽENÝCH STAVEB A UŽÍVÁNÍ OBJEKT Ů Z HLEDISKA HLUKU NA OKOLNÍ OBJEKTY A 
POZEMKY  
 
PŘI BĚŽNÉM UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Provoz stavby není zdrojem nadměrného hluku. 
 
PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM REALIZACE STAVEB  
ZDROJ VENKOVNÍHO HLUKU – stavební mechanizace, nákladní doprava, atd. 
V průběhu realizace stavby je řešeno zabezpečeno staveniště ve smyslu příslušných norem a vyhlášek (řešeno 
v POV v dalším stupni PD). 
Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby ZAJISTIT TAKOVÁ OPATŘENÍ, aby nebyly překro čeny povolené 
hodnoty HLUKU ( smyslu  NV č.148/2006 Sb.)  
 
Navržená výstavba  má minimální vliv na okolní pozemky a stavby ve svém okolí. 
Ochrana okolí stavby před negativními účinky při provádění stavby 

- hranice prostoru výstavby je omezena hranící pozemku stavebníka a vyznačenou částí v situačním výkrese. 
- Hlučnost – limitní hodnoty stanoví příslušný hygienický předpis – pracovní doba (zejména v období  

bouracích prací) je stanovena v pracovních dnech od 7.00-17.00hod, případně sobota od 8.00-12.00 
 

- Prašnost – minimalizace uspořádáním staveniště, případně kropením 
- Dopravní zátěž – pouze pro potřeby dopravy materiálu. 
- Bezpečnost a ochrana zdraví – omezení přístupu nepovolaných osob na staveniště. 
- Požárně nebezpečné prostory nejsou evidovány 
- V blízkosti stavby nejsou evidovány žádné OP 

 
B.2.11 – Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Radonový INDEX pozemku  se vzhledem k účelu stavby a jejímu užívání neposuzuje. 
 
b) Ochran p řed bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru a účelu stavby a jejímu užívání se neposuzuje. 
 
c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 
Konstrukce komunikací je navržena tak, aby nebyla ovlivněna běžným užíváním ani otřesy vznikajícími při 
stavebních pracích v okolí stavby. 
 
Seizmicita nebyla v minulosti v daném území evidována. 
 
 
d) Ochrana p řed hlukem 
Vzhledem k charakteru a účelu stavby a jejímu užívání se neposuzuje. 
 
e) Ochrana p řed povodn ěmi – protipovod ňová opat ření 
Vzhledem k charakteru a účelu stavby není řešeno. 
 
f) Ochrana p řed ostatními ú činky – vlivem poddolování, výskyt metanu apod. 
Sesuvná a poddolovaná území a výskyt podzemního metanu nejsou v dané lokalitě evidovány. 

 
B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 
Neřeší se. 
 
b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Neřeší se. 
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B.4   Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
Předmětem dokumentace je stavební úprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská v Kroměříži . 
V současné době tato křižovatka parametrově nesplňuje dobře najetí a vyjeti pro nákladní vozidla zajíždějící do 
areálu sběrného dvora a zásobování obchodu Penny. Navrženou stavební úpravou se zvýší komfort najíždění a 
vyjíždění vozidel v této křižovatce. 
Na základě zpracovaného projektu jsou zde navrženy tyto úpravy:  
Z výjezdu ulice Nitranská na ulici Albertova bude v místě křižovatky přidán další odbočovací pruh, pro pravé 
odbočení směr ul. Velehradská. Dále bude provedeno zvětšení poloměru nájezdových a výjezdových oblouků 
v prostoru křižovatky a to na hodnotu r=6,5m a 8m. Doplněním nového odbočovacího pruhu vyvolalo nové vedení 
trasy pro chodce a nové místo pro přecházení až u parkoviště u obchodu Penny. 

Upravovaná část ulice Nitranská je označena v projektu jako větev K1 . V celé šířce řešeného prostoru bude 
stávající povrch vozovky z živice odfrézován a opětovně položena vrstva z asfaltového betonu. Stavební úprava 
obsahuje i výměnu všech silničních obrub a přídlažby. Nový odbočovací pruh bude proveden s novými 
konstrukčními vrstvami vč. sanace podloží. Šířka nového odbočovacího pruhu a také dvou stávajících pruhů je 
3,0m 

Nová trasa chodníku z dlažby je svedena k místo pro přecházení. Chodník je šířky 2,0m a je napojen na stávající 
chodník na ul.Albertova. V části okolo parkoviště Penny je plánována předlažba stávajícího chodníku z důvodu 
osazení nového obrubníku a přídlažby. U míst pro přecházení a stávajícího přechodu budou znovu a nebo nově 
osazeny všechny bezpečnostní prvky, jako jsou vodící linie a varovné pásy.  

 
Z důvodu nového osazení odbočovacího pruhu v křižovatce v místě stávajícího stání pro automobily, je v úseku ul. 
Nitranská na p.č.813/1 navrženo nové odstavné stání pro 6 vozidel, tak aby počet stání byl v dané lokalitě stejný. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
Komunikace ul. Nitranská v projektu označená jako K1 se napojuje na ostatní místní komunikace ul.Albertova 
v dané lokalitě.  
Chodníky budou napojeny na stávající chodníky ve městě v dané oblasti.  
 
c) doprava v klidu 
Z důvodu nového osazení odbočovacího pruhu v křižovatce v místě stávajícího stání pro automobily, je v úseku ul. 
Nitranská na p.č.813/1 navrženo nové odstavné stání pro 6 vozidel, tak aby celkový počet stání v dané lokalitě 
zůstal stejný. U odstavného stání je šířka jednoho parkovacího stání 2,5 m , délka parkovacích míst je u kolmého 
stání 5,0m. Krajní místa jsou rozšířeny na 2,75m.  

 
d) pěší a cyklistické stezky 
Trasy komunikace pro pěší jsou vedeny po obou stranách ul.Nitranská, s novým místem pro přecházení odsunuté 
až k rohu obchodu Penny Market, tak aby šířka pro přecházení na vozovce byla co nejkratší, v tomto případě 6,0m. 

 
 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
   Ozelenění nezastav ěných ploch  
   Po dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště budou plochy okolo zpevněných ploch a chodníků upraveny     
   a zapraveny k novým obrubníkům a následně zatravněny. 
 
B.6   Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) – Vliv na životní prost ředí 
Při realizaci stavebních úprav jsou navrženy a musí být použity výrobky s řádnými atesty a certifikáty.  
(viz zákon 350/2012 Sb.) Navržená stavba  nemá negativní vliv na zdraví osob a životní prostředí – viz níže. 

 
Ochrana proti ovzduší 
Vlastní provoz a užívání stavby není zdrojem znečištění ovzduší. 
 
Ochrana proti hluku 
Vlastní provoz a užívání stavby není zdrojem hluku. 
 
Ochrana podzemních a povrchových vod, ochrana vodní ch zdroj ů 
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Podzemní vody nebudou stavbou dotčeny a znečišťovány. Užíváním stavby nedojde k znečištění podzemních ani 
povrchových vod či vodních zdrojů. Stavba se nenachází v ochranném pásmu zdroje pitné vody. 

 
 

Odpady vznikající p ři realizaci stavby: 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve 
smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V platném znění, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. A vyhlášky 
381/2001 Sb. V platném znění vč. Změn. 

Katalog.č. druh odpadu  kategorie   
17 01 01 Beton  0 
17 03 02  Živičné směsi ostatní   0 
17 02 03 Plast, plastové obaly  0 
17 05 04 Zemina a kamení  0 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad (suť) 0 

 
Tříděná stavební suť ( 17 01, 17 02) bude likvidována pomocí firem zabývajících se recyklací stavebních odpadů. 
Zbylé odpady budou odvezeny na skládku odpadu, případně do sběrného dvora. Veškerý odpad vzniklý p ři 
realizaci stavby bude evidován a ke kolaudaci bude doložen doklad o jeho likvidaci. 
 
Odpady budou shromaž ďovány v souladu s § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Zejména je kladen d ůraz na: 
- shromažďovací prostředky odpadů budou speciální kontejnery, nádoby a obaly 
- odlišení shromažďovacích prostředků – barevně nebo popisem 
- zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením 
- zabezpečení před nežádoucím smícháním s jinými druhy odpadu 
- zabezpečení před nežádoucím ohrožením zdraví lidí a životního prostředí 

 
Odpady vznikající p ři užívání stavby: 
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V platném znění, vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb. A vyhlášky 381/2001 Sb. V platném znění vč. Změn. 
 

Katalog.č. druh odpadu  kategorie   
02 01 03 Rostlinná tkáň (zeleň)  0  
20 03 03 Uliční smetky  0 

 
 

Ochrana zem ědělského p ůdního fondu-zábor ZPF 
Nebude dotčeno. 

 
b) – Vliv na p řírodu a krajinu 

 
Ochrana d řevin a jejich ko řenového systému 
Dřeviny, které se nachází v blízkosti navrhovaných výkopů je nutno zachovat bez poškození a dodržet vybraná 
níže specifikovaná ustanovení ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích, resp. SPPK A01 002:2014. /s kácením dřevin v rámci realizaci této akce je počítáno/  
 
1-  Pro tuto akci se stanovuje pro každou dřevinu v bezprostřední blízkosti stavby chráněný kořenový prostor ve 

tvaru kruhu o poloměru 160 cm. Tento prostor nebude vymezen pevným oplocením, jelikož se jedná o 
liniovou stavbu.  
 

2-  Bude provedena instalace ochrany kmenů u stromů, které se dostávají do min vzdálenosti 160 cm od 
výkopu. Ochranné zařízení bude pevné konstrukce a bude sahat do výšky alespoň 2m nebo do výšky 
spodního kosterního větvení stromu, bude připevněno bez poškození kmene a kořenových náběhů a vůči 
kmeni vypolštářováno. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy, např. 
vyvázání, předběžný zdravotní řez.  
 

3-  Při provádění prací požadujeme respektovat následující podmínky ochrany zeleně: Při hloubení výkopů 
mohou být na hraně výkopu přerušeny kořeny o průměru do 3cm, a sice pouze hladkým řezem s následným 
ošetřením (ihned po vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou 
ředitelnou barvou). Kořeny s průměrem nad 3cm budou zachovány a chráněny před vysycháním a účinky 
mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením).  
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Výkopy musí být vedeny mimo chráněný kořenový prostor stanovený výše. V případě nezbytné realizace 
výkopové činnosti v chráněném kořenové prostoru je nutno použít šetrnou technologii, např. ruční výkopy 
nebo odsávací techniku a chránit kořeny, viz výše.  
V chráněném kořenovém prostoru stromů se nesmí provádět navážka, skladovat stavební a jiný materiál ani 
jej přejíždět stavebními mechanizmy. 
  

4-  Před realizací stavby bude za přítomnosti správce zeleně upřesněn způsob provádění prací v souladu s výše 
uvedenými podmínkami. Při zahájení prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola dotčených 
stromů za účasti správce zeleně a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.  
V případě, že v průběhu stavebních prací nastane situace, kdy bude nutné provést zásah, který by mohl 
poškodit dřeviny /např. narušení chráněného kořenového prostoru mechanizací nebo přerušení silnějších 
kořenů/, je třeba tento zásah před jeho provedením konzultovat s odborným dozorem, příp. příslušným 
orgánem ochrany přírody nebo správcem zeleně.  
Při poškození dřevin v průběhu stavby anebo jejich úhynu v důsledku nedodržení výše uvedeného při 
realizaci stavby bude způsobená škoda uhrazena vlastníkovi v plné výši, která bude stanovena oceněním 
poškozených nebo uhynulých dřevin.  

 
Ochrana p řírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/92 Sb 

V prostoru stavby – stavebního pozemku se vyskytují  dřeviny – stromy. Podmínky viz. B.6b 
 

Ozelenění nezastav ěných ploch 
Nezastavěné plochy budou po dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště zatravněny. 
 

Ochrana rostlin a živo čichů, zachování ekologických vazeb v krajin ě 
Není posuzováno nachází se v zastavěné části města. 

 
c) – vliv na soustavu chrán ěných území NATURA 2000 

Navrhovaná stavba se nenachází a nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. 
 

d) – Způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životné prost ředí 
Pro řešenou stavbu není požadováno zjišťovací řízení nebo vypracování stanoviska EIA. 
 

f) – Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných  
       právních p ředpis ů 

Vzhledem k charakteru a účelu stavby nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma a není projektem 
řešeno. Odstup od silnice I-III. třídy v zastavěném území a bezpečné užívání jsou splněny. 

 
B.7   Ochrana obyvatelstva 
a) opat ření vyplývající z požadavk ů civilní ochrany na využití staveb k ochran ě obyvatelstva  

Ochrana obyvatelstva řešena v rámci obce. 
Zákon č. 239/2000 Sb.  § 15 „ Zákon o integrovaném záchranném systému“. 
Zákon č. 240/2000 Sb.  § 21 „ O krizovém řízení – Krizový zákon“. 
V rámci obce je ve smyslu výše uvedených zákonu zajištěno: – varování obyvatelstva 
 – vyrozumění obyvatelstva 
 – ukrytí obyvatelstva 
 – evakuace obyvatelstva 
 
Požadavek na využití navrhované stavby k ochraně obyvatelstva nebyl v průběhu zpracování PD stanoven žádným 
předpisem ani dotčenými orgány státní správy. 

 
b) řešení zásad prevence závažných havárií 

Vzhledem k charakteru a využití stavby nejsou závažné havárie a jejich prevence uvažována. 
Prevence protipožárního zabezpečení objektu bude řešena ve smyslu příslušných norem, vyhlášek a zákonů.   

 
c) zóny havarijního plánování 

Vzhledem k charakteru a využití stavby nejsou zóny havarijního plánování navrženy. 
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B.8   Zásady organizace výstavby 

 
B.8.1 Technická zpráva 
 
a) – Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajišt ění 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není požadováno. 
 
b) – Odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k charakteru stavby se nenavrhuje. 
 
c) – Napojení staveništ ě na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není požadováno. 
 
Stavba samotná je součástí dopravní infrastruktury a je napojena z ulice Nitranská. 
 
d) – Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) – Ochrana okolí staveništ ě, požadavky na související asanace, demolice a káce ní dřevin 
Bezpečnost a ochrana zdraví   
Staveniště bude řádně označeno.  Do prostoru navrhované stavby bude zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
Hluk při stavební činnosti 
Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby zajistit taková opatření, aby nebyly překročeny povolené hodnoty 
hluku (ve smyslu  NV č. 272/2011 Sb.)  
Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné vyhlášky ohledně hlučnosti v době nočního klidu a ve dnech 
pracovního klidu. 
 
 
Prašnost, znečištění okolních zpevněných ploch, dopravní zátěž 
V průběhu stavby se nepředpokládá nadměrné zvýšení prašnosti. Realizací stavby nedojde výrazně ke zvýšení 
dopravní zátěže v území výstavby.  
Asanace a demolice 
V rámci navržené stavby se nenavrhují asanační práce. Bude provedena pouze demolice stávajících ploch dle 
předložené stavební úpravy 
Kácení dřevin 
V prostoru dojde k nutnosti kácení jednoho stromu.  
 
f) – maximální zábory staveništ ě (dočasné/trvalé) 
  
Rozsah staveniště je vyznačen ve výkresové části PD v.č.C03. Staveniště se nachází na pozemcích města . 
K záboru cizích pozemků nedojde. 
 
 
g) – požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Požadavky na obchozí bezbariérové trasy nejsou stanoveny.  
 
h) – maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve 
smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V platném znění, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. A vyhlášky 
381/2001 Sb. V platném znění vč. Změn. 

Katalog.č. druh odpadu  kategorie   
17 01 01 Beton  0 
17 02 03 Plast, plastové obaly  0 
17 05 04 Zemina a kamení  0 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad (suť) 0 

 
Tříděná stavební suť ( 17 01, 17 02) bude likvidována pomocí firem zabývajících se recyklací stavebních odpadů. 
Zbylé odpady budou odvezeny na skládku odpadu, případně do sběrného dvora. Veškerý odpad vzniklý p ři 
realizaci stavby bude evidován a ke kolaudaci bude doložen doklad o jeho likvidaci. 
 
Odpady budou shromaž ďovány v souladu s § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Zejména je kladen d ůraz na: 
- shromažďovací prostředky odpadů budou speciální kontejnery, nádoby a obaly 
- odlišení shromažďovacích prostředků – barevně nebo popisem 
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- zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením 
- zabezpečení před nežádoucím smícháním s jinými druhy odpadu 
- zabezpečení před nežádoucím ohrožením zdraví lidí a životního prostředí 

 
i) – bilance zemních prací – požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
Vytěžená zemina bude použita pro terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena pro potřeby  
města a nebo uložena na skládku. 
 
K ohumusování a finálním úpravám bude na stavbu dov ezeno dalších 120,7 m3 rekultiva čního substrátu. 
 
Odkop stávajících zemin pro konstrukce zpevn ěných ploch 177,2 m3 
Na stavb ě bude op ět použito pro zásyp   55,5 m3 
Na skládku bude p řevezeno   131,7 m3 
 
j) – ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Dřeviny, které se nachází v blízkosti navrhovaných výkopů je nutno zachovat bez poškození a dodržet vybraná 
níže specifikovaná ustanovení ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích, resp. SPPK A01 002:2014. 
Provádění stavebních prací – dodavatelsky stavební firmou, Odborný dohled nad ochranou životního prostředí 
bude přes zodpovědného pracovníka – autorizovaným stavbyvedoucím, stavební dozor 

  
 
k) – zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 
Provádění stavebních prací – dodavatelsky stavební firmou, Odborný dohled nad prováděním prací zodpovědným 
pracovníkem – autorizovaným stavbyvedoucím, stavební dozor 
 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí   =  Protokolární vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi a 
v blízkosti staveniště  
 
Ochrana stávajících a realizovaných inženýrských sí tí   
Dodavatel před zahájením stavebních prací vytyčí průběh IS, zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech  
inženýrských sítí  musí být provedeno  předem na základě písemné  dohody se správci sítí   - zápis do SD 
při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem 
s nebezpečným napětím. 
 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
- povinnost vedení stavebního deníku  (§ 157  staveb. zák. 183/2006 Sb., vyhl.č.499/2006  Sb.) 
- povinnost vést evidenci pracovníků po dobu pobytu na pracovišti  (příl.č.5, vyhl.499/2006 Sb.) 
- vybavit všechny  osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, odpovídajícími ohrožení, 
které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.   
 
Základní povinnosti pracovník ů   
- dodržovat  všeobecné zásady a podmínky  BOZ při práci 
- dodržovat technologické  nebo pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny  
   
Přerušení stavebních prací   
- Pracovník , který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo    
   způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky  
   takového nebezpečí, je povinen přerušit práci a oznámit to ihned  odpovědnému pracovníkovi a  
   podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 
   Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu,   
   nebo  jiných omamných látek .  
- Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem  
  zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo  
  zařízení , vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
  O přerušení prací rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 
 
Staveništ ě   
- Staveniště v zastavěném území – oplocení min. 1,80 m + bezpečnostní značení 
-  Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
-  Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty nebo ohrazeny  
-  Řádné zabezpečení skladování materiálu na staveništi + způsoby skladování   
-  Odvoz  odpadového materiálu na řízené skládky a jeho evidence 
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l) – úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby řešeno. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Není řešeno 
 
 
n) – Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navržených stavebních úprav uvnitř objektu není mimo technologické požadavky 
stanoveno speciálních podmínek a opatření. 
 
o) zařízení staveništ ě a vyznačením vjezdu 
Není řešeno 
 
p) – Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
 

Povolení stavby - 05. 2021 
Výběr dodavatele stavby - 05. 2021 
Předání staveniště - 06. 2021 
Zahájení stavby - 06. 2021 
 1.- demolice chodníků a frézování vozovek 
 2.-   zemní práce pro konstrukci chodníků a části vozovek 
 2.- úprava pláně dle navrhované skladby konstrukce vozovek a chodníku  
 3 -  osazení vpustí, přepojení na stáv kanalizaci a nasvětlení přechodů 
 4.- betonáž nových betonových obrubníků, osazení příčných prahů 
 5.- realizace podkladních vrstev chodníku a části vozovek  
 6.- pokládka bet. zámkové dlažby a položení asf. krytu na vozovce 
 7.- provedení zásypu spár dlažby a osazení oplocení 
 8.-  vyklizení staveniště 
 9.-   terénní úpravy, zatravnění 
Ukončení stavby -              08. 2021 

       Předání stavby investorovi           -      09. 2021 
 

 
B.8.2 Výkresy 
 

Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby se samostatný výkres nezpracovává. Je patrno z koordinační 
situace C03. 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
 
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby se harmonogram stavby nezpracovává. 

 
B.8.4 Schéma stavebních postup ů 

 
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby se nezpracovává. 
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby se harmonogram stavby nezpracovává. 
 

 
 

B.9   Celkové vodohospodá řské řešení 
 

Vzhledem k charakteru stavby se nezpracovává. 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Vojtěch Řihák 
 


